

# Smlouva o dílo č. ..../2023-S-DRS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. SMLUVNÍ STRANY

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Název</b>            | <b>obec Rudice</b>      |
| Sídlo                   | Rudice 7, 679 06 Rudice |
| IČ                      | 002 80 895              |
| zastoupená:             | Roman Šebela, starosta  |
| daňový režim:           | CZ 002 80 895           |
| bankovní spojení:       |                         |
| č. účtu:                |                         |
| (dále jen „Objednatel“) |                         |

|                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                          | <b>StavoSport s.r.o.</b> |
| zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C vložka 70440            |                          |
| zastoupený:                                                                 | Marek Šmach              |
| osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Marek Šmach |                          |
| IČ:                                                                         | 292 78 481               |
| DIČ:                                                                        | CZ29278481               |
| daňový režim:                                                               | plátce DPH               |
| bankovní spojení:                                                           | ČS                       |
| č. účtu:                                                                    | 5442205399/0800          |
| (dále jen „Zhotovitel“)                                                     |                          |

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1. Rozsah předmětu smlouvy  
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Víceúčelové hřiště v obci RUDICE**“.
- 2.1.1. V rámci této stavby bude realizována celá část dle projektové dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a položkových rozpočtů (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – všechny soubory z této přílohy). Součástí dodávky stavby je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a dále v souladu s podmínkami, týkajícími se Zhotovitele.

Rozsah předmětu díla je vymezen pro část zadávací dokumentací (dále též PD), předanou Objednatelům Zhotoviteli jako příloha č. 4 Zadávací dokumentace. Změny jsou možné pouze v případě vzniku **objektivně nepředvídaných okolností po písemném odsouhlasení objednatelům.**

2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací na montáži
- 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
- 2.1.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání,
- 2.1.3.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.3.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.3.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.3.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.1.3.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- 2.1.3.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby při podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel dokumentaci posoudí a nejpozději 10 dnů ode dne zahájení provádění díla předloží objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Připomínky a návrhy k dokumentaci musí být odsouhlaseny zadavatelem.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
  - 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
  - 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
  - 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
  - 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.3. Technická specifikace dodávky
- 2.3.1. Konkrétní výrobky je možné měnit pouze za písemného souhlasu objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na změnu výrobku, v případě, že hodnotící komise nebo TDI shledají, že nově navržený výrobek kvalitativně neodpovídá projektové dokumentaci nebo nově nabízený výrobek je kvalitativně horší (s ohledem na technické parametry výrobku).
  - 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
  - 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.2. Termín dokončení.
  - 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatel a Zhotovitelem.
  - 3.2.2. Při předpokládaném termínu zahájení prací 30.3.2024 je maximální Termín dokončení 31.12.2024. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení. V případě posunu zahájení stavebních prací bude adekvátně posunut i termín dokončení.
  - 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
  - 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatel dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení objednatel s poskytnutím dohodnutých

součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

- 3.2.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

3.3. Termíny provádění díla.

- 3.3.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.4. Místo plnění

- 3.4.1. Místem plnění: Hřiště vedle ZŠ a MŠ Hugo Šánky, okres Blansko, Česká Republika. (podrobnosti viz projektová dokumentace).

#### 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně za část 1 a část 2 v sumě:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Cena celkem bez DPH | 4.128.779,40,- |
| DPH 21%             | 867.043,67,-   |
| Cena celkem s DPH   | 4.995.823,07,- |

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

- 4.2.2. Cena je stanovena jako celková podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.

- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- součinnost prací dle ujednání na koordinačních schůzkách
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření

- pojištění stavby a pojištění osob
  - likvidaci odpadu
- 4.2.4. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a užitelný. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a užitelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy, bez ohledu na to, zda byly uvedeny v cenové nabídce. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se stavenišťem a riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou ÚRS Praha a.s. a oceněna dle nabídkových cen

uchazeče. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 5.1. Zálohy

#### 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována při předání a převzetí díla, na základě příslušné faktury - daňového dokladu Zhotovitel v souladu s doloženým soupisem provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel následovně: Zhotovitel předloží Objednateli zjišťovací protokol provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno od počátku díla.

5.2.2. Podmínkou pro úhradu faktury je předání a převzetí díla.

### 5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.

### 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury budou předávány ve 3 originálech, kdy přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný zhotovitelem. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby projektu
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně

- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

## 6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo nebude plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Sankce 500 Kč za každý den u vad a nedodělků nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu.
- 6.1.2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoli pohledávky (vyjma smluvní pokuty) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové pohledávky, s jejímž plněním upadl do prodlení.
- 6.1.3. Pro případ prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.1.4. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.
- 6.1.5. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do tří dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků, nebránících užívání díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 3 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic a požadavků této smlouvy
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.4. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií
- 8.3. Koordinační schůzky
- 8.2.5. Pro účely koordinace průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) schůzky v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.6. Zhotovitel se zavazuje těchto Koordinačních schůzek v plném rozsahu účastnit, dále je Zhotovitel povinen dodržovat součinnost prací dle ujednání na koordinačních schůzkách.

## 9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
  - 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
  - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
  - 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
  - 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
  - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
  - 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
  - 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
  - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
  - 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
  - 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně

- Objednatel pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatel schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatel schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatel schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatel v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatel schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi, zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatel zhotoviteli dle skutečné spotřeby. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje

Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.

- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti zhotovitelem, nebo kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky. Zjistí-li objednatel, že kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výši uvedených věcech řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek zhotovitele částku odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo

objednatel k pozastávce zaniká, jakmile zhotovitel objednateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo jakmile zhotovitel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil.

## **10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ) + POPLATKY**

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 10.1.4. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, či další poplatky, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou již zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

## **11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - soupis zjištěných Vad a Nedodělek
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
- 11.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
  - 11.2.6.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
  - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
  - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
  - 11.2.6.4. Originál stavebního deníku;
  - 11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
  - 11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
  - 11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
  - 11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

## **12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
  - 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
  - 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce: 60 měsíců.
  - 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu o předání a převzetí celého díla.
  - 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
  - 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

## 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## 13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

### 13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### 13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 14. POJIŠTĚNÍ DÍLA

### 14.1. Pojištění zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 1.000.000,- Kč.
- 14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## 15. VYŠŠÍ MOC

#### 15.1. Definice vyšší moci

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

#### 15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### 16. ZMĚNA SMLOUVY

#### 16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem Objednatele a Zhotovitele popř. osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

### 17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

#### 17.1. Odstoupení od smlouvy.

- 17.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 17.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 17.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 17.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
  - 17.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
  - 17.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
  - 17.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.

- 17.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 17.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 17.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 17.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 17.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 17.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 17.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 17.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel jedno
- 17.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 17.2.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 17.2.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 17.2.10. Objednatel je žadatelem o dotaci NAS č. 11 regiony 2023 přičemž pokud nebude žadateli přiznán nárok na dotaci do 31.1.2024 má nárok na bezplatné odstoupení bez sankcí od této smlouvy.

17.3. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Příloha č.2 – harmonogram předpokládané fakturace v měsíčním členění.

Příloha č.3 – Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období.

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

17.4. Smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce Rudice č. ZO 10-2023 ze dne 24.10.2023 usnesením č. 4

V Rudici, dne .....

**Roman  
Šebela**

Digitálně  
podepsal Roman  
Šebela  
Datum:  
2023.10.27  
12:08:43 +02'00'

Za Objednatele:

obec Rudice  
Roman Šebela, starosta obce

Ve Fryštáku

**Marek  
Šmach**

Digitálně  
podepsal Marek  
Šmach  
Datum:  
2023.10.27  
10:37:48 +02'00'

Za Zhotovitele:

StavoSport s.r.o.  
Marek Šmach

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Víceúčelové hřiště v obci Rudice

Cenová úroveň RTS 2023/II.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Marek  
Šmach

Digitálně podepsal  
Marek Šmach  
Datum: 2023.10.27  
10:38:04 +02'00'

Za objednatele :

Roman  
Šebela

Digitálně  
podepsal Roman  
Šebela  
Datum: 2023.10.27  
12:09:57 +02'00'

|                       |      | Rozpočtové náklady |
|-----------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH        | 15 % | 0,00               |
| DPH                   | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH        | 21 % | 4 128 779,40       |
| DPH                   | 21 % | 867 043,67         |
| Cena celkem za stavbu |      | 4 995 823,07       |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru |                            | Cena celkem  | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------|---|
| SO 00                                      | Vedlejší a ostatní náklady | 50 457,00    | 41 700,00       | 8 757,00   |   |
| SO 01                                      | Víceúčelové hřiště         | 4 446 981,67 | 3 675 191,46    | 771 790,21 |   |
| SO 02                                      | Umělé osvětlení            | 498 384,40   | 411 887,94      | 86 496,47  |   |
|                                            |                            | 0,00         | 0,00            | 0,00       |   |
| Celkem za stavbu                           |                            | 4 995 823,07 | 4 128 779,40    | 867 043,67 |   |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu    | Číslo a název rozpočtu     | Cena celkem  | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------|---|
| SO 00            | Vedlejší a ostatní náklady | 50 457,00    | 41 700,00       | 8 757,00   |   |
| SO 01            | Víceúčelové hřiště         | 4 446 981,67 | 3 675 191,46    | 771 790,21 |   |
| SO 02            | Umělé osvětlení            | 498 384,40   | 411 887,94      | 86 496,47  |   |
|                  |                            | 0,00         |                 | 0,00       |   |
|                  |                            |              |                 |            |   |
|                  |                            |              |                 |            |   |
| Celkem za stavbu |                            | 4 995 823,07 | 4 128 779,40    | 867 043,67 |   |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Víceúčelové hřiště v obci Rudice  
**Objekt:** SO 00 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:**

**Objednatel:** IČ:   
DIČ:

**Zhotovitel:** **StavoSport s.r.o.** IČ: **292 78 481**  
**Přehradní 233** DIČ: **CZ29278481**  
**763 16 Fryšták**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 13 000,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 28 700,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>41 700,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 41 700,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 8 757,00 CZK  |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 50 457,00 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Marek Šmach**  
Digitálně podepsal  
Marek Šmach  
Datum: 2023.10.27  
10:38:50 +02'00'

Za zhotovitele

**Roman Šebela**  
Digitálně podepsal  
Roman Šebela  
Datum: 2023.10.27  
12:10:26 +02'00'

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název            | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|------------------|----------|--|--|-----------|
| ON          | Ostatní náklady  | ON       |  |  | 28 700,00 |
| VN          | Vedlejší náklady | VN       |  |  | 13 000,00 |
| Cena celkem |                  |          |  |  | 41 700,00 |

### Položkový rozpočet

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| S: | Víceúčelové hřiště v obci Rudice |
|----|----------------------------------|

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl:          | ON            | Ostatní náklady                                     |        |          |           | 28 700,00        |
| 1             | 00524 R       | Zkouška podloží statická zátěžová                   | Soubor | 9,00000  | 1 800,00  | 16 200,00        |
| 2             | 00526 R       | Zkouška podloží dynamická (rázová)                  | Soubor | 10,00000 | 750,00    | 7 500,00         |
| 3             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                    | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| Díl:          | VN            | Vedlejší náklady                                    |        |          |           | 13 000,00        |
| 4             | 005111010R    | Vytýčení stavby před výstavbou                      | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 5             | 005111021R    | Vytýčení inženýrských sítí                          | Soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00           |
| 6             | 005121019R    | Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 7             | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení            | Soubor | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00         |
| <b>Celkem</b> |               |                                                     |        |          |           | <b>41 700,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 342 365,66   |
| 11          | Přípravné a přidružené práce   | HSV      |  |  | 105 369,70   |
| 18          | Povrchové úpravy terénu        | HSV      |  |  | 36 790,48    |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání   | HSV      |  |  | 304 373,10   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 534 666,03   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 382 761,00   |
| 59          | Dlažby a předlažby komunikací  | HSV      |  |  | 161 620,00   |
| 59.1        | Sportovní povrch               | HSV      |  |  | 1 040 436,50 |
| 59.2        | Sportovní vybavení             | HSV      |  |  | 131 900,00   |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 17 833,00    |
| 88          | Potrubí z drenážek             | HSV      |  |  | 116 822,18   |
| 89          | Ostatní konstrukce na trub.ved | HSV      |  |  | 115 525,50   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 177 018,60   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 79 108,11    |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 9 202,20     |
| 762         | Konstrukce tesařské            | PSV      |  |  | 100 688,40   |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 18 711,00    |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 3 675 191,46 |

# Položkový rozpočet

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| S: | Víceúčelové hřiště v obci Rudice |
|----|----------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství                                                                               | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                        |           | 342 365,66 |
| 1    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>zemina s travním drnem:665*0,08<br>zemina s travním drnem:212*0,05                                                                                                                                     | m3 | 63,80000<br>53,20000<br>10,60000                                                       | 125,00    | 7 975,00   |
| 2    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>škvára:665*0,12                                                                                                                                                                                        | m3 | 79,80000<br>79,80000                                                                   | 125,00    | 9 975,00   |
| 3    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>zemina, kamenivo:665*0,05<br>zemina, kamenivo:145*1                                                                                                                                                    | m3 | 178,25000<br>33,25000<br>145,00000                                                     | 125,00    | 22 281,25  |
| 4    | 113152112R00  | Odstranění podkladu z kameniva drceného<br>pro přlp. NN:22*0,25+2*0,25                                                                                                                                                                            | m3 | 6,00000<br>6,00000                                                                     | 200,00    | 1 200,00   |
| 5    | 113152111R00  | Odstranění podkladu z kameniva těženého<br>písek:15*0,3                                                                                                                                                                                           | m3 | 4,50000<br>4,50000                                                                     | 500,00    | 2 250,00   |
| 6    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>tvorba pláně:777/2*0,05                                                                                                                                                                                | m3 | 19,42500<br>19,42500                                                                   | 125,00    | 2 428,13   |
| 7    | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>tvorba pláně:777/2*0,05                                                                                                                                                                         | m3 | 19,42500<br>19,42500                                                                   | 65,00     | 1 262,63   |
| 8    | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS<br>tvorba pláně:777/2*0,05                                                                                                                                                                        | m3 | 19,42500<br>19,42500                                                                   | 125,00    | 2 428,13   |
| 9    | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ<br>zasakovací jímka 3x3x1,2 m:6,3*6,3*2,2                                                                                                                                                          | m3 | 87,31800<br>87,31800                                                                   | 450,00    | 39 293,10  |
| 10   | 132201111R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ<br>sběrný drén:0,3*0,4*187<br>svodný drén:0,4*0,9*36                                                                                                                                           | m3 | 35,40000<br>22,44000<br>12,96000                                                       | 450,00    | 15 930,00  |
| 11   | 132201211R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ<br>kanalizace:1,1*2,15*2<br>šachta:2*2*3,2<br>opěrná stěna:31,3*2*1                                                                                                                              | m3 | 80,13000<br>4,73000<br>12,80000<br>62,60000                                            | 450,00    | 36 058,50  |
| 12   | 133201101R00  | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3<br>oplocení:0,6*0,6*1,1*(4+22)<br>oplocení:0,3*0,3*0,7*21<br>sportovní vybavení:0,5*0,5*0,75*6<br>streetbal:0,8*0,8*1,1*4<br>lavičky:0,2*0,5*0,3*2*2<br>koš:0,45*0,45*0,4*1<br>vyklápecí lavice:0,2*0,5*0,2*3*1 | m3 | 15,82100<br>10,29600<br>1,32300<br>1,12500<br>2,81600<br>0,12000<br>0,08100<br>0,06000 | 1 500,00  | 23 731,50  |
| 13   | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m<br>kanalizace:2,15*2*2<br>šachta:2*3,2*2                                                                                                                                                       | m2 | 21,40000<br>8,60000<br>12,80000                                                        | 100,00    | 2 140,00   |
| 14   | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m<br>kanalizace:2,15*2*2<br>šachta:2*3,2*2                                                                                                                                                       | m2 | 21,40000<br>8,60000<br>12,80000                                                        | 10,00     | 214,00     |
| 15   | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>kanalizace:1,1*1,3*2<br>šachta:2*2*3,2-3,14*0,6*0,6*3,2<br>zasakovací jímka 3x3x1,2 m:5*5*0,5<br>opěrná stěna:31,3*2*1-31,3*1,65*1                                                                         | m3 | 35,49772<br>2,86000<br>9,18272<br>12,50000<br>10,95500                                 | 125,00    | 4 437,22   |
| 16   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>63,8+79,8+178,25+6+4,5+87,32+35,40+80,13+15,82-35,50                                                                                                                                         | m3 | 515,52000<br>515,52000                                                                 | 190,00    | 97 948,80  |

|         |              |                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |            |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 17      | 162702199R00 | Poplatek za skládku drnu<br>63,80                                                                                                                                                                 | m3  | 63,80000  | 100,00   | 6 380,00   |
| 18      | 199000002R00 | Poplatek za skládku zemina, kamenivo<br>178,25+6+4,5+87,32+35,40+80,13+15,82-35,50                                                                                                                | m3  | 371,92000 | 100,00   | 37 192,00  |
| 19      | R199000004   | Poplatek za skládku škváry bez obsahu nebezpečných, látek<br>škvára:665*0,12*1,23                                                                                                                 | t   | 98,15400  | 100,00   | 9 815,40   |
| 20      | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>777                                                                                                                                           | m2  | 777,00000 | 25,00    | 19 425,00  |
| Díl: 11 |              | Přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                                      |     |           |          | 105 369,70 |
| 21      | R0052.3      | Odstranění ovocných stromů vč. odkořenění, obv. 80 cm, odvoz do 10-ti km poplatek za skládku<br>9                                                                                                 | kus | 9,00000   | 250,00   | 2 250,00   |
| 22      | R0052.4      | Provedení prostupu ŽB zdí (1m3), odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku<br>Vybourání a zpětné zapravení.<br>pro příp. NN:1+1                                                                      | kus | 2,00000   | 1 500,00 | 3 000,00   |
| 23      | R0052.2      | Odstranění laviček (ocel. dřevo) odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku<br>Výtěžek z ocelových prvků poskytnut investorovi.<br>2                                                                  | kus | 2,00000   | 500,00   | 1 000,00   |
| 24      | R0052.5      | Odstranění oplocení v=2,5 m, odvoz do 10-ti km poplatek za skládku<br>9 ks ocel. sloupků, 53m2 pletiva, napínací dráty, betonové prvky.<br>Výtěžek z ocelových prvků poskytnut investorovi.<br>21 | m   | 21,00000  | 50,00    | 1 050,00   |
| 25      | 919735116R00 | Řezání stávajícího živichého krytu tl. 25 - 30 cm<br>pro příp. NN:22+2                                                                                                                            | m   | 24,00000  | 100,00   | 2 400,00   |
| 26      | 113108325R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.25 cm<br>pro příp. NN:22+2                                                                                                                           | m2  | 24,00000  | 550,00   | 13 200,00  |
| 27      | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních š=50 mm<br>V betonovém loži s opěrou.<br>60+30                                                                                                                      | m   | 90,00000  | 100,00   | 9 000,00   |
| 28      | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních š=150 mm<br>V betonovém loži s opěrou.<br>pro příp. NN:3<br>14                                                                                                | m   | 17,00000  | 100,00   | 1 700,00   |
| 29      | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého<br>lavičky:0,3*0,3*0,3*12<br>bet. věnec:1*0,2*21<br>zed'- beton, kámen:0,75*1,5*21                                                                              | m3  | 28,14900  | 1 000,00 | 28 149,00  |
| 30      | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>u vstupní branky:2                                                                                                                              | m2  | 2,00000   | 60,00    | 120,00     |
| 31      | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>(78,497+13,2)                                                                                                                                     | t   | 91,69700  | 180,00   | 16 505,46  |
| 32      | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>(78,497+13,2)*9                                                                                                                                         | t   | 825,27300 | 20,00    | 16 505,46  |
| 33      | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm<br>obrubník 50 mm:90*0,13<br>obrubník 150 mm:17*0,27<br>základy:28,149*2,2<br>dlažba:2*0,14                                                          | t   | 78,49780  | 100,00   | 7 849,78   |
| 34      | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30<br>24*0,55                                                                                                                                     | t   | 13,20000  | 200,00   | 2 640,00   |
| Díl: 18 |              | Povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                                           |     |           |          | 36 790,48  |
| 35      | R00100       | Nákup zeminy schopné zúrodnění<br>212*0,1                                                                                                                                                         | m3  | 21,20000  | 500,00   | 10 600,00  |
| 36      | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>212*0,1                                                                                                                                       | m3  | 21,20000  | 200,00   | 4 240,00   |

|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                        |           |                   |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 37            | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>212*0,1                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 21,20000<br>21,20000                                                                   | 285,00    | 6 042,00          |
| 38            | 181301101R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2<br>212                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 212,00000<br>212,00000                                                                 | 45,00     | 9 540,00          |
| 39            | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině<br>212                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 212,00000<br>212,00000                                                                 | 25,00     | 5 300,00          |
| 40            | 00572410R    | Směs travní parková mírná zátěž<br>212*0,03                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 6,36000<br>6,36000                                                                     | 168,00    | 1 068,48          |
| <b>Díl: 2</b> |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                        |           | <b>304 373,10</b> |
| 41            | 271571111R00 | Polštář základu ze šterkopísku tříděného<br>oplocení:0,6*0,6*0,1*(4+22)<br>oplocení:0,3*0,3*0,1*21<br>sportovní vybavení:0,5*0,5*0,1*6<br>streetbal:0,8*0,8*0,1*4<br>opěrná stěna:31,3*1,65*0,1                                                                                | m3  | 6,69550<br>0,93600<br>0,18900<br>0,15000<br>0,25600<br>5,16450                         | 1 250,00  | 8 369,38          |
| 42            | 275353112R00 | Bednění kotev. otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m<br>Např. PVC DN 100-250 mm<br>oplocení:8+28<br>oplocení:21<br>sportovní vybavení:6<br>streetbal:4                                                                                                                            | kus | 67,00000<br>36,00000<br>21,00000<br>6,00000<br>4,00000                                 | 150,00    | 10 050,00         |
| 43            | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20<br>oplocení:0,6*0,6*1*(4+22)*1,1<br>oplocení:0,3*0,3*0,6*21*1,1<br>sportovní vybavení:0,5*0,5*0,65*6*1,1<br>streetbal:0,8*0,8*1*4*1,1<br>lavičky:0,2*0,5*0,2*2*2*1,1<br>koš:0,45*0,45*0,3*1*1,1<br>vyklápěcí lavice:0,2*0,5*0,2*2*1*1,1 | m3  | 15,63073<br>10,29600<br>1,24740<br>1,07250<br>2,81600<br>0,08800<br>0,06683<br>0,04400 | 3 000,00  | 46 892,19         |
| 44            | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení<br>oplocení:0,6*4*0,3*(4+22)<br>oplocení:0,3*4*0,3*21<br>sportovní vybavení:0,5*4*0,3*6<br>streetbal:0,8*4*0,3*4                                                                                                                      | m2  | 33,72000<br>18,72000<br>7,56000<br>3,60000<br>3,84000                                  | 50,00     | 1 686,00          |
| 45            | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění<br>oplocení:0,6*4*0,3*(4+22)<br>oplocení:0,3*4*0,3*21<br>sportovní vybavení:0,5*4*0,3*6<br>streetbal:0,8*4*0,3*4                                                                                                                   | m2  | 33,72000<br>18,72000<br>7,56000<br>3,60000<br>3,84000                                  | 10,00     | 337,20            |
| 46            | 275361921RT4 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm KH30<br>streetbal:(0,8*0,8*2+1*0,8*4)*0,005*4                                                                                                                                                    | t   | 0,08960<br>0,08960                                                                     | 30 000,00 | 2 688,00          |
| 47            | 274321321R00 | Železobeton základových pasů C 20/25<br>opěrná stěna:31,3*1,65*0,9                                                                                                                                                                                                             | m3  | 46,48050<br>46,48050                                                                   | 3 250,00  | 151 061,63        |
| 48            | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>opěrná stěna:(31,3+1,65)*2*0,9                                                                                                                                                                                                      | m2  | 59,31000<br>59,31000                                                                   | 120,00    | 7 117,20          |
| 49            | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění<br>opěrná stěna:(31,3+1,65)*2*0,9                                                                                                                                                                                                   | m2  | 59,31000<br>59,31000                                                                   | 50,00     | 2 965,50          |
| 50            | 274361821R00 | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)<br>46,48*0,045                                                                                                                                                                                                                | t   | 2,09160<br>2,09160                                                                     | 35 000,00 | 73 206,00         |
| <b>Díl: 3</b> |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                        |           | <b>534 666,03</b> |
| 51            | R338171121   | Osazení sloupků plot.oc. nad 2 m do patek, zalití MC<br>8+28                                                                                                                                                                                                                   | kus | 36,00000<br>36,00000                                                                   | 450,00    | 16 200,00         |
| 52            | 338171111R00 | Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC<br>21                                                                                                                                                                                                                       | kus | 21,00000<br>21,00000                                                                   | 450,00    | 9 450,00          |
| 53            | 90007631     | Sloupky pro oplocení TR 76/5/5 800 mm,<br>žár.pozinkované<br>Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.                                                                                                                                                         | kus | 4,00000                                                                                | 3 500,00  | 14 000,00         |

|        |                |                                                                                                                                                  |     |                                                 |           |            |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| 54     | 90007631A      | 4<br>Sloupky pro oplocení TR 76/5/5 800 mm,<br>žár.pozinkované, atyp. s trubkami<br>Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.    | kus | 4,00000<br>4,00000                              | 3 500,00  | 14 000,00  |
| 55     | 90007630       | 4<br>Sloupky pro oplocení TR 76/4/4 800 mm,<br>žár.pozinkované<br>Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.                      | kus | 4,00000<br>22,00000                             | 3 000,00  | 66 000,00  |
| 56     | 90007630A      | 28-6<br>Sloupky pro oplocení TR 76/4/4 800 mm,<br>žár.pozinkované, atyp. s trubkami<br>Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely. | kus | 22,00000<br>6,00000                             | 3 000,00  | 18 000,00  |
| 57     | 90007632       | 6<br>Sloupky pro oplocení TR 76/4/1 200 mm,<br>žár.pozinkované<br>Včetně horního zaslepení, uchycení pro mantinely.                              | kus | 6,00000<br>21,00000                             | 1 200,00  | 25 200,00  |
| 58     | 767995104R00   | 21<br>Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg<br>horní ztužení:(29,35*2+2,15*4+3,3*4+2*2)*5,524<br>horní ztužení:(3*4+2*2)*6,782        | kg  | 21,00000<br>575,29000<br>466,77800<br>108,51200 | 125,00    | 71 911,25  |
| 59     | R0324          | Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/4 mm<br>horní ztužení:29,35*2+2,15*4+3,3*4+2*2                                                       | m   | 84,50000<br>84,50000                            | 400,00    | 33 800,00  |
| 60     | R0325          | Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/5 mm<br>horní ztužení:3*4+2*2                                                                        | m   | 16,00000<br>16,00000                            | 450,00    | 7 200,00   |
| 61     | 90100110       | Sít pro oplocení PE 45/45/3 mm dodávka a montáž<br>Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek.                                                 | m2  | 334,64000                                       | 285,00    | 95 372,40  |
| 62     | 767920230R00   | horní ztužení:(29,35*2+2,15*4)*3,2<br>horní ztužení:(3*4+2*2+3,1*4)*4,2<br>Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2                        | kus | 215,36000<br>119,28000<br>2,00000<br>2,00000    | 1 500,00  | 3 000,00   |
| 63     | 90100178       | 2<br>Brána 2000/2500 mm, žárově pozinkovaná výplň                                                                                                | kus | 2,00000<br>2,00000                              | 12 500,00 | 25 000,00  |
| 64     | 311321824R00   | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25<br>opěrná stěna:31,3*1,1*0,5                                                                    | m3  | 17,21500<br>17,21500                            | 3 250,00  | 55 948,75  |
| 65     | 311351805R00   | Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení<br>opěrná stěna:(31,3+0,5)*2*1,1                                                              | m2  | 69,96000<br>69,96000                            | 600,00    | 41 976,00  |
| 66     | 311351806R00   | Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění<br>opěrná stěna:(31,3+0,5)*2*1,1                                                              | m2  | 69,96000<br>69,96000                            | 150,00    | 10 494,00  |
| 67     | 311361821R00   | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)<br>17,215*0,045                                                                               | t   | 0,77468<br>0,77468                              | 35 000,00 | 27 113,63  |
| Díl: 5 |                | Komunikace                                                                                                                                       |     |                                                 |           | 382 761,00 |
| 68     | R564 80-1111.4 | Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A<br>sportovní plocha:565                                                      | m2  | 565,00000<br>565,00000                          | 35,00     | 19 775,00  |
| 69     | R564 80-1111.3 | Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A<br>sportovní plocha:565                                                 | m2  | 565,00000<br>565,00000                          | 45,00     | 25 425,00  |
| 70     | R564 80-1111.1 | Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A<br>sportovní plocha:565                                                 | m2  | 565,00000<br>565,00000                          | 50,00     | 28 250,00  |
| 71     | R564 81-1112.2 | Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A<br>sportovní plocha:565                                               | m2  | 565,00000<br>565,00000                          | 85,00     | 48 025,00  |
| 72     | 564721112R00   | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A<br>sportovní plocha:565                                                                 | m2  | 565,00000<br>565,00000                          | 135,00    | 76 275,00  |
| 73     | 564821112RT4   | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm tř. A<br>sportovní plocha:565                                         | m2  | 565,00000<br>565,00000                          | 135,00    | 76 275,00  |
| 74     | 568111111R00   | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m<br>sportovní plocha:565                                                                        | m2  | 565,00000<br>565,00000                          | 35,00     | 19 775,00  |

|                  |              |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                      |           |                     |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 75               | 69366057R    | Geotextilie 100% PP, 400 g/m2 šife do 8,8 m<br>sportovní plocha:565*1,2                                                                                                                                                      | m2   | 678,00000                            | 50,00     | 33 900,00           |
| 76               | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm<br>doskočiště:6,5*3,5                                                                                                                                                       | m2   | 22,75000                             | 260,00    | 5 915,00            |
| 77               | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m<br>doskočiště:6*3                                                                                                                                                          | m2   | 18,00000                             | 35,00     | 630,00              |
| 78               | 69366049     | Geotextilie 200 g/m2<br>doskočiště:6*3*1,2                                                                                                                                                                                   | m2   | 21,60000                             | 35,00     | 756,00              |
| 79               | 564871111RT2 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm,<br>šterkodrt frakce 0-32 mm<br>pro příp. NN:22+2                                                                                                                           | m2   | 24,00000                             | 300,00    | 7 200,00            |
| 80               | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem<br>pro příp. NN:(22+2)*0,65                                                                                                                                              | t    | 15,60000                             | 2 600,00  | 40 560,00           |
| <b>Díl: 59</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b> |           | <b>161 620,00</b>   |
| 81               | R564851111   | Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm,<br>frakce 8/16 mm, tř. A<br>dlažba:157                                                                                                                                    | m2   | 157,00000                            | 175,00    | 27 475,00           |
| 82               | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm<br>dlažba:157                                                                                                                                                               | m2   | 157,00000                            | 350,00    | 54 950,00           |
| 83               | 59245110R    | Dlažba zámková 6 cm přírodní<br>dlažba:157*1,05                                                                                                                                                                              | m2   | 164,85000                            | 300,00    | 49 455,00           |
| 84               | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm<br>157                                                                                                                                                                                       | m    | 157,00000                            | 100,00    | 15 700,00           |
| 85               | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu<br>pro příp. NN:16+8                                                                                                                                                           | m2   | 24,00000                             | 55,00     | 1 320,00            |
| 86               | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm<br>pro příp. NN:16+8                                                                                                                                                        | m2   | 24,00000                             | 250,00    | 6 000,00            |
| 87               | 564871111RT2 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm,<br>šterkodrt frakce 0-32 mm<br>pro příp. NN:16+8                                                                                                                           | m2   | 24,00000                             | 280,00    | 6 720,00            |
| <b>Díl: 59.1</b> |              |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>Sportovní povrch</b>              |           | <b>1 040 436,50</b> |
| 88               | R0403        | Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm<br>Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.<br>sportovní plocha:565                                                                    | m2   | 565,00000                            | 1 100,00  | 621 500,00          |
| 89               | R0409        | Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm<br>Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.<br>sportovní plocha:565 | m2   | 565,00000                            | 650,00    | 367 250,00          |
| 90               | R0403.2      | Příplatek za barevnost sportovního povrchu, dle PD<br>sportovní plocha:565                                                                                                                                                   | m2   | 565,00000                            | 25,00     | 14 125,00           |
| 91               | R0410        | Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50mm<br>volejbal, nohejbal:89+30,8<br>m. kopaná, streetbal, florbal:172+16,4*4+25*2<br>rozběh:16,5*2+1,5                                                                  | m    | 441,90000                            | 85,00     | 37 561,50           |
| <b>Díl: 59.2</b> |              |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>Sportovní vybavení</b>            |           | <b>131 900,00</b>   |
| 92               | R0772        | Sloupky pro volejbal pozinkované vč.sítě, volejbal-<br>nohejbal, pouzder a víček dodávka a                                                                                                                                   | sada | 1,00000                              | 12 500,00 | 12 500,00           |
| 93               | R0780        | Branka pro m. kopanou 2x3 m, žárově pozinkovaná,<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                         | kus  | 2,00000                              | 15 000,00 | 30 000,00           |
| 94               | R0782        | Koš streetbalu standartní s odrazovou deskou a, řetíz.<br>sítkou dodávka a montáž                                                                                                                                            | kus  | 4,00000                              | 6 850,00  | 27 400,00           |
| 95               | R0782        | Branka florbalová, síť, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                     | kus  | 2,00000                              | 3 500,00  | 7 000,00            |
| 96               | R0304        | Odrazové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově<br>pozinkovaný<br>Dodávka a montáž                                                                                                                                     | kus  | 1,00000                              | 8 500,00  | 8 500,00            |
| 97               | R0986A       | Plachta pro doskočiště cca 6,5x3,5 m, s úchytkami atyp.,<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                 | kus  | 1,00000                              | 12 000,00 | 12 000,00           |
| 98               | R0213        | Lavička bez opěradla dodávka a montáž                                                                                                                                                                                        | kus  | 2,00000                              | 5 000,00  | 10 000,00           |
| 99               | R0212        | Odpadkový koš, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                              | kus  | 2,00000                              | 5 000,00  | 10 000,00           |


|                |              |                                                                                                                                    |     |                                    |           |                   |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 100            | R0258        | Vyklápěcí lavice bez opěradla, dodávka a montáž<br>S uzamykatelným prostorem na míče a sítě vč. držáků síťových sloupků.           | kus | 1,00000                            | 14 500,00 | 14 500,00         |
| <b>Díl: 8</b>  |              | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                               |     |                                    |           | <b>17 833,00</b>  |
| 101            | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm<br>kanalizace:1,1*0,15*2                                                             | m3  | 0,33000<br>0,33000                 | 1 000,00  | 330,00            |
| 102            | 871353121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200<br>kanalizace:2                                                                       | m   | 2,00000<br>2,00000                 | 85,00     | 170,00            |
| 103            | 28611156.AR  | Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm<br>kanalizace:2*1,02                                                                   | kus | 2,04000<br>2,04000                 | 200,00    | 408,00            |
| 104            | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním,<br>štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>kanalizace:1,1*0,7*2                            | m3  | 1,54000<br>1,54000                 | 1 250,00  | 1 925,00          |
| 105            | 894412211RBA | Šachta DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40,<br>hloubka dna 3,00 m, poklop litina 12,5 t<br>1                                 | kus | 1,00000<br>1,00000                 | 15 000,00 | 15 000,00         |
| <b>Díl: 88</b> |              | <b>Potrubí z drenážek</b>                                                                                                          |     |                                    |           | <b>116 822,18</b> |
| 106            | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot<br>sběrný dren:187<br>svodný dren:36                                                 | m   | 223,00000<br>187,00000<br>36,00000 | 25,00     | 5 575,00          |
| 107            | 28611223.AR  | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm<br>sběrný dren:187*1,02                                                                    | m   | 190,74000<br>190,74000             | 45,00     | 8 583,30          |
| 108            | 28611225.AR  | Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm<br>svodný dren:36*1,02                                                                     | m   | 36,72000<br>36,72000               | 200,00    | 7 344,00          |
| 109            | 212561111R00 | Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm<br>Frakce 8-16 mm.<br>sběrný dren:0,3*0,15*187<br>svodný dren:0,4*0,3*36         | m3  | 12,73500<br>8,41500<br>4,32000     | 1 200,00  | 15 282,00         |
| 110            | 212561111R00 | Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm<br>Změna frakce na 4-8 mm.<br>sběrný dren:0,3*0,25*187<br>svodný dren:0,4*0,3*36 | m3  | 18,34500<br>14,02500<br>4,32000    | 1 200,00  | 22 014,00         |
| 111            | 212561111R00 | Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm<br>Frakce 8-16 mm.<br>opěrná stěna:31,3*0,3*0,9<br>31,3*0,45*1,1                 | m3  | 23,94450<br>8,45100<br>15,49350    | 1 200,00  | 28 733,40         |
| 112            | 212971110R00 | Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5<br>sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*187<br>svodný dren:(0,4*2+0,6*2)*36                   | m2  | 389,90000<br>317,90000<br>72,00000 | 30,00     | 11 697,00         |
| 113            | 69366197R    | Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP<br>sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*187*1,15<br>svodný dren:(0,4*2+0,6*2)*36*1,15                   | m2  | 448,38500<br>365,58500<br>82,80000 | 35,00     | 15 693,48         |
| 114            | 877353121RT5 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,<br>včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm                                        | kus | 4,00000                            | 150,00    | 600,00            |
| 115            | 877353121RT7 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,<br>včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm                                        | kus | 1,00000                            | 200,00    | 200,00            |
| 116            | 877353123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200                                                                                 | kus | 2,00000                            | 200,00    | 400,00            |
| 117            | 28651691.AR  | Redukce kanalizační 160/ 110 PVC                                                                                                   | kus | 2,00000                            | 350,00    | 700,00            |
| <b>Díl: 89</b> |              | <b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>                                                                                              |     |                                    |           | <b>115 525,50</b> |
| 118            | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm<br>zasakovací jímka 3x3x1,2 m:4*4                                                | m2  | 16,00000<br>16,00000               | 250,00    | 4 000,00          |
| 119            | 212561111R00 | Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm<br>Frakce 8-16 mm.<br>zasakovací jímka 3x3x1,2 m:(4,5*4,5*1,4-3*3*1,2)           | m3  | 17,55000<br>17,55000               | 1 250,00  | 21 937,50         |
| 120            | 213151111R00 | Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l<br>zasakovací jímka 3x3x1,2 m:50                                                   | kus | 50,00000<br>50,00000               | 200,00    | 10 000,00         |
| 121            | R286-97910   | Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm<br>zasakovací jímka 3x3x1,2 m:48                                                                 | kus | 48,00000<br>48,00000               | 1 500,00  | 72 000,00         |
| 122            | R286-97910.1 | Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80                                                                                | kus | 1,00000                            | 1 500,00  | 1 500,00          |

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                        |           |            |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|------------|
| 123      | R286-97910.2  | zasakovací jímka 3x3x1,2 m:1<br>Blok vsakovací kontrolní 600 x 600 x 600 mm<br>Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm.                                                                                                                                                               | kus | 1,00000<br>1,00000     | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 124      | 213151121R00  | zasakovací jímka 3x3x1,2 m:1<br>Obalení vsakovacích bloků geotextilií                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1,00000<br>32,40000    | 60,00     | 1 944,00   |
| 125      | 69366197R     | zasakovací jímka 3x3x1,2 m:(3*3*2+3*1,2*4)<br>Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP                                                                                                                                                                                                               | m2  | 32,40000<br>38,88000   | 50,00     | 1 944,00   |
| 126      | 721176232R00  | zasakovací jímka 3x3x1,2 m:(3*3*2+3*1,2*4)*1,2<br>Potrubí svodné D 110 x 3,2 mm<br>Odvzdušnění vsakovací jímky zaústěno do bet. šachty.                                                                                                                                                           | m   | 38,88000<br>3,50000    | 200,00    | 700,00     |
| Díl: 91  |               | zasakovací jímka 3x3x1,2 m:3,5<br>Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,50000                |           | 177 018,60 |
| 127      | 271571111R00  | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného<br>0,3*0,1*(139+13+1+3)                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 4,68000<br>4,68000     | 1 250,00  | 5 850,00   |
| 128      | 916561111RT4  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,<br>včetně obrubníku 50/5/25 cm<br>139                                                                                                                                                                                                         | m   | 139,00000<br>139,00000 | 300,00    | 41 700,00  |
| 129      | 917862111RV3  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně<br>obrubníku nájezdového 150/150/1000 mm<br>13                                                                                                                                                                                         | m   | 13,00000<br>13,00000   | 400,00    | 5 200,00   |
| 130      | 917862111RV4  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,<br>vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250<br>1                                                                                                                                                                                               | m   | 1,00000<br>1,00000     | 500,00    | 500,00     |
| 131      | 917461111R00  | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15<br>doskočiště:(6+3)*2                                                                                                                                                                                                                            | m   | 18,00000<br>18,00000   | 300,00    | 5 400,00   |
| 132      | R0991A        | Polymerbetonový obrubník a s gumovým krytem<br>doskočiště:(6+3)*2*1,02                                                                                                                                                                                                                            | m   | 18,36000<br>18,36000   | 1 250,00  | 22 950,00  |
| 133      | R0107         | Lapač písku š=500 mm, dodávka a montáž<br>4+6+6+1+1                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 18,00000<br>18,00000   | 4 850,00  | 87 300,00  |
| 134      | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných<br>doskočiště:6*3*0,3                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 5,40000<br>5,40000     | 85,00     | 459,00     |
| 135      | 58330999.0001 | Písek vhodný pro doskočiště<br>Čistý křemičitý (SiO2 min 96%) kulatozrný (zrna zaoblená a zakulacená) písek bílý bez organických komponentů,<br>maximální frakce 2 mm - z nichž max 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm - automaticky splňující Vyhl.č.238/2011<br>Sb.<br>doskočiště:6*3*0,3*1,02 | m3  | 5,50800<br>5,50800     | 1 200,00  | 6 609,60   |
| 136      | 917862111RU3  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně<br>obrubníku 1000/150/300<br>pro příp. NN:3                                                                                                                                                                                            | m   | 3,00000<br>3,00000     | 350,00    | 1 050,00   |
| Díl: 99  |               | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |           | 79 108,11  |
| 137      | 998222012R00  | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 988,85133              | 80,00     | 79 108,11  |
| Díl: 711 |               | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |           | 9 202,20   |
| 138      | 711823121RT5  | Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky nopové, fólie<br>opěrná stěna:31,3*2,45                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 76,68500<br>76,68500   | 120,00    | 9 202,20   |
| Díl: 762 |               | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                        |           | 100 688,40 |
| 139      | 762134122R00  | Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz<br>(14,2+2,15*2+29,35-4,25-0,1+29,35-5,25-0,1)*0,8                                                                                                                                                                                             | m2  | 54,00000<br>54,00000   | 250,00    | 13 500,00  |
| 140      | R605-00022    | Fošna hoblovaná modřínová tl. 36 mm,, 2x zkosená<br>hrana<br>(14,2+2,15*2+29,35-4,25-0,1+29,35-5,25-0,1)*0,195+0,036*4*1,15                                                                                                                                                                       | m3  | 2,17971<br>2,17971     | 40 000,00 | 87 188,40  |
| Díl: 783 |               | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                        |           | 18 711,00  |
| 141      | 783626200R00  | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování<br>(14,2+2,15*2+29,35-4,25-0,1+29,35-5,25-0,1)*(0,195+0,036)*2*4                                                                                                                                                                                | m2  | 124,74000<br>124,74000 | 150,00    | 18 711,00  |

**Celkem**

**3 675 191,46**

Poznámky uchazeče k zadání



| Název                                            | Hodnota A        | Hodnota B         |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Základní náklady</b>                          |                  |                   |
| Dodávka                                          | 35 240,00        |                   |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 1 268,64         | 352,40            |
| Montáž - materiál                                |                  | 178 056,50        |
| Montáž - práce                                   |                  | 68 875,00         |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>36 508,64</b> | <b>247 283,90</b> |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce            |                  | 14 815,89         |
| Nátěry                                           |                  | 0,00              |
| Zemní práce                                      |                  | 89 615,00         |
| PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací               |                  | 896,15            |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>36 508,64</b> | <b>352 610,94</b> |
| Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2          |                  | 3 891,20          |
| Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2          |                  | 3 891,20          |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |                  | 0,00              |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |                  | <b>396 901,97</b> |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |                  |                   |
| GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2            |                  | 11 459,86         |
| Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |                  | 3 526,11          |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                  | <b>14 985,96</b>  |
| Kompletační činnost                              |                  | 0,00              |
| <b>Náklady celkem</b>                            |                  | <b>411 887,94</b> |
| Základ a hodnota DPH 21%                         | 411 887,94       | 86 496,47         |
| Základ a hodnota DPH 15%                         | 0,00             | 0,00              |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>                      |                  | <b>498 384,40</b> |

Digitálně  
 podepsal Marek  
 Šmach  
 Datum:  
 2023.10.27  
 10:40:21 +02'00'

| Věta       | Pozice | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mj  | Počet  | Materiál  | Materiál celkem   | Montáž   | Montáž celkem    | Cena      | Cena celkem       |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|
|            |        | <b>Rozvaděč RS1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1038-1787  |        | Skríně na pilř                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1038-1788  |        | bez el. výstroje                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1038-156   |        | Rozměr 600x400x240mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00   | 4 500,00  | 4 500,00          | 2 000,00 | 2 000,00         | 6 500,00  | 6 500,00          |
| 1038-1025  |        | FAB zámeč do skříně                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00          | 500,00   | 500,00           | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 1038-232   |        | Přilife                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1038-235   |        | Přilif rozměr 1330x400x240                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,00   | 4 500,00  | 4 500,00          | 2 000,00 | 2 000,00         | 6 500,00  | 6 500,00          |
| 1092-150   |        | ROZV. PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1092-156   |        | Nošené konstrukce s DIN lištama                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00          | 500,00   | 500,00           | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 1004-19069 |        | PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH PRŮHEDNÉ DVEŘE, IP65                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1182-1645  |        | RZ-N-3T54 Rozvodnicové skříně                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ks  | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00          | 500,00   | 500,00           | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 1182-12909 |        | Pákové výkonové spínače                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1182-18355 |        | MSN-40-3 Vypínač                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ks  | 1,00   | 1 200,00  | 1 200,00          | 300,00   | 300,00           | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 1182-18347 |        | Vypínač 16A/1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ks  | 3,00   | 1 200,00  | 3 600,00          | 300,00   | 900,00           | 1 500,00  | 4 500,00          |
| 1182-5197  |        | JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1182-15627 |        | LTN-16B-1 Jistič                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ks  | 1,00   | 400,00    | 400,00            | 250,00   | 250,00           | 650,00    | 650,00            |
| 1182-15756 |        | LTN-16B-3 Jistič                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ks  | 1,00   | 400,00    | 400,00            | 250,00   | 250,00           | 650,00    | 650,00            |
| 1182-15774 |        | LTN-16C-3 Jistič                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ks  | 2,00   | 400,00    | 800,00            | 250,00   | 500,00           | 650,00    | 1 300,00          |
| 1182-5438  |        | 4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1182-443   |        | 40/4/030 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00   | 3 000,00  | 3 000,00          | 1 000,00 | 1 000,00         | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 1002-7128  |        | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1002-7844  |        | Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b, IP 44, 32 A                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00          | 500,00   | 500,00           | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 1002-6689  |        | ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1032-1081  |        | Zásuvka vestavná s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku, 1P+PE IP44                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00   | 900,00    | 900,00            | 200,00   | 200,00           | 1 000,00  | 1 000,00          |
| 1224-72    |        | UNIVERZÁLNÍ ŘÁDOVÉ SVORKOVNICE                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1224-78    |        | 6035-50 do 95 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 5,00   | 150,00    | 750,00            | 100,00   | 500,00           | 250,00    | 1 250,00          |
|            |        | ŘÁDOVÉ SVORKOVNICE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | RVA16                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 20,00  | 25,00     | 500,00            | 25,00    | 500,00           | 50,00     | 1 000,00          |
|            |        | SVORKOVNICE PE, N                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | 6236-30 63A,500V                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,00   | 45,00     | 90,00             | 25,00    | 50,00            | 70,00     | 140,00            |
| 1221-1     |        | VÝVODKY S MATICÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1221-8     |        | Pg36 28-33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,00   | 30,00     | 30,00             | 20,00    | 20,00            | 50,00     | 50,00             |
| 1221-6     |        | Pg21 15-17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 4,00   | 30,00     | 120,00            | 20,00    | 80,00            | 50,00     | 200,00            |
|            |        | <b>Rozvaděč RS1 - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           | <b>24 690,00</b>  |          | <b>10 550,00</b> |           | <b>35 240,00</b>  |
|            |        | <b>Dodávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | Rozvaděč RS1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00   | 35 240,00 | 35 240,00         |          | 0,00             | 35 240,00 | 35 240,00         |
|            |        | <b>Dodávky - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | <b>35 240,00</b>  |          | <b>0,00</b>      |           | <b>35 240,00</b>  |
|            |        | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | <b>MONTÁŽ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1235  |        | Plastových skříní                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00   | 500,00    | 500,00            | 1 000,00 | 1 000,00         | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 9999-1239  |        | JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1182-5197  |        | LTN-32B-3 Jistič                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ks  | 1,00   | 500,00    | 500,00            | 100,00   | 100,00           | 600,00    | 600,00            |
| 1182-15759 |        | PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | Asymetrické LED svítidlo 1x273W, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, reflektor s vysoké lesklého hliníku, s asymetrickou vyzářovací charakteristikou, krycí tvrze sklo je k tělu připravené na oddělitelný závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy. | ks  | 8,00   | 4 500,00  | 36 000,00         | 500,00   | 4 000,00         | 5 000,00  | 40 000,00         |
|            |        | Recyklační poplatek svítidel                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 8,00   |           | 0,00              | 25,00    | 200,00           | 25,00     | 200,00            |
|            |        | TRMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTLIDLA                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 8,00   | 300,00    | 2 400,00          | 100,00   | 800,00           | 400,00    | 3 200,00          |
|            |        | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 8m                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 4,00   | 12 500,00 | 50 000,00         | 1 500,00 | 6 000,00         | 14 000,00 | 56 000,00         |
|            |        | Výlezník pro 2 svítidla                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 4,00   | 3 500,00  | 14 000,00         | 500,00   | 2 000,00         | 4 000,00  | 16 000,00         |
| 1066-1     |        | STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1066-7     |        | stožárová svorkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 4,00   | 1 200,00  | 4 800,00          | 50,00    | 200,00           | 1 250,00  | 5 000,00          |
|            |        | OCEL NOSNÉ KONSTR. PRO PŘÍSTROJE                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | svítidla                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 8,00   |           | 0,00              | 100,00   | 800,00           | 100,00    | 800,00            |
| 7004-8087  |        | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 7004-8081  |        | CYKY-J 5x6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 80,00  | 180,00    | 14 400,00         | 20,00    | 1 600,00         | 200,00    | 16 000,00         |
| 7004-8080  |        | CYKY-J 5x4 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 130,00 | 95,00     | 12 350,00         | 20,00    | 2 600,00         | 115,00    | 14 950,00         |
| 7004-8068  |        | CYKY-J 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 80,00  | 25,00     | 2 000,00          | 10,00    | 800,00           | 35,00     | 2 800,00          |
| 7004-8019  |        | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 7004-8028  |        | H07V-K 25 mm2, pevně                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 5,00   | 45,00     | 225,00            | 50,00    | 250,00           | 95,00     | 475,00            |
| 1122-164   |        | CHRÁNIČKA PLASTOVÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1123-596   |        | TRUBKA PVC 90                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 195,00 | 85,00     | 16 575,00         | 45,00    | 8 775,00         | 130,00    | 25 350,00         |
| 1182-10253 |        | Připlatek na zatažení kabelu do trubky                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 195,00 |           | 0,00              | 15,00    | 2 925,00         | 15,00     | 2 925,00          |
| 9999-412   |        | UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ ŽÁKLOPKOU                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-414   |        | 5x6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 2,00   | 20,00     | 40,00             | 15,00    | 30,00            | 35,00     | 70,00             |
| 9999-422   |        | 5x4 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 8,00   | 20,00     | 160,00            | 15,00    | 120,00           | 35,00     | 280,00            |
| 9999-414   |        | 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 24,00  | 20,00     | 480,00            | 15,00    | 360,00           | 35,00     | 840,00            |
| 9999-443   |        | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |                   |          |                  | 0,00      |                   |
| 9999-2763  |        | Do 16 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 8,00   | 25,00     | 200,00            | 15,00    | 120,00           | 40,00     | 320,00            |
| 9999-445   |        | Do 4 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 15,00  | 25,00     | 375,00            | 15,00    | 225,00           | 40,00     | 600,00            |
| 9999-456   |        | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-457   |        | Do 16 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 130,00 | 20,00     | 2 600,00          | 15,00    | 1 950,00         | 35,00     | 4 550,00          |
| 1244-1     |        | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1244-3     |        | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 75,00  | 100,00    | 7 500,00          | 20,00    | 1 500,00         | 120,00    | 9 000,00          |
| 1244-199   |        | SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1244-204   |        | SŠp spojovací s příložkou                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 4,00   | 65,00     | 260,00            | 45,00    | 180,00           | 110,00    | 440,00            |
| 1244-204   |        | SŠp spojovací                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 8,00   | 65,00     | 520,00            | 45,00    | 360,00           | 110,00    | 880,00            |
|            |        | OLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | šifra 33cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 130,00 | 6,00      | 780,00            | 1,00     | 130,00           | 7,00      | 910,00            |
| 1002-8273  |        | LIŠTA HRANATÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 1123-4229  |        | LHD 30x25_HD LIŠTA HRANATÁ                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 15,00  | 250,00    | 3 750,00          | 50,00    | 750,00           | 300,00    | 4 500,00          |
| 9999-1301  |        | VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1302  |        | CIHELNEM DO PRUMERU 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1304  |        | Stena do 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00   |           | 0,00              | 500,00   | 500,00           | 500,00    | 500,00            |
| 9999-1469  |        | ZAŽDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1470  |        | 2,25 dm2 VE ZDIVU                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00   |           | 0,00              | 500,00   | 500,00           | 500,00    | 500,00            |
| 9999-1471  |        | Stena do 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1487  |        | OMITKA PLOCH VE STENÁCH MALTOU                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1488  |        | Do 9 dm2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00   |           | 0,00              | 1 500,00 | 1 500,00         | 1 500,00  | 1 500,00          |
|            |        | STATICKÝ VÝPOČET                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | statický výpočet základu pro stožár                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,00   |           | 0,00              | 1 500,00 | 1 500,00         | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 9999-1280  |        | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1284  |        | Úprava stávajícího rozvaděče R1                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod | 6,00   |           | 0,00              | 600,00   | 3 600,00         | 600,00    | 3 600,00          |
|            |        | Pronájem mobilní plošiny                                                                                                                                                                                                                                                                             | hod | 12,00  |           | 0,00              | 850,00   | 10 200,00        | 850,00    | 10 200,00         |
|            |        | Pronájem jeřábu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod | 8,00   |           | 0,00              | 850,00   | 6 800,00         | 850,00    | 6 800,00          |
|            |        | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | DLE CSN 331500                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | Revizní technik                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod | 10,00  |           | 0,00              | 650,00   | 6 500,00         | 650,00    | 6 500,00          |
|            |        | Podružný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,00   |           | 7 641,50          |          |                  | 7 641,50  | 7 641,50          |
|            |        | <b>Elektromontáže - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | <b>178 056,50</b> |          | <b>68 875,00</b> |           | <b>246 931,50</b> |
|            |        | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | JÁMA PRO STOŽÁRY                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | Zemina třídy 3, ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 7,00   |           | 0,00              | 500,00   | 3 500,00         | 500,00    | 3 500,00          |
| 9999-985   |        | ODVOZ ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9859-986   |        | Naložení, odvoz do 10km                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 7,00   |           | 0,00              | 350,00   | 2 450,00         | 350,00    | 2 450,00          |
| 9999-986   |        | Poplatek za uložení na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 7,00   |           | 0,00              | 100,00   | 700,00           | 100,00    | 700,00            |
|            |        | ZÁKL PRO STOŽÁR                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
|            |        | D 1000x1000x1700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 4,00   |           | 0,00              | 5 000,00 | 20 000,00        | 5 000,00  | 20 000,00         |
| 9999-997   |        | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-999   |        | Šíře 400mm, hloubka 800mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 130,00 |           | 0,00              | 250,00   | 32 500,00        | 250,00    | 32 500,00         |
| 9999-987   |        | NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-990   |        | Náryp v zemi třídy 5-7                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 42,00  |           | 0,00              | 85,00    | 3 570,00         | 85,00     | 3 570,00          |
| 9999-1070  |        | ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1073  |        | Šíře do 65cm, tloušťka 10cm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 130,00 | 50,00     | 6 500,00          | 75,00    | 9 750,00         | 125,00    | 16 250,00         |
| 9999-1179  |        | ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |                   |          |                  |           |                   |
| 9999-1180  |        | Šíře 400mm, hloubka 800mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 130,00 |           | 0,00              | 80,00    | 10 400,00        | 80,00     | 10 400,00         |
| 9999-986   |        | Připlatek za lepičnost                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 49,00  |           | 0,00              | 5,00     | 245,00           | 5,00      | 245,00            |
|            |        | <b>Zemní práce celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           | <b>6 500,00</b>   |          | <b>83 115,00</b> |           | <b>89 615,00</b>  |

|                                  |                                                                        |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Název                            | Hodnota                                                                |  |
| Nadpis rekapitulace              | <b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>              |  |
| Akce                             | <b>Víceúčelové hřiště v obci Rudice</b>                                |  |
| Projekt                          | <b>SO 02 Umělé osvětlení</b>                                           |  |
| Investor                         | <b>Obec Rudice</b>                                                     |  |
| Z. č.                            | <b>11/2021</b>                                                         |  |
| A. č.                            |                                                                        |  |
| Smlouva                          |                                                                        |  |
| Vypracoval                       |                                                                        |  |
| Kontroloval                      |                                                                        |  |
| Datum                            | <b>29.11.2021</b>                                                      |  |
| Zpracovatel                      |                                                                        |  |
| CÚ                               | <b>2021</b>                                                            |  |
| Poznámka                         | <b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b> |  |
| Doprava dodávek (3,6) %          | <b>3,60</b>                                                            |  |
| Přesun dodávek (1) %             | <b>1,00</b>                                                            |  |
| PPV (1 nebo 6) %                 | <b>6,00</b>                                                            |  |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) %  | <b>1,00</b>                                                            |  |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | <b>1,00</b>                                                            |  |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) %   | <b>1,00</b>                                                            |  |
| Opravy v záruce (5 - 7) %        | <b>0,00</b>                                                            |  |
| GZS (3,25 nebo 8,4) %            | <b>3,25</b>                                                            |  |
| Provozní vlivy %                 | <b>1,00</b>                                                            |  |
| Kompletační činnost - a          | <b>0,00</b>                                                            |  |
| Kompletační činnost - b          | <b>0,952842</b>                                                        |  |
| Kompletační činnost - k1         | <b>0,00</b>                                                            |  |
| Kompletační činnost - k2         | <b>0,00</b>                                                            |  |
| Roční nárůst cen 1 %             | <b>0,00</b>                                                            |  |
| Roční nárůst cen 2 %             | <b>0,00</b>                                                            |  |
| 1. sazba DPH %                   |                                                                        |  |
| - i pro přírážky rekapitulace    | <b>21</b>                                                              |  |
| 2. sazba DPH %                   | <b>15</b>                                                              |  |
| Procento PM % 1                  | 10                                                                     |  |
| Procento PM % 2                  | 20                                                                     |  |
| Procento PM % 3                  | 5                                                                      |  |

|                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div>StavoSport</div><div>PŘEDPOKLÁDANÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM</div></div> |                                   |
| Datum zahájení a ukončení zakázky: 30.3.2024 - 31.12.2024                     |                                   |
| Předpokládaná fakturace                                                       |                                   |
| Po dokončení a předání díla                                                   | 100 % ceny díla (konečná faktura) |

StavoSport s.r.o.  
IČ: 29278487 DIČ: CZ29278487  
765 06 70534  
tel: 777 691 740



## Pojistná smlouva číslo 0025768999

### Pojistná smlouva pro pojištění podnikatelů KOMPLEX III

**Pojistitel:** Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
**Sídlo:** Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00  
**Zastoupena:** Pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění  
**IČO:** 63998530  
**Zápis v OR:** Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800  
**Klientská linka:** 957 444 555

**Pojistník (shodný s pojištěným):** StavoSport s.r.o.  
**Sídlo:** Přehradní 233, Fryšták, PSČ 763 16  
**IČO:** 29278481  
**Zápis v OR / ŽR:** ..  
**Telefon/fax:** +420777691740  
**E-mail:** info@stavosport.cz  
**Bankovní spojení:** ..  
**Jednající osoba:** Marek Šmach

**Plátce DPH:** Ano  
**Povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:** Ne

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek.

Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná.

**Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0017943183 která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění). Nespotřebované pojistné bude převedeno na vrub této PS.**

|                  |            |                     |            |                  |            |
|------------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| Datum sjednání:  | 31.07.2019 | Počátek pojištění:  | 01.08.2019 | Konec pojištění: | 31.07.2020 |
| Pojistné období: | roční      | Automatická obnova: | Ano        | Pojistné:        | běžné      |

|                                               |                             |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Hlavní pojišťovací zprostředkovatel:          | Sjednatelské č.: 5011310016 | Registrační č. ČNB: |
| Pojistnou smlouvu vypracoval: Lenka Habartová | Sjednatelské č.: 5011310016 |                     |

#### Článek I. Úvodní ustanovení

Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě sjednání automatické obnovy se pojištění prodlužuje vždy na další pojistné období, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období, že na dalším pojištění nemá zájem.

Pojistník uzavírá tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii živnostenského listu a tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

Provozuschopným stavem se pro účely tohoto pojištění rozumí stav předmětu pojištění, ve kterém je po dokončeném přijímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

## Článek II.

### Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

#### 1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV).

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou v příložené kopii výpisu ze živnostenského listu,
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu činnosti uvedené v příložené kopii výpisu ze živnostenského listu,
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání,
- poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou činností uvedenou v kopii dokládající předmět podnikání nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývající.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnosti nahradit čistou finanční újmu, vznikla-li povinnost k její náhradě v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti první pojistné smlouvy, která byla sjednána u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a je touto pojistnou smlouvou nahrazována, případně byla nahrazována některou z náhrad předcházejících této pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

| Rozsah pojistného krytí                                                                                         |                                                                            | Limit pojistného plnění/sublimit pojistného plnění |               | Spoluúčast | Pojistné  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| Rozšířený základní rozsah pojistného krytí odpovědnosti (včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku). |                                                                            | LP                                                 | 10 000 000 Kč | 10 000 Kč  | 12 825 Kč |
| ZSU03OD                                                                                                         | Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel) | SLP                                                | 500 000 Kč    | 5 000 Kč   | 2 500 Kč  |
| Celkové pojistné:                                                                                               |                                                                            |                                                    |               |            | 15 325 Kč |

#### Výkladová ustanovení:

**LP** se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

**SLP** se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena sublimitem pojistného plnění, který je stanoven v rámci limitu pojistného plnění. Sublimit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

#### Zvláštní ujednání:

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady se nevztahuje na újmy způsobené v souvislosti:

- s investováním a obchodováním s cennými papíry, akciemi, komoditami a deriváty, devizami a valutami;
- se schodkem na finančních hodnotách, jež správou byl pojištěný pověřen;
- s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby;
- s nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených právním předpisem.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na újmy způsobené zaměstnancem pojištěného, který byl pojištěným dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti uzavřené mezi pojištěným a zaměstnancem (agenturní zaměstnávání).

### Článek III. Pojistné plnění

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této pojistné smlouvě.

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

OLPU MO

P.O. BOX 28, 664 42 Modřice

Telefon: +420 957 444 555, fax: 547 213 468

olpumo@cpg.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

### Článek IV. Výše a způsob platby pojistného

| Sjednaná pojistná nebezpečí                  | Pojistné  |
|----------------------------------------------|-----------|
| Pojištění odpovědnosti                       | 15 325 Kč |
| Celkové pojistné za sjednané pojistné období | 15 325 Kč |
| Sleva                                        | 30 %      |
| Celkové pojistné po slevě                    | 10 727 Kč |
| Frekvence plateb                             | Roční     |
| Splátka pojistného                           | 10 083 Kč |

Pojistné je pojistným běžným a je v plné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě. V případě sjednání pololetních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění. následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od předchozí splátky pojistného. V případě sjednání čtvrtletních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí třech měsíců od předchozí splátky pojistného.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0025768999.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

### Článek V. Zpracování osobních údajů

1. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu**, a to pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem (včetně tvorby evidencí), ochrany právních nároků Pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání.
2. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje Pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
3. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka má v souvislosti se zpracováním právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu. Další informace o zpracování osobních údajů a o možnostech uplatnění jednotlivých práv naleznete na našich webových stránkách [www.cpg.cz](http://www.cpg.cz) v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

### Článek VI. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat.

Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy vyznačené na pojistné smlouvě, dále pak přehled poplatků za vybrané úkony pojistitele, jejichž aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce pojistitele.

Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16 článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPOD 1/16 článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí článkem V. Zpracování osobních údajů této pojistné smlouvy.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (například mobilní telefon, e-mail a další), pokud není dohodnuto jinak.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce ([www.coi.cz](http://www.coi.cz)) nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven ([www.ombudsmancap.cz](http://www.ombudsmancap.cz)).

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 vyhotovení obdrží pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojištěný.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy  
Živnostenský list  
Záznam z jednání

#### Distributor pojištění

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1.                   | Lenka Habartová  |
| 2.                   | INRISK s.r.o.    |
| Místo sjednání       | Zlín             |
| Datum a čas sjednání | 31.07.2019 16:51 |
| Technický kód        | 41.20            |

Číslo distributora 5011310016

Číslo distributora 8880551000

Telefon distributora +420734522767

  
Podpis pojistníka

**INRISK, s.r.o.**  
M. Alše 463  
760 01 ZLÍN  
info@inrisk.cz, tel.: 76 202 022  
Podpis distributora

**ČPP**

VS: 25768999

-10 083,00 CZK

**Jméno**

StavoSport s.r.o.

**Číslo účtu**

5442205399/0800

**Protiúčet**

ČPP

**Číslo účtu**

700135002/0800

**Variabilní symbol**

25768999

**Info**

Tuzemská odchozí úhrada

**Datum zaúčtování**

25.07.2023

**ID Transakce**

RC7RRYNH3RF



*Platba byla zaúčtována.*

Vytisknuto dne: 18.10.2023