

 Planá

SMLOUVA O DÍLO č. 841/TD/UC/2023/23

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail:
starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail:
starosta@chodovaplana.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.


Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 

Zastoupený ve věcech smluvních:

Milan Krbec, vedoucí provozní jednotky, tel.:  e-mail: milan.krbec@strabag.com

Bc. Alena Červená, ekonomka provozní jednotky,  e-mail:



Zastoupený ve věcech technických:

Milan Krbec, vedoucí provozní jednotky, tel.:  e-mail: 

Tomáš Stehlík, stavbyvedoucí, tel.:  e-mail: 

(dále jen zhotovitel)

Chodová Planá

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

„Úprava křižovatky k nové obytné zóně – Včelnice, Chodová Planá“

Rozsah plnění podlimitní veřejné zakázky je stanoven projektovou dokumentací **„Úprava křižovatky k nové obytné zóně – Včelnice, Chodová Planá“**, zpracovatel **SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, Planá**.

IČO : 00259861

Rozsah plnění je dále stanoven oceněným výkazem výměr jednotlivých stavebních objektů a nabídkou zhotovitele

Místo plnění / realizace

Místem plnění je městy Chodová Planá

I.I. Předmět smlouvy

Součástí předmětu plnění této smlouvy je kromě vlastní stavby také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) geodetické zaměření stavby ověřené katastrálním úřadem v počtu 6 par.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provést práci a splnění DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení

Chodová Planá

podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).

Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Dodatečné stavební práce nesmějí být provedeny bez souhlasu objednatele. Neodsouhlasené a provedené dodatečné stavební práce objednatel zhotoviteli nemůže uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

I.II. Doba plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	10 dní po podpisu smlouvy
Zahájení stavebních prací:	01.09. 2023
Dokončení stavebních prací:	15.11.2023
Předání a převzetí díla:	15.11.2023

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *městys Chodová Planá*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Chodová Planá

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

I.III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:
Cena celkem bez DPH : 7.895.314,05 DPH : 1.658.015,95 Cena včetně DPH : 9.553.330,00
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

I.IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Platby za provedené práce budou probíhat vždy jednou měsíčně a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a vystavené faktury za měsíční plnění. Z každé faktury bude objednatel proplácet vždy 90 % ceny bez DPH a DPH ve výši 100 %. Zbýlých 10% ceny bez DPH bude sloužit jako zádržné. To bude uvolněno do 30 dnů po protokolárním převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúčinná.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

Chodová Planá

4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
5. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebního dokladu, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu a případný požadavek poskytovatele dotace (bude upřesněno investorem)
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.

Realizace díla

II.1. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb.

Chodová Planá

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II.II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

II.III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MMR ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi (DIO)

Chodová Planá

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí,

Chodová Planá

aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

Chodová Planá

28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

II.IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

Chodová Planá

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

II.V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls). Veškeré digitální dokumenty musí být dostupné pro případnou editaci v budoucnu (=nezamčený).
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA,
 - geometrický plán dokončené stavby včetně potvrzení katastrálním úřadem v počtu 6 par.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí

Chodová Planá

provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

III.I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

III.II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **15 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III.III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 120 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III.IV. Vady díla

Chodová Planá

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a doručena datovou schránkou nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Chodová Planá

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

IV.I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč jednorázově a 0,1 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

IV.II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

Chodová Planá

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chodové Plané dne:

**Luboš
Hlačík**

Digitálně podepsal
Luboš Hlačík
Datum: 2023.08.21
14:53:14 +02'00'

.....
za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

V Plzni dne:

**Milan
Krbec**

Digitálně podepsal
Milan Krbec
Datum: 2023.08.21
08:51:16 +02'00'

.....
STRABAG a.s.
Milan Krbec
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

**Bc. Alena
Červená**

Podpsal Bc. Alena Červená
DN: cn=Bc. Alena Červená, o=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841_3609
, email=alena.cervena@strabag.
com
Datum: 2023.08.21 08:18:23 +02'
00'

.....
STRABAG a.s.
Bc. Alena Červená
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné soupisy prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (*předloží pouze vybraný zhotovitel před uzavřením SOD*)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220403
Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

KSO:
Místo: Chodová Planá

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel:
Městys Chodová Planá

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 895 314,05
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 895 314,05	1 658 015,95
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	9 553 330,00

Milan
Krbec

Digitálně podepsal
Milan Krbec
Datum: 2023.08.09
16:05:28 +02'00'

Bc. Alena
Červená

Podepsal Bc. Alena
Červená
DN: cn=Bc. Alena Červená,
o=CZ, ou=STRABAG a.s., ou
=841_3609, email=alena.
cervena@strabag.com
Datum: 2023.08.09 13:08:
16 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220403

Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Místo: Chodová Planá

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 895 314,05	9 553 330,00	
D.1	dopravní řešení	5 428 709,48	6 568 738,47	STA
D.2	vodovod, kanalizace	942 576,83	1 140 517,96	STA
D.3	úprava toku a propustek	999 167,29	1 208 992,42	STA
D.4	prodloužení plynovodu	100 967,80	122 171,04	STA
D.5	veřejné osvětlení	423 892,65	512 910,11	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice
Objekt: D.1 - dopravní řešení

KSO: Místo: Chodová Planá

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant: Bc. Michal Pašava

Zpracovatel: Milan Hájek

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 25. 5. 2023

IČ: DIČ:

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 5 428 709,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 428 709,48	21,00%	1 140 028,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 6 568 738,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.1 - dopravní řešení

Místo: Chodová Planá

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant: Bc. Michal Pašava

Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 428 709,48

HSV - Práce a dodávky HSV

5 118 491,64

1 - Zemní práce

759 052,66

2 - Zakládání

97 268,96

5 - Komunikace pozemní

3 359 301,99

8 - Trubní vedení

129 826,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

700 273,30

997 - Přesun sutě

52 083,68

998 - Přesun hmot

20 684,83

PSV - Práce a dodávky PSV

259 938,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

253 413,65

767 - Konstrukce zámečnické

6 524,98

OST - Ostatní

50 279,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.1 - dopravní řešení

Místo:

Chodová Planá

Datum:

25. 5. 2023

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Bc. Michal Pašava

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 428 709,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 118 491,64	
D	1		Zemní práce				759 052,66	
1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	37,000	272,94	10 098,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187					
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	168,000	77,14	12 959,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107161					
3	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	67,64	405,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342					
	VV		6 "chodník		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	46,19	1 154,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113					
	VV		25 "pracovní spára		25,000			
	VV		Součet		25,000			
5	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 040,000	46,19	48 037,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154224					
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	23,000	189,87	4 367,01	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vytrhání obrub silničních ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112					
	VV		18 "chodníková obruba		18,000			
	VV		5 "silniční obruba		5,000			
	VV		Součet		23,000			
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 540,000	55,77	141 655,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113					
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 832,220	55,27	101 266,80	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251105					
	VV		1350*0,49 "komunikace asfalt		661,500			
	VV		(225+10)*0,52 "sjezdy dlažba bet.8 cm		122,200			
	VV		236*0,65 "komunikace dlažba bet. 8 cm		153,400			
	VV		412*0,29 "chodník dlažba bet. 6 cm		119,480			
	VV		6 "chodník - přeskládání dlažby		6,000			
	VV		15*0,29 "plocha pro kontejnery dlažba bet.8 cm		4,350			
	VV		(27+9)*0,52 "reliéfní dlažba 8 cm		18,720			
	VV		9*0,29 "reliéfní dlažba 6 cm		2,610			
	VV		(10)*0,4*0,29 "vodící linie		1,160			
	VV		1350*0,4 "komunikace asfalt - sanace		540,000			
	VV		(225+10)*0,4 "sjezdy dlažba bet.8 cm - sanace		94,000			
	VV		236*0,4 "komunikace dlažba bet. 8 cm - sanace		94,400			
	VV		(27+9)*0,4 "reliéfní dlažba 8 cm - sanace		14,400			
	VV		Součet		1 832,220			
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	36,000	332,28	11 962,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101					
	VV		240*0,3*0,5 "drenáž		36,000			
	VV		Součet		36,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 868,220	57,10	106 675,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
	VV		1832,22+36		1 868,220			
	VV		Součet		1 868,220			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 868,220	15,72	29 368,42	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 736,440	15,03	56 158,69	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
	VV		1868,22*2 "Přepočtené koeficientem množství		3 736,440			
	VV		Součet		3 736,440			
13	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 070,000	56,96	60 947,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103					
	VV		1070 "travnaté plochy		1 070,000			
	VV		Součet		1 070,000			
14	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	160,500	445,01	71 424,11	CS ÚRS 2022 02
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		1070*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		160,500			
	VV		Součet		160,500			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 070,000	35,60	38 092,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
	VV		1070 "travnaté plochy		1 070,000			
	VV		Součet		1 070,000			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,400	189,87	4 063,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		1070*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		21,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		21,400			
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 070,000	14,24	15 236,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111					
VV			1070 "travnaté plochy		1 070,000			
VV			Součet		1 070,000			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 298,000	19,66	45 178,68	CS ÚRS 2022 02
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
VV			1350 "komunikace asfalt		1 350,000			
VV			225+10 "sjezdy dlažba bet.8 cm		235,000			
VV			236 "komunikace dlažba bet. 8 cm		236,000			
VV			412 "chodník dlažba bet. 6 cm		412,000			
VV			6 "chodník - přeskládání dlažby		6,000			
VV			15 "plocha pro kontejnery dlažba bet.8 cm		15,000			
VV			27+8 "reliéfní dlažba 8 cm		35,000			
VV			9 "reliéfní dlažba 6 cm		9,000			
VV			Součet		2 298,000			
D 2			Zakládání				97 268,96	
19	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	28,800	1 460,43	42 060,38	CS ÚRS 2022 02
PP			Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211561111					
VV			240*0,3*0,4 "drenáž		28,800			
VV			Součet		28,800			
20	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	316,800	30,02	9 510,34	CS ÚRS 2022 02
PP			Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110					
21	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	316,800	70,02	22 182,34	CS ÚRS 2022 02
PP			geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
VV			288*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		316,800			
VV			Součet		316,800			
22	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	7,200	1 460,43	10 515,10	CS ÚRS 2022 02
PP			Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212572121					
VV			240*0,3*0,1 "drenáž		7,200			
VV			Součet		7,200			
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	240,000	54,17	13 000,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214					
D 5			Komunikace pozemní				3 359 301,99	
24	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 857,000	77,98	144 808,86	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564211111					
VV			1350 "komunikace asfalt - sanace		1 350,000			
VV			225+10 "sjezdy dlažba bet.8 cm - sanace		235,000			
VV			236 "komunikace dlažba bet. 8 cm - sanace		236,000			
VV			27+9 "reliéfní dlažba 8 cm - sanace		36,000			
VV			Součet		1 857,000			
25	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	3 714,000	73,17	271 753,38	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760111					
	VV		1350*2 "komunikace asfalt - sanace		2 700,000			
	VV		(225+10)*2 "sjezdy dlažba bet.8 cm - sanace		470,000			
	VV		236*2 "komunikace dlažba bet. 8 cm - sanace		472,000			
	VV		(27+9)*2 "reliéfní dlažba 8 cm - sanace		72,000			
	VV		Součet		3 714,000			
26	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	436,000	200,51	87 422,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	VV		412 "chodník dlažba bet. 6 cm fr.0/32		412,000			
	VV		9 "reliéfní dlažba 6 cm fr.0/32		9,000			
	VV		15 "plocha pro kontejnery dlažba bet.8 cm fr.0/32		15,000			
	VV		Součet		436,000			
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	477,000	222,79	106 270,83	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
	VV		225+10 "sjezdy dlažba bet.8 cm fr.0/63		235,000			
	VV		27+9 "reliéfní dlažba 8 cm fr.0/63		36,000			
	VV		225+10-65 "sjezdy dlažba bet.8 cm fr.0/32		170,000			
	VV		27+9 "reliéfní dlažba 8 cm fr.0/32		36,000			
	VV		Součet		477,000			
28	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	1 350,000	245,06	330 831,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861113					
	VV		1350 "komunikace asfalt fr.0/63		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
29	K	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm	m2	236,000	256,20	60 463,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861114					
	VV		236 "komunikace dlažba bet. 8 cm fr.0/32		236,000			
	VV		Součet		236,000			
30	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	236,000	334,18	78 866,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116					
	VV		236 "komunikace dlažba bet. 8 cm fr.0/63		236,000			
	VV		Součet		236,000			
31	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	1 350,000	490,86	662 661,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565165101					
	VV		1350 "komunikace asfalt		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
32	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 350,000	368,43	497 380,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122114					
	VV		1350 "komunikace asfalt		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
33	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	65,000	491,25	31 931,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567132115					
	VV		65 "sjezdy dlažba bet.8 cm		65,000			
	VV		Součet		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 350,000	51,41	69 403,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111113					
	VV		1350 "komunikace asfalt		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
35	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 375,000	27,66	38 032,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211112					
	VV		25 "pracovní spára		25,000			
	VV		1350 "komunikace asfalt		1 350,000			
	VV		Součet		1 375,000			
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 350,000	266,07	359 194,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111					
	VV		1350 "komunikace asfalt		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
37	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,000	332,58	8 314,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144111					
	VV		25 "pracovní spára		25,000			
	VV		Součet		25,000			
38	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	283,36	4 250,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
	VV		15 "plocha pro kontejnery dlažba bet.8 cm		15,000			
	VV		Součet		15,000			
39	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	15,450	280,42	4 332,49	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		15,450			
	VV		Součet		15,450			
40	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	427,000	283,36	120 994,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111					
	VV		412 "chodník dlažba bet. 6 cm		412,000			
	VV		9 "reliéfni dlažba 6 cm		9,000			
	VV		6 "chodník - přeskládání dlažby - položení stávající dlažby		6,000			
	VV		Součet		427,000			
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	424,360	280,42	118 999,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		412*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		424,360			
	VV		Součet		424,360			
42	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	9,270	851,34	7 891,92	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,270			
	VV		Součet		9,270			
43	K	596212231	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	271,000	311,63	84 451,73	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212231					
	VV		225+10 "sjezdy dlažba bet.8 cm		235,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27+9 "reliéfni dlažba 8 cm			38,000		
	VV		Součet			271,000		
44	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	242,050	352,03	85 208,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		235*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			242,050		
	VV		Součet			242,050		
45	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	37,080	905,81	33 587,43	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		36*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			37,080		
	VV		Součet			37,080		
46	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	236,000	311,63	73 544,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212232					
	VV		236 "komunikace dlažba bet. 8 cm			236,000		
	VV		Součet			236,000		
47	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	243,080	323,79	78 706,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		236*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			243,080		
	VV		Součet			243,080		
D	8		Trubní vedení				129 826,22	
48	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	9,000	2 384,71	21 462,39	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941302					
49	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	9,000	372,62	3 353,58	CS ÚRS 2022 02
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
50	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	9,000	1 017,59	9 158,31	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941314					
51	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/570x50mm	kus	9,000	528,08	4 752,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/570x50mm					
52	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	9,000	270,57	2 435,13	CS ÚRS 2022 02
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
53	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	9,000	678,40	6 105,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941322					
54	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/295x50mm	kus	9,000	335,84	3 022,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/295x50mm					
55	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	9,000	678,40	6 105,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941331					
56	M	59224489	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm	kus	9,000	391,61	3 524,49	CS ÚRS 2022 02
	PP		vpust' uliční DN 450 skruží průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm					
57	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	9,000	2 314,80	20 833,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899203112					
58	M	55242323	mříž D 400 - konkávní 300x500mm	kus	9,000	3 401,08	30 609,72	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		mříž D 400 - konkávní 300x500mm					
59	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	9,000	854,42	7 689,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315					
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	977,32	5 863,92	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111					
	VV		2 "šoupě vodovodní		2,000			
	VV		3 "šoupě plynovodní		3,000			
	VV		1 "hydrant		1,000			
	VV		Součet		6,000			
61	K	89943-1	označník vody do nové nivelety	kus	2,000	2 454,61	4 909,22	
	PP		označník vody do nové nivelety					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				700 273,30	
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	1 483,37	4 450,11	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
63	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	3 856,77	3 856,77	CS ÚRS 2022 02
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
64	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	2,000	5 435,08	10 870,16	CS ÚRS 2022 02
	PP		informativní značky zónové IZ5 1000x750mm					
65	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 008,69	3 026,07	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112					
66	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 008,69	3 026,07	CS ÚRS 2022 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
67	M	404452400	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	3,000	1 162,96	3 488,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
68	M	404452530	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	59,33	177,99	CS ÚRS 2022 02
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
69	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	278,87	1 673,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
70	K	915-2	Demontáž SDZ vč.sloupku	kus	1,000	1 424,04	1 424,04	
	PP		Demontáž SDZ vč.sloupku					
71	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	30,000	249,21	7 476,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121					
	VV		30 "V2b 0,25 m		30,000			
	VV		Součet		30,000			
72	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	30,000	41,53	1 245,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Předznačení vodorovného liniového značení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
	VV		30 "V2b 0,25 m		30,000			
	VV		Součet		30,000			
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	656,000	449,82	295 081,92	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		515+110+31*1		656,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		656,000			
74	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	112,200	155,34	17 429,15	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		110*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		112,200			
	VV		Součet		112,200			
75	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	31,620	534,61	16 904,37	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		31*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		31,620			
	VV		Součet		31,620			
76	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	525,300	156,35	82 130,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		515*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		525,300			
	VV		Součet		525,300			
77	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	392,000	275,62	108 043,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
78	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	399,840	252,17	100 827,65	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm					
	VV		392*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		399,840			
	VV		Součet		399,840			
79	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	300,000	77,07	23 121,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121111					
80	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	300,000	53,40	16 020,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112					
	D	997	Přesun sutě				52 083,68	
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	289,540	53,40	15 461,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 501,260	5,93	32 622,47	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
	VV		289,54*19 "Přepočtené koeficientem množství"		5 501,260			
	VV		Součet		5 501,260			
83	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	47,465	23,73	1 126,34	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861					
84	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	242,075	11,87	2 873,43	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				20 684,83	
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	914,853	22,61	20 684,83	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
86	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	1 857,000	30,02	55 747,14	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131101					
VV			1350 "komunikace asfalt - sanace			1 350,000		
VV			225+10 "sjezdy dlažba bet. 8 cm - sanace			235,000		
VV			236 "komunikace dlažba bet. 8 cm - sanace			236,000		
VV			27+9 "reliéfní dlažba 8 cm - sanace			36,000		
VV			Součet			1 857,000		
87	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	2 135,550	92,56	197 666,51	CS ÚRS 2022 02
PP			geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2					
VV			1857*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			2 135,550		
VV			Součet			2 135,550		
88	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		22,61	0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201					
D 767			Konstrukce zámečnické					
89	K	767-1	Poštovní schránka - posun do nové polohy	kus	1,000	6 524,98	6 524,98	
PP			Poštovní schránka - posun do nové polohy					
D OST			Ostatní					
90	K	999-VRN-1	Práce geotechnika	—	1,000	5 933,49	5 933,49	
PP			Práce geotechnika					
91	K	999-VRN-2	Zkoušky únosnosti pláně	kus	1,000	7 120,19	7 120,19	
PP			Zkoušky únosnosti pláně					
92	K	999-VRN-3	Přechodné dopravní značení	—	1,000	37 225,53	37 225,53	
PP			Přechodné dopravní značení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.2 - vodovod, kanalizace

KSO:

Místo: Chodová Planá

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Jaroslav Zabloudil

Zpracovatel:

Jaroslav Zabloudil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

942 576,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	942 576,83	21,00%	197 941,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 140 517,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.2 - vodovod, kanalizace

Místo: Chodová Planá

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant: Jaroslav Zabloudil

Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: Jaroslav Zabloudil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	942 576,83
0 - Všeobecné konstrukce a práce	51 485,30
11 - Přípravné a přidružené práce	20 091,52
12 - Odkopávky a prokopávky	16 637,22
13 - Hloubené vykopávky	59 709,29
15 - Roubení	1 777,16
16 - Přemístění výkopku	8 137,33
18 - Povrchové úpravy terénu	19 159,92
46 - Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	45 770,29
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 388,40
83 - Potrubí z trub kameninových	9 931,70
85 - Potrubí z trub litinových	20 387,05
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	419 917,14
M23 - Montáže potrubí	58 054,80
D1 - Ostatní materiál	210 129,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.2 - vodovod, kanalizace

Místo: Chodová Planá

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant: Jaroslav Zabloudil

Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: Jaroslav Zabloudil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

942 576,83

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					51 485,30	
1	K	0013VD	Geodetické zaměření stavby	ks	1,000	17 800,47	17 800,47	
	PP		Geodetické zaměření stavby					
2	K	0011VD	Zkouška zhuštění zemin přímou metodou	ks	2,000	5 933,49	11 866,98	
	PP		Zkouška zhuštění zemin přímou metodou					
3	K	001VD	Zřízení dř. sloupku s tabulkou "Stavba povolena"	ks	1,000	8 781,57	8 781,57	
	PP		Zřízení dř. sloupku s tabulkou "Stavba povolena"					
4	K	00112VD	Práce na zařízení staveniště	hod	6,000	1 839,38	11 036,28	
	PP		Práce na zařízení staveniště					
5	K	009VD	Vytýčení stavby		1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Vytýčení stavby					
D	11	Přípravné a přidružené práce					20 091,52	
6	K	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	1,260	106,80	134,57	RTS
	PP		Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm					
7	K	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	6,702	2 254,73	15 111,20	RTS
	PP		Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý					
8	K	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	35,000	138,45	4 845,75	RTS
	PP		Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem					
D	12	Odkopávky a prokopávky					16 637,22	
9	K	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	44,813	338,21	15 156,20	RTS
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m					
10	K	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	6,000	231,41	1 388,46	RTS
	PP		Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3					
11	K	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	2,000	46,28	92,56	RTS
	PP		Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3					
D	13	Hloubené výkopávky					59 709,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	101,656	284,81	28 952,65	RTS
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ					
13	K	132301211T00	Hloubení rýh š.do 2000 mm hor.4 do 100 m3, strojně	m3	91,409	284,81	26 034,20	RTS
	PP		Hloubení rýh š.do 2000 mm hor.4 do 100 m3, strojně					
14	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	10,065	356,01	3 583,24	RTS
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
15	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	40,000	28,48	1 139,20	RTS
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4					
D 15			Roubení				1 777,16	
16	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	31,200	28,48	888,58	RTS
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m					
17	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	31,200	28,48	888,58	RTS
	PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m					
D 16			Přemístění výkopku				8 137,33	
18	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,562	160,20	2 973,63	RTS
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	18,562	106,80	1 982,42	RTS
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
20	K	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t	16,755	166,14	2 783,68	RTS
	PP		Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m					
21	K	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	16,755	23,73	397,60	RTS
	PP		Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101					
D 18			Povrchové úpravy terénu				19 159,92	
22	K	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	299,000	28,48	8 515,52	RTS
	PP		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm					
23	K	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	299,000	35,60	10 644,40	RTS
	PP		Osetí povrchu trávou					
D 46			Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				45 770,29	
24	K	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. lice	m3	3,549	1 524,91	5 411,91	RTS
	PP		Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. lice					
25	K	465928121R00	Kladení melior. žlabů do dna, do 60 kg, spáry MCs	kus	24,000	449,82	10 795,68	RTS
	PP		Kladení melior. žlabů do dna, do 60 kg, spáry MCs					
26	K	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 20/25 XA1,do 10 cm	m2	4,800	396,80	1 904,64	RTS
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu C 20/25 XA1,do 10 cm					
27	K	451571111R00	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm	m2	18,996	1 350,78	25 659,42	RTS
	PP		Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm					
28	K	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	0,840	1 429,97	1 201,17	RTS
	PP		Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer					
29	K	462511169R00	Příplatek za urovnání lice záhozu,kameny do 80 kg	m2	2,800	284,81	797,47	RTS
	PP		Příplatek za urovnání lice záhozu,kameny do 80 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							1 388,40	
30	K	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	130,000	5,34	694,20	RTS
	PP		Demontáž oplocení rámového H do 1 m					
31	K	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	m	130,000	5,34	694,20	RTS
	PP		Montáž oplocení rámového H do 1,0 m					
D 83 Potrubí z trub kameninových							9 931,70	
32	K	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	10,000	407,04	4 070,40	RTS
	PP		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150					
33	K	831362121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	7,200	814,07	5 861,30	RTS
	PP		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250					
D 85 Potrubí z trub litinových							20 387,05	
34	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	6,000	3 052,78	18 316,68	RTS
	PP		Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80					
35	K	857244121T00	Montáž tvarovky litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	1,000	2 070,37	2 070,37	RTS
	PP		Montáž tvarovky litin. odboč. přir. výkop DN 80					
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							419 917,14	
36	K	894411131RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	3,000	24 192,36	72 577,08	RTS
	PP		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400					
37	K	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	2,000	24 192,36	48 384,72	RTS
	PP		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300					
38	K	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr	kus	1,000	6 060,21	6 060,21	RTS
	PP		Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr					
39	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	17,449	1 350,78	23 569,76	RTS
	PP		Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm					
40	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	89,552	128,95	11 547,73	RTS
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
41	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,568	128,95	10 905,04	RTS
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
42	K	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	5,000	2 314,80	11 574,00	RTS
	PP		Osazení poklopu s rámem do 100 kg					
43	K	894431312RBC	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok	kus	2,000	20 512,41	41 024,82	RTS
	PP		Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok					
44	K	894412811RAA	Vpust' horská	kus	2,000	79 473,31	158 946,62	RTS
	PP		Vpust' horská					
45	K	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	106,870	77,14	8 243,95	RTS
	PP		Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m					
46	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	6,400	194,84	1 246,98	RTS
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80					
47	K	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí d90	m	6,400	939,79	6 014,66	RTS
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí d90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	5 087,97	5 087,97	RTS
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
49	K	00116VD	Zřízení signalizačního vodiče 4mm2 vč. materiálu	m	6,400	49,84	318,98	
	PP		Zřízení signalizačního vodiče 4mm2 vč. materiálu					
50	K	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	6,400	15,43	98,75	RTS
	PP		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm					
51	K	899401112T00	Osazení šoupátkového litinového poklopu	kus	2,000	1 297,21	2 594,42	RTS
	PP		Osazení šoupátkového litinového poklopu					
52	K	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 636,41	1 636,41	RTS
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
53	K	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,000	2 035,19	4 070,38	RTS
	PP		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80					
54	K	892233111T00	Desinfekce vodovodního potrubí do d90	m	6,400	939,79	6 014,66	RTS
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí do d90					
D M23			Montáže potrubí				58 054,80	
55	K	871241121T00	Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 90 mm	m	6,400	407,04	2 605,06	RTS
	PP		Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 90 mm					
56	K	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	7,200	100,87	726,26	RTS
	PP		Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350					
57	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	58,570	203,52	11 920,17	RTS
	PP		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150					
58	K	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	5,100	254,40	1 297,44	RTS
	PP		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200					
59	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	38,100	339,20	12 923,52	RTS
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300					
60	K	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	56,470	407,04	22 985,55	RTS
	PP		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400					
61	K	877393121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	2,000	678,40	1 356,80	RTS
	PP		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400					
62	K	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	1,000	508,80	508,80	RTS
	PP		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300					
63	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	11,000	339,20	3 731,20	RTS
	PP		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150					
D D1			Ostatní materiál				210 129,71	
64	K	286111943	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000	kus	10,000	3 083,44	30 834,40	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000					
65	K	286111933	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000	kus	6,000	11 807,65	70 845,90	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000					
66	K	286111932	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/3000	kus	1,000	5 903,82	5 903,82	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/3000					
67	K	286111931	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/1000	kus	1,000	1 967,94	1 967,94	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/1000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	286111913	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	kus	1,000	4 801,38	4 801,38	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000					
69	K	286111903	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/6000	kus	8,000	3 049,81	24 398,48	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/6000					
70	K	286111902	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/3000	kus	6,000	1 524,91	9 149,46	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/3000					
71	K	286111901	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	1,000	508,30	508,30	RTS
	PP		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000					
72	K	55340322	Poklop D 400 - BEG, bet. výplň, bez odvětrání	kus	2,000	3 393,96	6 787,92	RTS
	PP		Poklop D 400 - BEG, bet. výplň, bez odvětrání					
73	K	55243342.A	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	3,000	2 118,26	6 354,78	RTS
	PP		Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15					
74	K	59710698.A	Trouba kameninová hrdlová DN 250, l=2,50 m, FN 40	m	3,000	712,02	2 136,06	RTS
	PP		Trouba kameninová hrdlová DN 250, l=2,50 m, FN 40					
75	K	59710675	Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,50 m, FN 34	m	7,000	216,45	1 515,15	RTS
	PP		Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,50 m, FN 34					
76	K	28651858.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	2,000	373,81	747,62	RTS
	PP		Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC					
77	K	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	9,000	990,89	8 918,01	RTS
	PP		Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC					
78	K	286136401	Trubka SafeTech RC plyn SDR11 90x8,2 mm L =12 m	m	7,000	445,01	3 115,07	RTS
	PP		Trubka SafeTech RC plyn SDR11 90x8,2 mm L =12 m					
79	K	286506033	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 300/45°	kus	0,000	4 231,77	0,00	RTS
	PP		Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 300/45°					
80	K	59227513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16	kus	24,000	113,98	2 735,52	RTS
	PP		Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16					
81	K	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	4,000	567,24	2 268,96	RTS
	PP		Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus					
82	K	28613040.M	Koleno 22°, 30°, 45°, 60° d 90 mm PE 100 +GF+	kus	2,000	1 378,94	2 757,88	RTS
	PP		Koleno 22°, 30°, 45°, 60° d 90 mm PE 100 +GF+					
83	K	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	2,000	1 130,92	2 261,84	RTS
	PP		HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda					
84	K	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,000	2 676,00	2 676,00	RTS
	PP		HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda					
85	K	42291510	Deska podkladová AVK pod poklupy 7.2.10	kus	3,000	505,53	1 516,59	RTS
	PP		Deska podkladová AVK pod poklupy 7.2.10					
86	K	422935366	HAWLE přírubové spoj. - pro PE,PVC č.0400 80/90	kus	1,000	5 198,92	5 198,92	RTS
	PP		HAWLE přírubové spoj. - pro PE,PVC č.0400 80/90					
87	K	552700800	Odbočka přírub. T - TT DN 80x80 PN 10-40	kus	1,000	3 780,82	3 780,82	RTS
	PP		Odbočka přírub. T - TT DN 80x80 PN 10-40					
88	K	42293200	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m	kus	2,000	2 349,66	4 699,32	RTS
	PP		HAWLE souprava zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m					
89	K	552701211	Koleno patní PP 90° (N) - TT DN 80 PN 10-40	kus	1,000	2 836,21	2 836,21	RTS
	PP		Koleno patní PP 90° (N) - TT DN 80 PN 10-40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	28654236	Záslepka PPR d 90 mm	kus	1,000	1 413,36	1 413,36	RTS
	PP		Záslepka PPR d 90 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice
Objekt:
D.3 - úprava toku a propustek

KSO:
Místo: Chodová Planá

Zadavatel:
Městys Chodová Planá

Uchazeč:
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:
Jaroslav Zabloudil

Zpracovatel:
Jaroslav Zabloudil

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		999 167,29	
		Základ daně	Sazba daně Výše daně
DPH základní		999 167,29	21,00% 209 825,13
snížená		0,00	15,00% 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 208 992,42	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.3 - úprava toku a propustek

Místo:

Chodová Planá

Datum:

25. 5. 2023

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Jaroslav Zabloudil

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Jaroslav Zabloudil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	999 167,29
0 - Všeobecné konstrukce a práce	45 551,81
11 - Přípravné a přidružené práce	73 364,64
12 - Odkopávky a prokopávky	107 439,80
13 - Hloubené vykopávky	526,90
16 - Přemístění výkopku	121 771,08
18 - Povrchové úpravy terénu	60 950,19
27 - Základy	40 793,04
46 - Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	271 293,62
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	384,48
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	36 518,46
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	38 716,02
D1 - Ostatní materiál	201 857,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice
Objekt: D.3 - úprava toku a propustek

Místo: Chodová Planá Datum: 25. 5. 2023
Zadavatel: Městys Chodová Planá Projektant: Jaroslav Zabloudil
Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Jaroslav Zabloudil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 999 167,29

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					45 551,81	
1	K	0013VD	Geodetické zaměření stavby	ks	1,000	17 800,47	17 800,47	
	PP		Geodetické zaměření stavby					
2	K	0011VD	Zkouška zhutnění zemin přímou metodou	ks	1,000	5 933,49	5 933,49	
	PP		Zkouška zhutnění zemin přímou metodou					
3	K	001VD	Zřízení dř. sloupku s tabulkou "Stavba povolena"	ks	1,000	8 781,57	8 781,57	
	PP		Zřízení dř. sloupku s tabulkou "Stavba povolena"					
4	K	00112VD	Práce na zařízení staveniště	hod	6,000	1 839,38	11 036,28	
	PP		Práce na zařízení staveniště					
5	K	009VD	Vytýčení stavby		1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Vytýčení stavby					
D 11		Přípravné a přidružené práce					73 364,64	
6	K	981010010RA0	Demolice dřevěných objektů postupným rozebráním	m3	2,600	462,81	1 203,31	RTS
	PP		Demolice dřevěných objektů postupným rozebráním					
7	K	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	6,030	2 254,73	13 596,02	RTS
	PP		Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý					
8	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	205,000	136,47	27 976,35	RTS
	PP		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2					
9	K	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	205,000	10,68	2 189,40	RTS
	PP		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm					
10	K	112100012RA0	Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	1,000	2 136,06	2 136,06	RTS
	PP		Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km					
11	K	460110001R00	Sonda pro vyhledání sítí - výkop	kus	2,000	3 204,08	6 408,16	RTS
	PP		Sonda pro vyhledání sítí - výkop					
12	K	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	22,000	843,90	18 565,80	
	PP		Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm					
13	K	171103101R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m3	2,000	644,77	1 289,54	
	PP		Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 12			Odkopávky a prokopávky	107 439,80				
14	K	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	71,400	338,21	24 148,19	RTS
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m					
15	K	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	196,330	169,10	33 199,40	RTS
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3					
16	K	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	80,000	46,28	3 702,40	RTS
	PP		Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3					
17	K	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	196,330	169,10	33 199,40	RTS
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3					
18	K	124303109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	m3	65,000	46,28	3 008,20	RTS
	PP		Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4					
19	K	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	27,500	231,41	6 363,78	RTS
	PP		Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3					
20	K	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	49,500	77,14	3 818,43	RTS
	PP		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4					
D 13			Hloubené vykopávky	526,90				
21	K	132301211T00	Hloubení rýh š.do 2000 mm hor.4 do 100 m3, strojně	m3	1,800	284,81	512,66	RTS
	PP		Hloubení rýh š.do 2000 mm hor.4 do 100 m3, strojně					
22	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,500	28,48	14,24	RTS
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4					
D 16			Přemístění výkopku	121 771,08				
23	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	392,660	160,20	62 904,13	RTS
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
24	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	392,660	106,80	41 936,09	RTS
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
25	K	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,080	949,36	1 974,67	RTS
	PP		Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201					
26	K	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t	2,080	166,14	345,57	RTS
	PP		Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m					
27	K	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t	15,075	166,14	2 504,56	RTS
	PP		Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m					
28	K	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	15,075	23,73	357,73	RTS
	PP		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101					
29	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	49,500	160,20	7 929,90	RTS
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m					
30	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49,500	77,14	3 818,43	RTS
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3					
D 18			Povrchové úpravy terénu	60 950,19				
31	K	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	424,000	28,48	12 075,52	RTS
	PP		Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	290,000	28,48	8 259,20	RTS
	PP		Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm					
33	K	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	714,000	35,60	25 418,40	RTS
	PP		Osetí povrchu trávou					
34	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,140	19,66	789,15	RTS
	PP		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním					
35	K	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	6,000	294,89	1 769,34	RTS
	PP		Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním					
36	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	120,000	29,67	3 560,40	RTS
	PP		Terénní modelace					
37	K	184004414R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 60/hl.60 cm	kus	3,000	1 008,69	3 026,07	RTS
	PP		Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 60/hl.60 cm					
38	K	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5	kus	3,000	771,35	2 314,05	RTS
	PP		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5					
39	K	184812112R00	Kůl dl. 2 m, D 4-6 cm s upevněním sazenic motouzem	kus	9,000	415,34	3 738,06	RTS
	PP		Kůl dl. 2 m, D 4-6 cm s upevněním sazenic motouzem					
D 27			Základy				40 793,04	
40	K	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,364	32 990,20	12 008,43	RTS
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí					
41	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,763	979,01	4 663,02	RTS
	PP		Bednění stěn základových desek - zřízení					
42	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,763	106,80	508,69	RTS
	PP		Bednění stěn základových desek - odstranění					
43	K	329321115R00	Konstrukce ostatní z bet.železov. C 30/37 XA3	m3	5,038	4 686,96	23 612,90	RTS
	PP		Konstrukce ostatní z bet.železov. C 30/37 XA3					
D 46			Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				271 293,62	
44	K	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líc	m3	3,420	1 524,91	5 215,19	RTS
	PP		Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líc					
45	K	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	132,000	1 149,17	151 690,44	RTS
	PP		Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer					
46	K	462511169R00	Příplatek za urovnání líc záhozu,kameny do 80 kg	m2	302,590	284,81	86 180,66	RTS
	PP		Příplatek za urovnání líc záhozu,kameny do 80 kg					
47	K	452218010R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho	m3	1,800	15 670,74	28 207,33	RTS
	PP		Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho					
D 767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				384,48	
48	K	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	36,000	5,34	192,24	RTS
	PP		Demontáž oplocení rámového H do 1 m					
49	K	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	m	36,000	5,34	192,24	RTS
	PP		Montáž oplocení rámového H do 1,0 m					
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				36 518,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	7,627	1 350,78	10 302,40	RTS
	PP		Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm					
51	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,360	1 318,54	16 297,15	RTS
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
52	K	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C30/37	m3	1,250	4 686,96	5 858,70	RTS
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C30/37					
53	K	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr	kus	1,000	4 060,21	4 060,21	RTS
	PP		Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr					
D 91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				38 716,02	
54	K	919591141R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 140 cm	m	18,000	2 150,89	38 716,02	RTS
	PP		Zřízení propustku z ocelových trub do Js 140 cm					
D D1			Ostatní materiál				201 857,25	
55	K	02656048	Lípa malolistá - Tilia cordata OK 10-12 cm, bal	kus	3,000	6 170,83	18 512,49	RTS
	PP		Lípa malolistá - Tilia cordata OK 10-12 cm, bal					
56	K	0205VD	Ocelová trouba, tlamový profil 1030/740 mm	m	18,000	10 185,82	183 344,76	
	PP		Ocelová trouba, tlamový profil 1030/740 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.4 - prodloužení plynovodu

KSO:

Místo: Chodová Planá

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

ing. Jaroslav Krystyník

Zpracovatel:

ing. Jaroslav Krystyník

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100 967,80

DPH základní

snížená

Základ daně

100 967,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

21 203,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

122 171,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt: D.4 - prodloužení plynovodu

Místo: Chodová Planá
Zadavatel: Městys Chodová Planá
Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 25. 5. 2023
Projektant: ing. Jaroslav Krystyník
Zpracovatel: ing. Jaroslav Krystyník

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	100 967,80
11 - Přípravné a přidružené práce	574,36
12 - Odkopávky a prokopávky	397,84
13 - Hloubené vykopávky	9 745,18
16 - Přemístění výkopku	951,50
17 - Konstrukce ze zemin	1 955,45
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)	464,00
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 467,87
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	274,89
M23 - Montáže potrubí	14 641,58
900VD - 900Kompletace	56 368,16
D1 - Ostatní materiál	12 126,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.4 - prodloužení plynovodu

Místo: Chodová Planá

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant: ing. Jaroslav Krystýník

Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: ing. Jaroslav Krystýník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 967,80

D	11		Přípravné a přidružené práce				574,36	
1	K	119001411R00	Dočasné zajištění plast. potrubí do DN 200	m	1,000	574,36	574,36	RTS I / 2020
	PP		Dočasné zajištění plast. potrubí do DN 200					

D	12		Odkopávky a prokopávky				397,84	
2	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,450	884,09	397,84	RTS I / 2020
	PP		Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m					

D	13		Hloubené vykopávky				9 745,18	
3	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,000	701,34	1 402,68	RTS I / 2020
	PP		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení					
4	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,750	1 257,90	3 459,23	RTS I / 2020
	PP		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ					
5	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,380	33,70	46,51	RTS I / 2020
	PP		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ					
6	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,750	1 720,71	4 731,95	RTS I / 2020
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ					
7	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	1,380	75,95	104,81	RTS I / 2020
	PP		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ					

D	16		Přemístění výkopku				951,50	
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,500	111,55	613,53	RTS I / 2020
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
9	K	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1,600	211,23	337,97	RTS I / 2020
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m					

D	17		Konstrukce ze zemin				1 955,45	
---	----	--	---------------------	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	1,600	24,68	39,49	RTS I / 2020
	PP		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.					
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	3,900	185,12	721,97	RTS I / 2020
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním					
12	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,230	970,72	1 193,99	RTS I / 2020
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)							464,00	
13	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,340	1 364,70	464,00	RTS I / 2020
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm					
D H27 Vedení trubní dálková a přípojná							3 467,87	
14	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,681	1 293,50	3 467,87	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							274,89	
15	K	220270604R00	Mont vodiče ay,cy,cya 4 pevně	m	4,250	64,68	274,89	RTS I / 2020
	PP		Mont vodiče ay,cy,cya 4 pevně					
D M23 Montáže potrubí							14 641,58	
16	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	2,000	436,70	873,40	RTS I / 2020
	PP		Montáž trubních dílů PE, PP, D 63					
17	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	4,250	1 891,60	8 039,30	RTS I / 2020
	PP		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7					
18	K	230230001R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50	m	4,250	1 314,86	5 588,16	RTS I / 2020
	PP		Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50					
19	K	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	4,250	33,11	140,72	RTS I / 2020
	PP		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50					
D 900VD 900Kompletace							56 368,16	
20	K	900ZAMVD	Geodetické zaměření skutečného provedení plynovodu	kmpl	1,000	14 833,73	14 833,73	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení plynovodu					
21	K	900GEOVD	Výhotovení geometrického plánu	kmpl	1,000	35 600,94	35 600,94	
	PP		Výhotovení geometrického plánu					
22	K	900REVVD	Výstupní revize, revizní zpráva	kmpl	1,000	5 933,49	5 933,49	
	PP		Výstupní revize, revizní zpráva					
D D1 Ostatní materiál							12 126,97	
23	K	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	1,000	119,86	119,86	RTS I / 2020
	PP		Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus					
24	K	28314146.A	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN"	m	4,250	26,34	111,95	RTS I / 2020
	PP		Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN"					
25	K	286138226	Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 63x5,8 mm	m	4,250	369,06	1 568,51	RTS I / 2020
	PP		Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 63x5,8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	552WORMET50V DVD	Odvzdušňovací uzávěr WORMET DN 50 (předb.položka)	ks	1,000	10 326,65	10 326,65	
PP		Odvzdušňovací uzávěr WORMET DN 50 (předb.položka)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt:

D.5 - veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Chodová Planá

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

ing. Miroslav Křístek

Zpracovatel:

ing. Miroslav Křístek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

423 892,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 892,65	21,00%	89 017,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

512 910,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice
Objekt:

D.5 - veřejné osvětlení			
Místo:	Chodová Planá	Datum:	25. 5. 2023
Zadavatel:	Městys Chodová Planá	Projektant:	ing. Miroslav Křístek
Uchazeč:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Zpracovatel:	ing. Miroslav Křístek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	423 892,65
D2 - MONTÁŽ	180 991,81
D3 - MATERIÁL	226 999,10
D4 - HZS	12 934,99
D5 - DODÁVKY	2 966,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Objekt: D.5 - veřejné osvětlení

Místo: Chodová Planá
Zadavatel: Městys Chodová Planá
Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 25. 5. 2023
Projektant: ing. Miroslav Křístek
Zpracovatel: ing. Miroslav Křístek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							423 892,65	
D	D2		MONTÁŽ				180 991,81	
0	M	Pol1	trubka ochr z PE, R=40mm	m	220,000	59,33	13 052,60	
	PP		trubka ochr z PE, R=40mm					
0	M	Pol2	stožár sadový ocelový bezpaticový do 6m	ks	8,000	3 797,43	30 379,44	
	PP		stožár sadový ocelový bezpaticový do 6m					
0	M	Pol3	vyložník ocel. 1-ram. (rameno)	ks	8,000	712,02	5 696,16	
	PP		vyložník ocel. 1-ram. (rameno)					
0	M	Pol4	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	8,000	712,02	5 696,16	
	PP		elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh					
0	M	Pol5	PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM42-60A, 39W, 4000K	ks	8,000	2 492,07	19 936,56	
	PP		PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM42-60A, 39W, 4000K					
0	M	Pol6	uzem. v zemi FeZn 30/4mm vč. Svorek, propoj. aj.	m	220,000	83,07	18 275,40	
	PP		uzem. v zemi FeZn 30/4mm vč. Svorek, propoj. aj.					
0	M	Pol7	FeZn R=10mm	m	16,000	83,07	1 329,12	
	PP		FeZn R=10mm					
0	M	Pol8	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	80,000	35,60	2 848,00	
	PP		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)					
0	M	Pol9	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	m	230,000	154,27	35 482,10	
	PP		CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)					
0	M	Pol10	ukonč.kabelu smršť.zákl. do 4x10mm2	ks	16,000	118,67	1 898,72	
	PP		ukonč.kabelu smršť.zákl. do 4x10mm2					
0	M	Pol11	vytyčení trati venk.síl.vedení nn v přehledném terénu	km	0,250	11 866,98	2 966,75	
	PP		vytyčení trati venk.síl.vedení nn v přehledném terénu					
0	M	Pol12	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl.zem.tř.3	m	220,000	89,00	19 580,00	
	PP		kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl.zem.tř.3					
0	M	Pol13	zřízení kabel.lože z pros.zem.písku ve sm.35cm	m	220,000	23,73	5 220,60	
	PP		zřízení kabel.lože z pros.zem.písku ve sm.35cm					
0	M	Pol14	folie výstražná PVC šířka 33cm	m	220,000	5,93	1 304,60	
	PP		folie výstražná PVC šířka 33cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	Pol15	ruč.zához kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl.zem.tř.3	m	220,000	35,60	7 832,00	
	PP		ruč.zához kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl.zem.tř.3					
0	M	Pol16	pouzdrový základ pro stožár VO v trase 250x1500	ks	8,000	1 186,70	9 493,60	
	PP		pouzdrový základ pro stožár VO v trase 250x1500					
D	D3		MATERIÁL				226 999,10	
0	M	Pol17	trubka ochr z PE, R=40mm	m	220,000	20,17	4 437,40	
	PP		trubka ochr z PE, R=40mm					
0	M	Pol18	stožár KOOPERATIVA GA 5-114/89/76 ŽŽ	ks	8,000	7 594,87	60 758,96	
	PP		stožár KOOPERATIVA GA 5-114/89/76 ŽŽ					
0	M	Pol19	výložník G1-1000 ŽŽ	ks	8,000	2 610,74	20 885,92	
	PP		výložník G1-1000 ŽŽ					
0	M	Pol20	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	8,000	593,35	4 746,80	
	PP		elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh					
0	M	Pol21	PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM42-60A, 39W, 4000K	ks	8,000	3 856,77	30 854,16	
	PP		PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM42-60A, 39W, 4000K					
0	M	Pol22	FeZn 30/4mm	m	220,000	86,63	19 058,60	
	PP		FeZn 30/4mm					
0	M	Pol23	FeZn R=10mm	m	16,000	86,63	1 386,08	
	PP		FeZn R=10mm					
0	M	Pol24	propojovací svorka SS spojovací	ks	28,000	17,80	498,40	
	PP		propojovací svorka SS spojovací					
0	M	Pol25	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	80,000	29,67	2 373,60	
	PP		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)					
0	M	Pol26	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	m	230,000	142,40	32 752,00	
	PP		CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)					
0	M	Pol27	beton. Směs	m3	6,000	4 746,79	28 480,74	
	PP		beton. Směs					
0	M	Pol28	trubka betonová pro VO základ	ks	8,000	534,01	4 272,08	
	PP		trubka betonová pro VO základ					
0	M	Pol29	fólie výstražná šíře 330	m	220,000	5,93	1 304,60	
	PP		fólie výstražná šíře 330					
0	M	Pol30	písek kopaný	m3	16,000	949,36	15 189,76	
	PP		písek kopaný					
D	D4		HZS				12 934,99	
0	M	Pol31	vytýčení tras ostatních podzemních vedení v trase VO	km	0,250	11 866,98	2 966,75	
	PP		vytýčení tras ostatních podzemních vedení v trase VO					
0	M	Pol32	revize elektro	hod	8,000	652,68	5 221,44	
	PP		revize elektro					
0	M	Pol33	geom.zaměření nových rozvodů VO	hod	8,000	593,35	4 746,80	
	PP		geom.zaměření nových rozvodů VO					
D	D5		DODÁVKY				2 966,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	Pol34	kabelová spojka	ks	1,000	1 780,05	1 780,05	
	PP		kabelová spojka					
0	M	Pol35	podružný materiál	ks	1,000	1 186,70	1 186,70	
	PP		podružný materiál					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pojistná smlouva č. / *Insurance policy No. 1690782613*

(nezávazný překlad v anglickém jazyce / *not-binding English translation only*)

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO / *ID No. 45272956*
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. B 1464
Company is a member of Generali Group, stated in the Italian Register of insurance groups, kept by IVASS, number 026
kterou zastupuje / *represented by*
Ing. Marek Svejkský, senior manažer, Korporátní a průmyslové pojištění / *Senior Manager, Global Corporate and Commercial,*
Milada Pavlíková, manažer, Mezinárodní obchod / *Manager, Multinational Business*
(dále jen „pojišťovna“ / *hereafter „Insurer“*)

a / *and*

STRABAG a.s.

se sídlem / *with its seat* Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00, IČO / *ID No. 60838744,*
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. B 7634
kterou zastupuje / *represented by*
Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti STRABAG BRVZ s.r.o. na základě plné moci
(dále jen „pojistník/pojištěný“ / *hereafter „Policyholder/Insured“*)

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti

concluded this Liability Insurance Policy

(dále jen „pojistná smlouva“ / *hereafter „Insurance policy“*)

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem
STRABAG BRVZ s.r.o., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČ:
25181670,

(dále jen „makléř“) smlouvu, na jejímž základě je makléř oprávněn vykonávat pro pojistníka
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy.

Broker's Appointment Clause

The Policyholder declares that concluded Broker of Record Letter („BORL“) with above mentioned broker company (hereafter „Broker“), on the basis of which the broker is entitled to carry out intermediary services in insurance business for the Policyholder.

Korespondenční adresy / *Correspondence address*

Pojistitel / *Insurer:* Generali Česká pojišťovna a.s., odd. KPP/MEO, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika

Pojistník / *Policyholder:* STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika

Pojistnou smlouvu vystavil / *The insurance policy was issued by* Milada Pavlíková.

1. Úvodní ustanovení / Introductory provisions

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále také jen VPPMO-P), na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.

The insurance arranged by this insurance policy is governed by the General Insurance Conditions for Property and Liability Insurance VPPMO-P-02/2020 (hereinafter also VPPMO-P), to which this insurance policy refers, as well as the contractual arrangements.

- 1.2. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy.

The insurance terms and conditions are an integral part of this insurance policy and form its enclosures.

- 1.3. Pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník.

The party insured through this insurance policy is the Policyholder.

- 1.4. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou / *The insured parties through this insurance policy are:*

- BHG CZ s.r.o.
Vrbenská 1931/29, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice, IČO / ID No. 26103052
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 14112
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Ceske Budejovice, File No. C 14112
- STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČO / ID No. 25186183
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 8452
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Ceske Budejovice, File No. C 8452
- BITUNOVA spol. s r.o.
Havlíčková 4923/60a, 586 01 Jihlava, IČO / ID No. 49433601
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 10746
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Brno, File No. C 10746
- Brněnská obalovna, s.r.o.
Tovární 756/3, Chrlice, 643 00 Brno, IČO / ID No. 64506924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 22624
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Brno, File No. C 22624
- Hrušecká obalovna, s.r.o.
Nádraží č.ev. 130, 691 56 Hrušky, IČO / ID No. 25329685
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 25703
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Brno, File No. C 25703
- FRISCHBETON s.r.o.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No. 40743187
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 22019
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 22019
- KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO / ID No. 49452011
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 24982
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Ostrava, File No. C 24982
- Na Bělidle s.r.o.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No. 64580148
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 40751
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 40751

- STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No 45359041
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 24650
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. B 24650
- OAT s.r.o.
Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO / ID No 49616374
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 21294
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 21294
- SAT s.r.o.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No 49451251
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 86500
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 86500
- STRABAG BMTI s.r.o.
Tovární 756/3, Chrlice, 643 00 Brno, IČO / ID No 25548433
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 32474
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Brno, File No. C 32474
- TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice, IČO / ID No 25122835
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Ceske Budejovice, File No. C 17759
- STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No 43874835
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 5858
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 5858
- Rezidence Herálecká s.r.o.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No 28174151
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 130598
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 130598
- STRABAG Property and Facility Services a.s.
Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO / ID No 26157799
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6400
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. B 6400
- Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
č.p. 76, 370 01 Planá, IČO / ID No 60827823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3638
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Ceske Budejovice, File No. C 3638
- Obalovna Sokolov s.r.o.
Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČO / ID No 10871691
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 31057
stated in the Commercial Register administrated by Regional Court in Ceske Budejovice, File No. C 31057
- STRABAG PROLAN, s.r.o.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No 25399284
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 356565
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 356565

- STODIS s. r. o.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO / ID No 01706446
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 340448
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. C 340448

- 1.5. Oprávněnou osobou je pojištěný.
The authorized person is Insured.
- 1.6. Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu o pojištění odpovědnosti za škodu [včetně nadstavbového pojistného krytí DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka Strabag Group a programovým pojistitelem Generali Versicherung AG.
V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu, vždy však pouze za podmínek a výjimek v pojistném programu uvedených.
It is understood and agreed that this policy is the integral part of a Liability Master Policy [including Umbrella coverage DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] concluded between Policyholder's parent company Strabag Group and Program Insurer Generali Versicherung AG.
In the event of differences in cover or limits arising out of the terms and conditions of this policy, the Master Policy will grant coverage for said events, but all subject to the terms, conditions and exceptions of this Master Policy.
- 1.7. Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných podmínek.
The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General Insurance Terms and Conditions.

2. Pojištěný předmět činnosti / Insured activity

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisech z obchodních rejstříků pojištěných dle bodu 1.4.
The insurance is arranged for the case of the legally stipulated obligation of the insureds to compensate the damage or injury incurred by another in connection with the activities listed in the Commercial Registers of Insureds in Art. 1.4.

3. Princip pojištění / The principle of insurance

- 3.1. Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 2 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy.
It is agreed that the precondition for the creation of the right to indemnity is the conditions set out in Article 21, point 2 of the VPPMO-P. The Insurer will provide insurance indemnity to the extent agreed on the date of the occurrence of the damage or injury (loss occurrence).

4. Rozsah pojištění / Scope of insurance

- 4.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.
Insurance is arranged for the insurance risks listed in Article 21, points 1, 2, 4, 5, 6 and 7 of the VPPMO-P (basic scope of cover) and the following clauses.
- 4.2. Pojištění se rovněž vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené všemi subdodavateli pojištěného a to pouze v případech, kdy subdodavatel vykonává činnost v souvislosti s jednotlivým projektem pojistníka, tedy jedná jménem a na účet pojistníka. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany pojistitele tam, kde to právní předpisy umožňují.
Výluky dle VPPMO-P-02/2020 tímto nejsou dotčeny.
The exclusions as per VPPMO-P-02/2020 hereby aren't affected.

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí <i>Scope of cover / insured perils</i>	Limit / sublimit pojistného plnění <i>Limit / sublimit of indemnity</i>	Roční agregát <i>Annual Aggregate</i>	Spoluúčast <i>Deductible</i>	Územní rozsah <i>Territorial scope</i>
Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem <i>Basic scope of cover including the obligation to compensate for damage or injury caused by a defective product</i>	ekv. EUR 5.000.000,-	ekv. EUR 15.000.000,-	ekv. EUR 2.500,-	celý svět kromě území USA a Kanady / <i>worldwide with the exception of USA and Canada</i>
Doložka Čistě finanční škody <i>Clause Pure Financial Loss</i>	v rámci limitu pojistného plnění <i>within the limit of indemnity</i>		ekv. EUR 2.500,-	celý svět kromě území USA a Kanady / <i>worldwide with the exception of USA and Canada</i>
Doložka V723 Věci převzaté a užívané <i>Clause V723 Things in care, custody</i>	v rámci limitu pojistného plnění <i>within the limit of indemnity</i>		ekv. EUR 2.500,-	celý svět kromě území USA a Kanady / <i>worldwide with the exception of USA and</i>
Doložka V99 Škody na životním prostředí <i>Clause V99 Environmental damage</i>	v rámci limitu pojistného plnění <i>within the limit of indemnity</i>		ekv. EUR 2.500,-	Česká republika <i>Czech Republic</i>
Doložka V103 Majetková prepojenost <i>Clause V 103 Cross Liability</i>	v rámci limitu pojistného plnění <i>within the limit of indemnity</i>		ekv. EUR 2.500,-	celý svět kromě území USA a Kanady / <i>worldwide with the exception of USA and Canada</i>
Doložka V110 Ekologická újma <i>Clause V110 Environmental damage</i>	v rámci limitu pojistného plnění <i>within the limit of indemnity</i>		ekv. EUR 2.500,-	Česká republika <i>Czech Republic</i>
Doložka V111 Regresní náhrady <i>Clause V 111 Recourse compensation</i>	v rámci limitu pojistného plnění <i>within the limit of indemnity</i>		ekv. EUR 2.500,-	celý svět kromě území USA a Kanady / <i>worldwide with the exception of USA and Canada</i>

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ695001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1454, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Doložka V113 Věci světské <i>Clause V113 Things consign</i>	v rámci limitu pojistného plnění <i>within the limit of indemnity</i>	ekv. EUR 2.500,-	celý svět kromě území USA a Kanady / <i>worldwide with the exception of USA and Canada</i>
--	--	------------------	---

V návaznosti na ustanovení článku 21 bodu 5 písm. f VPPMO-P-02/2020 se pojištění rovněž vztahuje na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby, pokud vadnou realizační dokumentaci zhotovoval pojištěný.
Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy jde-li o čisté finanční škodu.
Further to Art. 21, point 5), letter f) of VPPMO-P 02/2020 the insurance covers Insured's obligation to compensate damage or other harm caused by a faulty implementation documentation of the building, if the faulty implementation documentation was made by Insured. The Insurance does not cover the obligation of the Insured to compensate for Pure Financial Loss.

- 4.3. Odchylně od článku 26 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plnění vyplacená ze všech škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout trojnásobek limitu (roční agregát), sublimitu pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí, tj. pro pojištění v základním rozsahu a v rozsahu doložek.

Contrary to Article 26 point 6 of the VPPMO-P, it is arranged that indemnities paid for loss events occurring within one insurance year may not exceed the triple of limit, sublimit of indemnity agreed in the insurance policy for the insured risks agreed, meaning for the insurance within the basic scope and in the scope of the clauses.

5. Smluvní ujednání, doložky / *Contractual arrangements, clauses*

- 5.1. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škodu či újmu způsobenou elektromagnetickým polem.
It is agreed that the insurance does not cover damage or injury caused by the electromagnetic field.

5.2. Doložka Čisté finanční škody / *Clause Pure Financial Loss*

Odchylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti;
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva;
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách;
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
- vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob;
- způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
- způsobenou vadou výrobku.

Contrary to Article 21 point 1 of the VPPMO-P, it is agreed that the insurance covers the insured's obligation to compensate third party for damage other than personal injury or death, damage, destruction, loss or theft of material property ownership or use.

Insurance within the scope of these arrangements is also arranged for the obligation of the insured party to compensate harm caused in connection with the processing of personal data.

A prerequisite for the right to indemnity within the scope of these arrangements is that the harm occurred in the territory arranged in the insurance policy and within the duration of the insurance in connection with the insured activity or relationships arising from this activity.

The insurance within the scope of this clause does not, however, apply to the duty to compensate for damage:

- a) that arises through default with the performance of contractual obligations;*
- b) that arises through a deficit in financial values that the insured party was charged to administer;*
- c) that arises through trading in securities;*
- d) caused by the insured party as a member of the statutory body or supervisory body of any trading company or cooperative;*
- e) that arises in connection with the drawing or preparations for the drawing of any subsidy or grant, or in connection with the organization of public contracts, or the preparation of materials for participation in a selection procedure or public tender,*
- f) that arises in connection with the enforcement of receivables;*
- g) arising in connection with the management of third-party data mailboxes;*
- h) caused by the determination of an incorrect price (budget) of the work or the processing of incorrect documents for the determination of this price*
- i) caused by defective product.*

5.3. Doložka V723 Věci převzaté a užívané / Clause V723 Things in care, custody

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou;
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
- c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
- d) vzniklé na letadlech nebo sportovních letajících zařízeních;

Contrary to the provisions of Article 23 point 2 letter a and b of the VPPMO-P, it is agreed that the insurance shall cover the obligation to compensate for damage to tangible movable property used by the insured or to tangible movable property taken over by the insured and intended to be the subject of his liability.

However, insurance within the scope of this clause does not cover the obligation to compensate for damages:

- a) caused by wear and tear, excessive mechanical load or faulty operation;*
- b) damage to tangible goods taken over under contracts of carriage;*
- c) arising from the loss or theft of tangible movable property;*
- d) arising from aircraft or sport flying equipment;*

5.4. Doložka V99 Škody na životním prostředí / Clause V99 Environmental damage

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodné události. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou drážbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
- c) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- d) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem

- provozu na okolí;
- e) zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- f) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- g) možnost, jejíž vznik nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojistník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojišťovna nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Contrary to the provisions of Article 23 point 3 letter a of the VPPMO-P, the insurance shall cover the insured's obligation to compensate for damage to the environment.

The insurer shall provide indemnity only to the extent of the reasonable costs of preventing, removing, neutralizing any leakage, discharge, spread or release of hazardous chemical substances, substances contained in a mixture or object and chemical mixture which has occurred as a result of a harmful event.

In addition to the general exclusions from insurance set out in the VPPMO-P, insurance within the scope of this clause does not cover the insured's obligation to compensate for damage or injury:

- a) *arising out of the possession or handling of military equipment by the insured, whether or not in time of war;*
- b) *arising from exposure to electric or magnetic fields or electromagnetic radiation;*
- c) *resulting from damage to the natural state or conditions of the soil, air, airspace, any watercourse or water bodies, flora or fauna, provided that such property is not owned by any natural or legal person;*
- d) *arising from the sudden, prolonged, gradual exposure to hazardous substances or from the normal effects of traffic on the surroundings;*
- e) *caused in the period prior to the commencement of insurance, including the so-called old environmental burden;*
- f) *arising from poor technical condition, inadequate or defective maintenance, or breach of generally binding standards and measures issued by the competent authorities, provided that such breach was or must have been known to the insured, the statutory body or the competent management of the insured before the occurrence of the claim;*
- g) *the possibility of which could not have been detected at the time when the damage occurred, because the state of scientific and technical knowledge at that time did not allow it.*

The insurer and the insured, over and above the obligations set out in Article 5 of the VPPMO-P, have the following obligations:

- a) *the obligation to notify the insurer of the occurrence of a claim within the meaning of Article 5 point 1 letter f) of the VPPMO-P, the policyholder or the insured is obliged to fulfil the obligation within 2 working days from the day when he/she became aware or could have become aware of its occurrence. Failure to do so exposes the insured to the risk of the sanction referred to in Article 5 point 4 of the VPPMO-P (the insurer's right to refuse performance under the insurance policy).*
- b) *the insured is obliged to agree with the insurer, after the occurrence of the damage event, on the person of the expert who will be invited to carry out the work to remove the consequences of the damage event and to draw up an expert's report, if necessary. If the insured party does not do so and authorises an expert without the Insurer's consent, the Insurer will not pay his costs.*

5.5. Doložka V 103 Majetková propojenost / Clause V 103 Cross Liability

Ujednává se, že odchýlně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěni i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

It is hereby agreed that contrary to Article 23 point 8 of the VPPMO-P, within the scope of the perils insured under this insurance policy and the insured's obligation to indemnify the loss or damage suffered by a person who has a significant relationship with the insured.

5.6. Doložka V110 Ekologická újma / Clause V110 Environmental damage

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na náhradu nákladů vynaložených na nápravu ekologické újmy ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ekologické újmě“), došlo-li k ní na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na vodě nebo půdě (dále jen „ekologická újma“).

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodní událost, tak první projev škody plynoucí z této škodní události. Škodní událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která se projevila jako ekologická újma, pokud k ní došlo v souvislosti s oprávněně prováděnou činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojištění se ve smyslu právních předpisů vztahuje na náhradu nápravných opatření v rozsahu:

- a) „primární“ nápravy;
- b) „doplňkové“ nápravy;
- c) „vyrovnávací“ nápravy.

Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění v případě, že náklady na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy byly vynaloženy v době trvání pojištění na prevenci ekologické újmy, ze které by v případě jejího vzniku vzniklo právo na pojistné plnění sjednaného podle této pojistné smlouvy (dále jen preventivní náklady).

Pojišťovna poskytne plnění do výše ujednaného sublimitu pojistného plnění v rozsahu správním orgánem schválených nebo uložených preventivních nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) k odstranění bezprostřední hrozby ekologické újmy nebo nákladů na nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

Jiné náklady ve smyslu článku 25 bodu 4 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) a dále náklady na odborníka uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro tuto doložku.

Pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící:

- a) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení určeného k výrobě, zpracování, skladování, přepravě či čerpání látek znečišťujících vodu;
- b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení pro odpadní vody nebo zavádění, čerpání či vypouštění látek do vodních těles, při němž se mění fyzikální, chemické či biologické složení vody (zařízení na odpadní vody a riziko vypouštění);
- c) v souvislosti s plánováním, výrobou, dodáním, montáží, demontáží, údržbou a servisem zařízení uvedených pod písmeny a) a b) tohoto odstavce nebo součástí zjevně určených pro taková zařízení, není-li pojištěný sám vlastníkem těchto zařízení;
- d) v důsledku úniku látek do vody nebo do vzduchu vylitím, přetečením, průsakem, výpary, odpařováním či podobnými procesy při manipulaci s těmito látkami;
- e) v souvislosti s dodávkou výrobků, které byly uvedeny na trh po nabytí účinnosti pojistné smlouvy.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící v důsledku:

- a) živelní události nebo zásahu vyšší moci;
 - b) výroby, dodávky, nakládání či vypuštění odpadních vod, močůvky, odpadního kalu, pevné chlévské mrvy, prostředků na ochranu rostlin, hnojiv či pesticidů, pokud tyto látky neuniknou do životního prostředí náhle a nahodile, nejsou náhle odplaveny srážkami nebo neodtečou na nemovitý majetek, který není ve vlastnictví, v užívání či držbě pojištěného;
 - c) činnosti, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní pojistné smlouvy uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ekologické újmě;
 - d) činnosti, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti;
 - e) činnosti, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi;
 - f) škody v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z jiných druhů pojištění;
 - g) nevyhnutelných, nutných a přípustných dopadů na životní prostředí vyplývajících z běžných činností;
 - h) vlastnictví kontaminovaného majetku nabytého před nebo po účinnosti pojistné smlouvy;
 - i) nakládání s odpady bez nutného úředního souhlasu;
 - j) uvedení na trh výrobku nebo vykonáváním práce či služeb, jejichž nedostatků či škodlivosti si byl pojištěný vědom;
 - k) výskytu onemocnění u zvířat vlastněných, držených či prodaných pojištěným (pojistné plnění bude poskytnuto pouze v případě, že pojištěný prokáže, že nejednal úmyslně ani s hrubou ne-dbalostí);
 - l) provozu zařízení na moři;
 - m) vlastnictví, údržby nebo provozu vozidla, návěsu, plavidla, letadla nebo sportovního létajícího zařízení;
 - n) činnosti pojištěného, přestože neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena;
 - o) jednání třetích osob a k ekologické újmě došlo, přestože byla přijata vhodná bezpečnostní opatření;
 - p) splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele;
 - q) činnosti, která podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k dané provozní činnosti, nebyla považována za činnost, která by způsobila ekologickou újmu
 - r) těžební činnosti;
- a dále hrozící:
- s) na podzemních vodách nebo vyplývající ze změn na zásobnících podzemních vod;
 - t) na nemovitém majetku pojištěného, popř. jím vlastněném, užívaném nebo drženém nebo na chráněných druzích a přírodních stanovištích, které se tam nacházejí;
 - u) na území mimo geografického dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V110 Ekologická újma má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pokud pojistník, pojištěný maří svým jednáním vyřízení práva formou uznání, uspokojení nebo narovnání navrhované pojišťovnou, není pojišťovna povinna hradit žádné dodatečné náklady vyvolané tímto jednáním pojistníka, pojištěného, ani úrok z prodlení za dobu maření.

Contrary to the provisions of Article 23 point 3 letter b of the VPPMO-P, it is agreed that the insurance also covers compensation for costs incurred in remedying environmental damage within the meaning of Act No. 167/2008 Coll., on the prevention and remedying of environmental damage and on amendments to certain acts (hereinafter referred to as "the Act on environmental damage"), if the damage occurred to protected species of wild animals or wild plants, natural habitats defined by the Act, water or land (hereinafter referred to as "environmental damage"). The prerequisite for the right to indemnity is that both the insured event and the first manifestation of damage resulting from the insured event have occurred during the period of insurance. In this case, a harmful event is understood to be a sudden, accidental, extraordinary, partially or completely uncontrollable, temporally and spatially limited event which has manifested itself as an environmental damage, if it has occurred in connection with the insured's lawfully carried out activity specified in the insurance policy and in the territory defined in the insurance policy.

The insurance covers compensation for remedial measures within the meaning of the legislation to the extent of:

- a) "primary" rectification;
- b) "additional" rectification;
- c) "compensatory" rectification.

It is further agreed that the insurance shall also cover compensation for costs incurred in preventing imminent environmental damage. The Insurer will provide indemnity in the event that the costs of prevention of imminent environmental damage were incurred during the period of insurance to prevent environmental damage, which would give rise to the right to the right to indemnity agreed under this insurance policy in the event of its occurrence (hereinafter referred to as preventive costs).

The insurer shall provide benefits up to the agreed sublimit of indemnity to the extent of the preventive costs approved or imposed by the administrative authority (using methods known at the time, when the measure was initiated) to eliminate the imminent threat of environmental damage or costs for remedial measures to immediately control, contain, remove or otherwise manage pollutants or other harmful factors in order to limit environmental damage and adverse effects human health or to prevent the further spread of environmental damage, adverse effects on human health or further deterioration of the functions of natural resources.

Other costs within the meaning of Article 25 point 4 of the VPPMO-P (lawyer's fees for the defence in criminal proceedings, costs of proceedings for damages, costs incurred by the injured party in connection with out-of-court settlement of the right to compensation for damage or injury) and the costs of an expert shall be reimbursed by the insurer up to the maximum amount of the sublimit of indemnity agreed in the insurance policy for this clause.

Insurance within the scope of this clause also covers compensation for costs incurred in preventing or remedying environmental damage caused or threatened:

- a) *in connection with the ownership or operation of equipment intended for the production, processing, storage, transport or pumping of water pollutants;*
- b) *in connection with the ownership or operation of waste water facilities or the introduction, pumping the discharge of substances into bodies of water which changes the physical, chemical or biological composition of the water (waste water facilities and risk of discharge);*
- c) *in connection with the planning, manufacture, delivery, assembly, dismantling, maintenance and servicing of the equipment referred to in a) and b) of this paragraph or parts apparently intended for such equipment, unless the insured is the owner of such equipment;*
- d) *as a result of the release of substances into water or air by spillage, overflow, leakage, vapour, evaporation or similar processes in the handling of such substances;*
- e) *in connection with the supply of products which have been placed on the market after the policy has come into force.*

In addition to the general exclusions from insurance specified in the VPPMO-P, the insurance does not cover compensation for costs incurred to prevent or remedy environmental damage caused or threatened as a result of:

- a) *natural disaster or force majeure;*
- b) *the production, supply, handling or discharge of waste water, urine, sewage sludge, solid manure, plant protection products, fertilizers or pesticides, provided that these substances do not suddenly and accidentally escape into the environment, are not suddenly washed away by precipitation or do not run off onto immovable property not owned, used or held by the insured;*
- c) *activities in which liability and compensation for damage or injury are covered by international insurance treaties listed in Annex 2 to the Environmental Damage Act;*

- d) activities the purpose of which is to ensure the defence of the Czech Republic or international security;
 - e) activities the sole purpose of which is the protection of life, health or property of persons against natural disasters;
 - f) damage to the extent that the right to indemnity has arisen under other types of insurance;
 - g) unavoidable, necessary and acceptable environmental impacts resulting from normal activities;
 - h) ownership of contaminated property acquired before or after the effective date of the insurance policy;
 - i) the disposal of waste without the necessary official consent;
 - j) marketing a product or performing work or services which are deficient or harmful the insured was aware of;
 - k) the occurrence of disease in animals owned, kept or sold by the insured (the right to indemnity will be granted only if the insured proves that he did not act intentionally or with gross negligence);
 - l) operation of offshore installations;
 - m) ownership, maintenance or operation of a vehicle, trailer, vessel, aircraft or sport flying machine;
 - n) the activities of the insured, even though he has not violated the legislation or decisions issued on the basis thereof and the environmental damage was caused by an emission or an event that was expressly authorised;
 - o) the actions of third parties and environmental damage occurred despite appropriate safety measures being taken;
 - p) compliance with a decision or other binding act of a public authority, and it is not a decision or acts issued to eliminate or mitigate emissions or events caused by the operator's operational activities;
 - q) activities which, according to the state of scientific and technical knowledge at the time when the emissions or the operational activity in question was not considered to cause environmental harm
 - r) mining activities;
- and further threatening:
- s) groundwater or resulting from changes to groundwater reservoirs;
 - t) on immovable property owned, used or held by the insured or on protected species and natural habitats located there;
 - u) in an area outside the geographical scope of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council on environmental liability.

In relation to the insured peril referred to in clause V110 Environmental damage, the policyholder, the insured, in addition to the obligations set out in Article 5 of the VPPMO-P, has the following obligations:

- a) the obligation to notify the Insurer that a damage event within the meaning of Article 5 point 1 letter f of the VPPMO-P has occurred.
The policyholder, the insured is obliged to fulfil the obligation within 2 working days at the latest, from the date of which he/she became aware of the occurrence of the event or could have become aware of it. If the insured fails to do so, he/she runs the risk of the sanction referred to in Article 5 point 4 of the VPPMO-P (the right of the insurer to refuse to pay under the insurance policy).
- b) the insured is obliged to agree with the Insurer, after the occurrence of the damage event, on the person of the expert who will be invited to carry out the work of eliminating the consequences of the damage event. and to draw up an expert's report, if necessary. If the insured party does not do so and authorises an expert without the Insurer's consent, the Insurer will not pay his costs.

If the policyholder, the insured prevents by his/her actions the settlement of the right in the form of recognition, satisfaction or settlement proposed by the Insurer, the Insurer is not obliged to pay any additional costs caused by this action of the policyholder, the insured, nor interest for the delay for the period of prevention.

5.7. **Doložka V111 Regresní náhrady / Clause V111 Recourse compensation**

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

It is agreed that the insurance shall extend to the reimbursement of medical expenses incurred by the health insurer for medical treatment for the benefit of an employee of the insured as a result of the wrongful act of the insured.

The insurance also applies to the regressive compensation of illness indemnity paid out to an employee of the insured party by a health insurance organisation as a consequence of unlawful actions by the insured party determined by a court or administrative body.

This insurance, however, only applies to cases when an employee of the insured party gains the right to indemnity under liability insurance due to an occupational injury or illness under the assumption that the occupational injury or illness was ascertained within the duration of the insurance.

5.8. **Doložka V113 Věci svěřené / Clause V113 Things consign**

Pojištěným v rozsahu tohoto ujednání je člen statutárního a kontrolního orgánu společnosti, která je pojistníkem a/nebo pojištěným dle této pojistné smlouvy.

Členem orgánu společnosti se rozumí:

- a) člen představenstva nebo statutární ředitel;
- b) člen dozorčí rady, člen správní rady, člen kontrolní komise;
- c) jednatel;
- d) komplementář;
- e) prokurista;

Odchylně od článku 23 bodu 2 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného člena orgánu společnosti nahradit škodu na hmotných movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.

V rozsahu tohoto ujednání jsou pojištěny i povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou pojistníkovi.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
- vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;

vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.

An insured party within the scope of this clause is a member of the statutory and controlling body of the company which is the policyholder and/or insured under this policy.

A member of a corporate body means:

- a) *a member of the Board of Directors or a statutory director;*
- b) *a member of the Supervisory Board, member of the Management Board, member of the Audit Committee;*
- c) *a managing director;*
- d) *general partner;*
- e) *proxy;*

Contrary to Article 23 point 2 letter b of the VPPMO-P, it is agreed that the insurance shall also cover the obligation of the insured member of the company's body to compensate for damage to tangible movable property entrusted to or used for the performance of his/her duties, if such property is damaged or destroyed, except for damage caused by neglect of prescribed operation and maintenance.

The obligations of the insured to indemnify the policyholder for damage caused to the policyholder are also covered by this clause.

In addition to the exclusions set out in the VPPMO-P, the insurance does not cover the insured's obligation to compensate for loss or damage:

- *arising from a deficit in the values entrusted to the insured, which the insured is obliged to account for;*
- *arising in connection with the performance of business or other gainful activity;*
- *that arises through trading in securities;*

damage to tires and goods transported, excluding damage caused by a traffic accident.

6. Zvláštní podmínky/ ujednání/ výluky dle mezinárodního programu STRABAG Group (uvedené dle požadavku zajistitele v originálním znění)

Special Master Policy Terms/ Conditions/ Exclusions as per program of STRABAG Group (stated in original wording on request of Program Insurer/ Reinsurer)

6.1 Exclusions:

Asbestos
Nuclear Hazard Radioactive Reaction Contamination
Nuclear Energy Risks
Aviation Products
Aircraft and Watercrafts
War, invasion, terrorism
Electromagnetic Field (EMF), Spongyform Encephalopathy (BSE)
Motor Liability
Genetically Modified Organism (GMO)
Guarantee or warranty
Punitive and Exemplary Damages
Terrorism Exclusion
Product recall
Gradual Pollution
Decennial Liability
Silica

6.2 Sanctions Clause

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United States of America, Czech Republic, or any other local applicable jurisdiction.

6.3 Territorial Exclusion

The Insurer shall not indemnify the Insured for any liability: (i) in respect of any judgment, award, payment, legal costs and expenses or settlement delivered, made or incurred where legal actions are brought in a court of law within countries which operate under the laws of Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Myanmar, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or the regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson, or any order made anywhere in the world to enforce such judgment, award, payment, legal costs and expenses or settlement either in whole or in part; (ii) incurred by the government of Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Myanmar, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or the regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson or resulting from activities that involve or benefit the government of Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Myanmar, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or the regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson, or where the payment of such indemnity by the Insurer will benefit the government of Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Myanmar, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or the regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson; (iii) in respect of any settlement agreed or incurred outside of a court of law, prior to any legal actions being brought, by, or to the benefit of, persons or entities resident in Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Myanmar, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or the regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson; Entities shall include any parent company, direct or indirect holding company owned or controlled by the government of Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Myanmar, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or the regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson, persons or entities resident in Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran,

Korea (North), Myanmar, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or the regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson.

7. Pojistná doba / Insurance Period

- 7.1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou, s počátkem pojištění 1. 1. 2023 (00:00 hod.) a koncem pojištění 1. 1. 2024 (00:00 hod.).

This insurance policy is concluded for a definite period with inception date on 1. 1. 2023 (00:00 a.m.) and expiry date on 1. 1. 2024 (00:00 p.m.)

- 7.2. Pojištění se sjednává na základě předběžného příslibu pojistného krytí.

The insurance is arranged on the basis of Preliminary Cover Note.

- 7.3. V návaznosti na čl. 2 VPPMO-P se tímto ujednává další způsob zániku pojištění:

Pojistná smlouva může být ukončena během trvání pojistného období na základě společného rozhodnutí mateřské společnosti pojistníka/ pojištěného a programového pojistitele/ zajistitele.

Further to Article 2 of VPPMO-P: The Insurance policy may be terminated within the policy period subject to the decision of both – policyholder's parent company and the Program Insurer.

- 7.4. Obnova této pojistné smlouvy na další pojistné období je možná pouze tehdy, bude-li obnoven také příslušný mezinárodní pojistný program, jehož je tato pojistná smlouva součástí.

V případě obnovy bude tato pojistná smlouva prodloužena pod stejným číslem.

This policy shall only be renewed for next period provided that the Master Policy, of which this policy is a part, is also renewed. In such case Insurance Policy will be renewed under the same number.

8. Pojistné a jeho splatnost / Premium Summary

- 8.1. Pojistné se sjednává jako běžné. / The premium is agreed as a current premium.

Roční pojistné / Annual premium		2.262.743 Kč 92.991,85 EUR
Splatnost / Maturity		Roční / Annual
Výše splátky / Amount of repayment		2.262.743,- Kč
Datum splatnosti / Due date		20. 1. 2023

- 8.2. Pojistné je splatné v Kč a bude uhrazeno jednorázově jednotlivými pojištěnými na základě rozdělení pojistného v Příloze č. 1 na účet pojistitele u Komerční banky č. 19-2766110237/0100.

Premium is payable in CZK and will be paid by individual Insureds on the basis of premium split specified in Attachment No. 1. Premium will be paid to account of Insured with Komerční banka No. 19-2766110237/0100.

Limity plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v originální měně EUR.

Pro každé jednotlivé pojistné období budou tyto údaje přepočítány do lokální měny Kč na základě stanoveného fixního kurzu pro celé pojistné období, který bude dohodnut mezi programovým pojistitelem a pojistníkem a uveden v pojistné smlouvě.

Fixní kurz pro pojistné období 2023 činí **1 EUR = CZK 24,3327**

Applied limits of indemnity and deductible are stated in original currency EUR.

Each policy period these figures will be converted into the local currency on the basis of fixed rate of exchange for the respective policy period. Rate of exchange will be agreed between program Insurer and Policyholder and stated in the policy.

Fixed rate of exchange for the policy period 2023 is 1 EUR = CZK 24,3327

9. Závěrečná ustanovení / Final Conclusions

- 9.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

The Policyholder further represents that he/she is aware of and agrees to the authorization and release of confidentiality pursuant to Article 9 of the VPPMO-P. By virtue of the authorisation, the Policyholder also grants the consents referred to in this paragraph on behalf of all the insured.

- 9.2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

The Policyholder declares that he/she has been informed about the processing of the personal data communicated by him/her and that the details concerning the personal data are available at www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju and at the Insurer's sales outlets. The policyholder undertakes to inform to this extent the insured persons. He/she further undertakes to notify the insurer without delay of any changes to his personal data.

- 9.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

The Policyholder's answers to the insurer's enquiries and the information provided by the Policyholder for this insurance shall be deemed to be as answers to questions concerning the material facts relevant to the assessment of the insurance risk. The Policyholder by his signature confirms their completeness and truthfulness.

- 9.4. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy dále potvrzuje, že:

- pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádné a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
- pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávánému pojištění,
- jsou všechny jím uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
- bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

By entering into this insurance policy, the Policyholder further confirms that:

- *he/she has communicated all his/her insurance objectives, needs and requirements to the insurer/insurance intermediary before entering into this insurance policy, these have been duly and fully recorded and he/she has no further ones,*
- *the insurance meets his/her insurance requirements and his/her insurable interest and he/she also*

declares, that all his/her questions about the insurance have been answered fully, clearly, understandably and concisely by the insurer/insurance intermediary,

- all answers to written questions given by him/her are true and complete, he/she also confirms, that, where he/she has not written the answers in his own handwriting, he/she has verified their accuracy and that they are true and complete,*
- he/she will comply with the obligations set out in the policy and the policy conditions and is aware that, that in the event of a breach, he/she may suffer adverse consequences (e.g. cancellation of insurance, reduction or refusal of indemnity).*

9.5. Dokumenty k pojistné smlouvě:

Předsmluvní dokumenty

- Informační dokument o pojistném produktu (pouze v originále pro pojistníka)
- Předsmluvní informace (pouze v originále pro pojistníka)
- Stručná informace o zpracování osobních údajů

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob VPPMO-P-02/2020 (pouze v originále pro pojistníka)

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Insurance policy documents:

Pre-contractual documents

- Insurance product information document (original for the Policyholder only)*
- Pre-contractual information (original for the Policyholder only)*
- Brief information on the processing of personal data*

The Policyholder declares that he/she has duly read the contents of all these documents and understands that they provide important information about the nature of the insurance being taken out and a number of warnings about important provisions of the policy conditions.

Documents forming an integral part of the insurance policy

The following documents form an integral part of the insurance policy:

The following documents are an integral part of the insurance policy:

- General Insurance Terms and Conditions for Property and Liability Insurance for Entrepreneurs and Legal Entities VPPMO-P-02/2020 (only in the original for the Policyholder)*

The Policyholder declares that he/she has duly acquainted himself/herself with the contents of the above-mentioned documents forming an integral part of the insurance policy and understands that the contractual relationship is also governed by these documents from which the parties derive their rights and obligations (the documents have the same legal binding force as the insurance policy). As the Policyholder, he/she shall further inform the assured of the contents of this insurance policy, including the insurance conditions mentioned.

- 9.6. Dále pojistník potvrzuje, že na základě jeho volby mu byly výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy, a to v elektronické podobě na jím odsouhlasenou e-mailovou adresu.
The Policyholder further confirms that the above documents, i.e. the pre-contractual documents and the documents forming an integral part of the insurance policy, were provided to him/her in sufficient time before the conclusion of the insurance policy in electronic form to the e-mail address agreed by him/her.
- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena podle jejich vůle, určitě, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Both contractual parties declare that they have read this insurance policy before signing it, that insurance policy was concluded after mutual negotiation according to their will, definitely and clearly and that insurance policy was not concluded in distress and under one-side disadvantageous conditions.
- 9.8. Tato pojistná smlouva obsahuje 19 stran včetně Přílohy č. 1 a Přílohu č. 2 a je vystavena v elektronické podobě v pdf formátu, podepsaná nejdříve pojišťovnou a následně pojistníkem zaručeným elektronickým podpisem. Pojistník po svém podpisu odešle pojišťovně pojistnou smlouvu podepsanou všemi smluvními stranami e-mailem, případně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, na adresu milada.pavlikova@generaliceska.cz.
Tato pojistná smlouva je zároveň i pojistkou.
Právně závazné je pouze české znění textu (mimo ujednání v článku 6).
This insurance policy consists of 19 pages including Attachment No. 1 and Attachment No. 2 and is issued in electronic pdf form, signed first by Insurer and subsequently by Policyholder by their guaranteed electronic signatures. The Policyholder will send signed insurance policy by e-mail or via the Empowered broker after signing of the policy by all participating parties to address milada.pavlikova@generaliceska.cz.
This policy is simultaneously an Insurance certificate.
Legally valid is only the Czech wording (except stipulation in Artl. 6).
- 9.9. Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťovna použila informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.
The Policyholder agrees that the Insurer may use the information provided in this insurance policy for its reference list.
- 9.10. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.
This insurance policy may be altered, supplemented or specified only by means of mutually approved, written and numbered amendments.

V Praze / Prague dne / on 23.1.2023
za pojistitele:
on behalf of Insurer:
Generali Česká pojišťovna a.s.

V / In Praze
za pojistníka (pojištěného):
on behalf of Policyholder (Insured):
STRABAG a.s.



Digitally signed by Marek
Svejkovský
Date: 2023.01.23 15:10:26
+01'00'

Ing. Marek Svejkovský
senior manažer
Senior Manager



Digitálně podepsal
Milada Pavlíková
Datum: 2023.01.23
11:55:28 +01'00'

Milada Pavlíková
manažer
Manager

Ivan
Ferenčák

Digitálně podepsal
Ivan Ferenčák
Datum:
2023.01.23
13:23:33 +01'00'

Ing. Ivan Ferenčák
jednatel společnosti
STRABAG BRVZ s.r.o.
na základě plné moci

Rastislav
Morvay

Digitálně podepsal
Rastislav Morvay
Datum: 2023.01.24
07:42:01 +01'00'

Příloha č. 1 / Attachment No. 1

Výluka pro kybernetická rizika

Nad rámec výluk z pojištění dle VPPMO-P-02/2020 jimiž se pojištění dle této pojistné smlouvy řídí se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí.

Škodou či újmou způsobenou kybernetickým nebezpečím se rozumí škoda či újma způsobená:

- a) jakoukoliv poruchou nebo selháním internetu, vnitřní, soukromé nebo jiné počítačové sítě, internetového připojení či webové stránky,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) v souvislosti s jakýmkoliv počítačovým virem nebo jiným škodlivým kódem,
- d) v souvislosti s jakýmkoliv narušením počítačové bezpečnosti, zejména neautorizovaným použitím nebo vstupem do počítačové sítě, systému, softwaru, hardwaru či dat, poškozením, zničením, ztrátou, ztrátou možnosti využívání, omezením funkčnosti či selháním počítačové sítě, systému, softwaru či dat.

Cyber Exclusions

In addition to the exclusions from the insurance according to VPPMO-P-02/2020 which govern the insurance under this insurance contract, the insurance does not cover the insured's obligation to compensate for damage or injury resulting from cyber perils.

Damage or injury caused by a cyber peril means damage or injury caused by:

- (a) any failure or malfunction of the internet, internal, private or other computer network, internet connection or website,*
- (b) any data or other information located on a website or similar device,*
- (c) in connection with any computer virus or other malicious code,*
- (d) in connection with any breach of computer security, including, but not limited to, unauthorized use of or access to a computer network, system, software, hardware or data, or damage, destruction, loss, loss of use, limitation of functionality or failure of a computer network, system, software or data.*

