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Návrh 

  

   
 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako 
„občanský zákoník"), v jeho platném znění.  
 

1. Smluvní strany 
 

Obec Ruda nad Moravou 
se sídlem:   9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou  
IČ:    00303313  
DIČ:    CZ00303313 
Zastoupená:   Bronislavem Drozdem, starostou obce 
Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1903865309/0800 
dále jen „Objednatel“ 
na straně jedné  
 
a  
 
……………………………………………………  
se sídlem:   …………………………………… 
IČ:    …………………………………… 
DIČ:    …………………………………… 
Zastoupený:   …………………………………… 
Bankovní účet: …………………………………… 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ………………………………………………………………… 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u …………………………………… oddíl………..vložka 
……….. 
dále jen „Zhotovitel“ 
na straně druhé  
 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo.  
 
 

2. Předmět smlouvy 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této 
smlouvy.  
Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho 
provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.  
 
 

3. Předmět díla 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro objednatele dílo „Výstavba chatek na koupališti po povodni v Rudě nad Moravou“ (dále 

jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas 

a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, stavební 

projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele, 

příp. pravomocným stavebním povolením. 
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Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem 

jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo 

svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně 

prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke 

zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 

případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením 

díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení 

díla ve výkazu výměr. 

 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení vyhlášeném v souladu 
se Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na zakázku „Výstavba chatek na koupališti po 
povodni v Rudě nad Moravou“.  
 
Místem plnění ČR, Olomoucký kraj, Ruda nad Moravou, parcelní číslo 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 k.ú. 
Ruda nad Moravou 
 
Zhotovitel potvrzuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a disponuje takovými kapacitami, 
vybavením, zkušenostmi, schopnostmi a odbornými znalostmi, které povedou k řádnému a včasnému 
provedení díla dle této smlouvy a je plně způsobilý jej v požadovaném rozsahu, jakosti a čase realizovat.  
 
Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:  

➢ provozování zařízení staveniště, ostrahy a následné likvidaci vlastního zařízení po dokončení a 
předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,  

➢ ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění, evidence 
(naložení, odvoz na skládku, skládkovné) a doložení dokladů o této likvidaci, 

➢ provádění denního úklidu staveniště, 

➢ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 

➢ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

➢ zajištění staveništních rozvaděčů se samostatným podružným měřením nutných k provádění díla 
na náklady objednatele, 

➢ řízení stavebních a technologických prací,  

➢ obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 

➢ zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před vlivy 
nepříznivého počasí,  

➢ stavebním a montážním pracím, 

➢ zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, 

➢ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

➢ doložení specifikace všech použitých materiálů a případných atestů, 

➢ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,  

➢ uvedení díla do provozu, 

➢ poskytnutí záruk na celé dílo, 

➢ provedení všech potřebných revizí a zkoušek, 

➢ servisu a odstraňování vad v záruční době, 

➢ obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla, 

➢ zohlednění skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako 
skládky materiálů, pokud k tomu objednatel nedá předchozí písemný souhlas, 

➢ dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v 
tištěné podobě a jedné elektronické podobě a geometrického plánu v rozsahu stanoveném 
objednatelem pro zaznamenání příslušných změn v katastru nemovitostí, 

➢ pořízení fotodokumentace před, po a v průběhu stavby, doloženou v tištěné podobě a na CD. 

 
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
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řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby.   
 
 
 
 

4. Cena díla 
 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet.  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH): 

Cena bez DPH : ………………………………..         Kč  
DPH       ……………………………….. Kč  
Cena celkem:     ……………………………….. Kč  
 
(slovy:………………………………………       ……………………………… korun českých 

…………………………… haléřů bez DPH).  
 

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.  
 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a činností uvedených v čl. 3. 
této smlouvy zejména i náklady na:  

➢ vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,  
➢ zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,  
➢ opatření k ochraně životního prostředí,  
➢ pojištění stavby a osob,  
➢ organizační a koordinační činnost,  
➢ zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,  

 
4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.  

4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena naceněným položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží k 
prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále 
pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s 
Rozpočtem.  

 
4.2.  Podmínky pro změnu ceny  

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.  
Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke 

změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem díla, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,  

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 
výkazem výměr,  

d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 
podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby, 

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu.  
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4.3.  Způsob sjednání změny ceny  
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.  
 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.  
 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou.  

 
4.4.  Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování  

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.  
 
Vícepráce budou oceněny takto:  
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v 
nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním 
ceníku ÚRS, (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) příp. RTS v cenové úrovni odpovídající době 
provedení prací, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací, 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech, 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 
bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech, 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

 
Méněpráce budou oceněny takto:  

 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Rozpočtu, 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací, 
c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 

výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech, 
d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 

bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech, 
e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 

dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.  
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele.  

 
 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.  
 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů 
od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu zhotovení díla. 

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 
díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do 
stavebního deníku. 
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7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani 
po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na 
náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést 
záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního 
dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli 
tímto vzniknou. 

10. Změny jednotkových cen v Rozpočtu jsou vyloučeny.  
 

1.  

5. Fakturace a platební podmínky 

 
2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 
4. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací 
a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 
smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný 
měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele. 

5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je 
pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

6. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů – faktur, přičemž za smluvní 
datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla 
uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis 
provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. 

7. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur. Lhůta splatnosti 
daňového dokladu – faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná 
běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového 
dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Na každé 
faktuře bude uveden název zakázky/díla a název a pořadové číslo dotace, ze které je zakázka 
spolufinancována, tj. název díla „Výstavba chatek na koupališti po povodni v Rudě nad 
Moravou“, název dotace „Obnova koupaliště v obci Ruda nad Moravou, poř. č. dotace 144188. 

8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, 
je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené 
faktury objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět 
na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. 
U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění 
dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto 
práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové 
povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. 
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6. Doba plnění 
 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným 
dále v následujícím termínu:  

a) předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy,  
b) zahájení prací: do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště,  
c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: do 9 měsíců od předání staveniště. 

 
Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a předání 
originálů všech dokladů dle této smlouvy.   

 
7. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato 

rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu 
objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, 

zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, 
jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 
13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel se při pracích a dodávkách zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy 
hygienické, protipožární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel 
vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky 
na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a 
zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny 
okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví 
pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických 
zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam 
ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých 
pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných 
právních předpisů, a to na své náklady. 

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru objednatele vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními 
předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této 
smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce 
zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle 
této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po 
celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na jejímž základě jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků 
svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.  

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických 
předpisů a rozhodnutí o umístění stavby, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde 
k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla 
zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.  
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11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, 
přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně 
odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště 
(pracoviště) uklízet. A to vše bez nároku na zvýšení ceny díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z 
činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.  

13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této 
smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které 
používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 
podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:  
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,  
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,  
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele 

a při prohlídce staveniště.  
16. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná 

dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění 
zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od 
objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění 
díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 
zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na 
základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů 
splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, 
že tuto nevhodnost nemohl zjistit do data uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené 
nevhodností dle ust. § 2615 – 2619 zákona č.  89/2012, občanský zákoník, jako kdyby nesplnil 
povinnost na nevhodnost upozornit.  

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, 
zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za 
objednatelem třetí osobě. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, 
příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým 
poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

19. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín 
dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů apod.) a objednateli bude v této souvislosti 
uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit 
objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

20. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele, případně na majetku třetí 
osoby, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, 
že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke 
spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody.  

21. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.  
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

22. Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně písemně informuje objednatele o následující skutečnosti: 
➢ jestliže je zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
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➢ vstup zhotovitele do likvidace, 
➢ změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk, 
➢ rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn, 
➢ omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy, 
➢ všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících, 
➢ rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 

8. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 
smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis. Zápisy 
budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor 
objednatele (TDI).  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 
povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku 
objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody 
způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je 
povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při 
plnění předmětu této smlouvy.  

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této smlouvy. Jiné 
osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem 
určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla, 
a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.  

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, 
je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla. 

 

9. Kontrola 
 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má 
zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto 
prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto 
prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v 
případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v 
případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
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nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za 
porušení povinností ze strany zhotovitele.  

 

10. Doklady a kontrolní dny 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o 
provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat 
kontrolní dny, a to vždy podle potřeby.  

 

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného 
předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí 
objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel 
nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení do 6 
dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla 
nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o 
dílo. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru projektanta.  

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména 
příslušnými právními předpisy, platnými normami a objednatelem, které provede zhotovitel na své 
náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich 
provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky (veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních 
předpisů, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a předpisů provádějících, doklady ke kolaudačnímu řízení a další doklady 
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily). 
Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové 
doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady 
bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného 
nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro 
přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či 
ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a 
převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě 
vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady bránící užívání díla, je oprávněn 
přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole 
odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.  
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12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 
 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v platných 
technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. 
Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují 
rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s 
rozpočtem, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést 
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického 
vývoje, uznávaných architektonických zásad. 

11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, na venkovní nátěry 
truhlářských a tesařských výrobků v délce 60 měsíců a ostatní výrobky v délce 24 měsíců (není-li 
výrobcem stanoveno jinak) ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se 
nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

1. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně 
závaznými normami. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu 
vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

2. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:  
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,  
b) že dílo bude plně odpovídat předložené dokumentaci,  
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

3. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace 
přechází z objednatele na uživatele. 

4. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. 
Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného 
odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů 
ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného 
odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k 
písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada 
předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 7 pracovních dnů od zjištění, že 
vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, 
pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v 
průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady 
v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká 
nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.  

5. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen 
uhradit objednateli příslušnou škodu. 

6. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí 
výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení 
a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního 
převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.  

8. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí 
osobou nebo nahodilou událostí.  

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Nepředložení dokladů o pojištění proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele (pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou 
třetím osobám) zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu je porušením smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a 
dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní 
strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.  

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, 
které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.  

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele 
delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně 
případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.  

 

14. Sankce 
 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů  
➢ pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  
➢ pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad  
➢ pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo 

vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K 
nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3 pracovní dny, 

➢ pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
a za každý den prodlení, 

➢ značí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v 
trojnásobné výši. 

4.  Sankce za nevyklizení staveniště  
➢ pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, 

➢ pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí 
díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla. 

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  
➢ pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení,  

➢ prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

6. Způsob vyúčtování sankcí  
➢ sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce,  

➢ strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné, 

➢ nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí, 

➢ sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.  

7. Lhůta splatnosti sankcí  
➢ strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování,  
➢ stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.  

8. Omezení celkové výše sankcí  
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➢ objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 100 % z celkové sjednané ceny díla vč. 
DPH, 

➢ zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.  
 

15. Poddodávky 
 

1. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.  
O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat: 

➢ přesné nacionále poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu 
z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ),  

➢ přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět, 
I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 
vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 
osobu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této 
smlouvy v plném rozsahu.  

6. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací této veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(MMR, MF, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci této veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

9. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě ve formátu PDF a je podepsaná platnými 
zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran založenými na 
kvalifikovaných certifikátech s doručením prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu na 
profilu zadavatele, případně na internetových stránkách, registru smluv apod. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou 
budou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace 
o způsobech zpracování a právech zhotovitele při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele www.ruda.cz. 

12. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

14. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy 

➢ Příloha č. 1 položkový rozpočet stavby (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)  

15. Tato smlouva byla schválena Radou obce Ruda nad Moravou dne …………………. usnesením č. … 
…………………  

  

http://www.ruda.cz/
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V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis)   V ………………………….. dne (viz el. podpis) 

 
 

............................................................   ...................................................................... 
Bronislav Drozd            zhotovitel 
starosta obce  


