

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů SZT Most 2021 - REKO potrubí TV a ÚT“ (ev. č. zakázky: ST-2021-003-D), ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele

Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 3 a 4

Dodatečná informace č. 3

Dotaz:

V rámci zpracovávání nabídky realizace akce "Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 11, Most - ÚT a TV (bl. 336-338)" jsme při kontrole výměr potrubí zjistili, že je ve výkazu výměr D.2 (ÚT) v položkách č.3 - Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm a č.4 - dodávka potrubí předizolované PIP 130 provedení "B", délka 12 m, DN 80/180 tl. izol. 42 mm je uvedeno 84 m potrubí, bude ale potřeba 96 metrů potrubí. Žádáme Vás tímto o Vaše vyjádření.

Odpověď zadavatele:

Část 2 zakázky „REKO TK okrsku VS11, ÚT a TV (bl. 336-338)“

Ve výkazu výměr v projektové dokumentaci **uvedl projektant při výpočtu délek u položek č. 3** (s názvem „Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm“) **a položky č. 4** (s názvem „potrubí předizolované PIP 130 provedení "B", délka 12 m, DN 80/180 tl. izol. 42 mm“, které dodává objednatel jako protiplnění) **hodnotu 84 m (tisková chyba)**, tato chyba vznikla vzhledem k započítání oblouků, kterým se zmenšila délka při výpočtu potřebných metrů potrubí.

Skutečná délka potrubí u položek č. 3 a č. 4 je dle výkresové dokumentace 96 m, kterou zadavatel potvrzuje.

Vzhledem k tomu, že položky položkového rozpočtu (výkazu výměr) nesmí být jakkoli měněny, budou účastníci v daném případě postupovat tímto způsobem:

- a) Výkaz výměr D.2 (ÚT) - **Položka č. 4** (s názvem „potrubí předizolované PIP 130 provedení "B", délka 12 m, DN 80/180 tl. izol. 42 mm“, **tuto položku účastník nevyplňuje (nenaceňuje)**, jedná se o dodávku / protiplnění zadavatele. **Zadavatel potvrzuje, že dodá toto protiplnění v délce 96 m (bude upraveno v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo části 2 zakázky).**
- b) Výkaz výměr D.2 (ÚT) - **Položka č. 3** (s názvem „Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm“), **u této položky požaduje zadavatel nacenit stávající položku výkazu výměr (v délce 84 m), a dále doplní rozdíl (12 m) skutečné délky a délky uvedené ve výkazu výměr (u této položky) do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny části 2 zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.**

Účastník doplní a nacení rozdíl v množství u této položky č. 3 (rozdíl skutečné délky a délky uvedené u této položky ve výkazu výměr) do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny části 2 zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

A) Rekapitulace ceny části 2 zakázky (tato rekapitulace bude Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo)

e) Ostatní přímé náklady celkem , - Kč

z toho:

- **Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm (12 m)**,-Kč
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3)

(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)

Zadavatel dále uvádí:

Vysvětlení jak postupovat v případě nesouladu položkového rozpočtu zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci příslušné zakázky, nebo z důvodu odlišného postupu realizace účastníka (vycházejícího z jeho zkušeností, počtu pracovníků, druhu použité techniky a mechanizace atd.), bylo uvedeno v rámci Dodatečné informace č. 2.

Pokud účastník zjistí takovýto nesoulad, zašle zadavateli žádost na vysvětlení zadávacích podmínek.

Dodatečná informace č. 4

Dotaz:

stejně jako v předešlém emailu jsme v rámci zpracovávání nabídky realizace akce "Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 11, Most - ÚT a TV (bl. 336-338)" při kontrole výměr potrubí zjistili, že výměry ve výkazu výměr D.2 (TV a TVC) v položkách č.43 až 50 a č.26 až 30 neodpovídají potřebám realizace. Žádáme Vás tímto o Vaše vyjádření.

Odpověď zadavatele:

Část 2 zakázky „REKO TK okrsku VS11, ÚT a TV (bl. 336-338)“

Zadavatel prověřil a potvrzuje, že ve výkazu výměr v části s názvem „D.2 (TV a TVC) - Technologická část - rozvody teplé vody a cirkulace“, jsou délky u položek č. 26 až 30 skutečné a jsou uvedeny ve správné výměře dle projektové dokumentace, tím jsou tedy i délky u položek č. 43 až 50 správné.

Pokud účastník z důvodu odlišného postupu realizace (vycházejícího z jeho zkušeností, počtu pracovníků, druhu použité techniky a mechanizace atd.) bude potřebovat pro realizaci zakázky jiné množství u výše uvedených položek (oproti množství uvedenému u těchto položek ve výkazu výměr), **bude postupovat tímto způsobem:**

Položky položkového rozpočtu (výkazu výměr) nesmí být jakkoli měněny.

V daném případě účastník doplní a nacení rozdíl v množství u položek 26 až 30 a 43 až 50 (rozdíl v množství oproti výkazu výměr u těchto položek) do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny části 2 zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění viz dodatečná informace č. 2 a dodatečná informace č. 3.

V Mostě - Komořanech dne: 23.02.2021

Za zadavatele



Barbora Weberová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.