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Smlouva o dílo 

„Obnova veřejného osvětlení ve městě Zliv“ 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: město Zliv  
 sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv 

 IČ:   00245721 
 DIČ:   CZ00245721 
 zastoupen:  Radek Rothschedl, starost 

   bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č. ú. 3126231/0100 
 
 
1.2. Zhotovitel E.ON Energie, a.s. 
  sídlo:  F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
  zapsán u rejstříkového soudu  Krajský soud v Českých Budějovicích, spisová značka B1390  
  IČ: 26078201 
 DIČ: CZ26078201 
  zastoupen:     Karel Říha, senior manažer obchodu – osvětlení, na základě plné moci 
  Petr Vaverka, vedoucí B2B & B2M osvětlení, na základě plné moci 
  bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. ú. 19-17608231/0100 
 

2. Předmět plnění 

2.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a podmínek sjednaných   
v této smlouvě, zavazuje k provedení Díla, označeného objednatelem jako „Obnova veřejného 
osvětlení ve městě Zliv“, a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit 
zhotoviteli, za podmínek uvedených v této smlouvě, sjednanou cenu.  

2.2. Předmět díla je vymezen v zadávací dokumentaci a spočívá v provedení obnovy veřejného osvětlení 
ve městě Zliv v lokalitách, kde nebylo veřejné osvětlení rekonstruováno v minulých letech, v rozsahu 
uvedeném v přílohách této smlouvy. 

2.3. Součástí provedení Díla je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou 
zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje 
výslovně objednatel. 

2.4. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 
požadavky objednatele a příslušných právních předpisů či technických norem (včetně příslušných 
technických norem ČSN a ČSN EN. 

2.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou 
zahrnuty v ceně Díla. 

2.6. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom položkový 
rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele předložená ve výběrovém řízení, v jehož rámci byla tato 
smlouva uzavřena, včetně příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany o 
některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu 
s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je v této smlouvě označován též jako „smluvní 
dokumenty“. 
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2.7. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, 
nabídkou zhotovitele nebo smluvními dokumenty, řídí příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů České republiky. 

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace Díla, vyvstane nutnost 
provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného touto smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany 
dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. 
další podmínky. 

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

 
 
 

3. Lhůty provádění díla 

3.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto: 
3.1.1. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí místa 

plnění (staveniště) 
3.1.2. zhotovitel se zavazuje provést Dílo: do 30. 11. 2023 

3.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 10.2. a 10.3. 
této smlouvy. 

3.3. Doba plnění Díla se řídí podmínkami této smlouvy. 
3.4 Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky realizace Díla dohodou smluvních stran, a to 

vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Lhůta plnění může být dohodou smluvních 
stran prodloužena také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat Dílo vzhledem k nepříznivým 
klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci Díla 
nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo možné 
realizovat předmět Díla. 

3.4. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy 
zjistí, že nebude schopen dodržet termín provedení Díla dle této smlouvy. Jakákoliv změna termínů 
realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel 
nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínu pro provedení Díla.  

 
4. Cenové podmínky 

4.1. Nabídková cena Díla činí 5 340 974,2 Kč bez DPH (slovy: 
pětmilionůtřistačtyřicettisícdevětsetsedmdesátčtyři korun a dvacet haléřů). Výše nabídkové ceny 
slouží zejména k výpočtu výše smluvní pokuty apod. 

4.2. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.  
4.3. V průběhu provádění díla budou smluvními stranami měřeny položky s jednotkovou cenou, přičemž 

množství skutečně provedených prací bude oceněno v souladu s položkovým rozpočtem. 
4.4. Položky s cenou určenou paušálně mohou být smluvními stranami započítány pouze v takovém 

množství, v jakém jsou uvedeny v položkovém rozpočtu Díla. Případné započítání položek s cenou 
určenou paušálně v rozsahu odlišném od rozsahu vymezeného v položkovém rozpočtu je možné pouze 
na základě dodatku k této smlouvě. 

4.5. Zhotovitel je povinen objednateli předkládat soupis provedených prací dodávek a služeb, jakožto 
nedílnou součást faktury vystavené v souladu s čl. 5 této smlouvy. V soupisu provedených prací, 
dodávek a služeb budou jednotlivé skutečně provedené práce, dodávky a služby zhotovitelem 
oceněny, a to v souladu s touto smlouvou. 

4.6 Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke 
smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, 
potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS 
platného ke dni realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. 

4.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), přebírá nebezpečí změny okolností.  
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5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení Díla zálohy. 
5.2. Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno v souladu s čl. 4 této smlouvy. 
5.3. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého (10.) dne kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, fakturu s přiloženým oceněným soupisem 
provedených prací za relevantní období. 

5.4. Splatnost faktur je třicet (30) dní od jejich doručení na adresu sídla objednatele určenou v této 
smlouvě. 

5.5. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti, čímž se rozumí 
zejména její formální (absence zákonných náležitostí faktury, absence příloh apod.) či věcné (práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vady, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy 
fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky 
této smlouvy, zhotoviteli vrátit, a to s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
je zhotovitel povinen fakturu opravit a opětovně zaslat objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává plynout původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vystavené nebo opravené faktury objednateli. Totéž obdobně platí pro obsah soupisu 
provedených prací. 

5.6. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům. 
5.7. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z nabídkové ceny Díla bez DPH jako pozastávku (zádržné) 

zajišťující splnění povinností ze strany zhotovitele vyplývajících zejména z této smlouvy, právních 
předpisů a příslušných technických norem, dále též na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, 
úhradu nákladů náhradního plnění, slevy z ceny díla apod. 

5.8. Pozastávku je zhotovitel povinen v souladu s výše uvedeným vyčíslit a vyznačit na daňovém dokladu, 
jímž dojde k dosažení 90 % nabídkové ceny Díla bez DPH.  

5.9. Právo na úhradu sjednané výše pozastávky vznikne zhotoviteli po provedení Díla a po doručení 
písemné výzvy zhotovitele objednateli, součástí, které bude kopie Zápisu o předání a převzetí díla bez 
výhrad. Jestliže objednatel převezme dílo s výhradami, vznikne zhotoviteli právo na úhradu pozastávky 
na základě jeho písemné výzvy doručené objednateli po odstranění všech vad uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla. Objednatel uhradí zhotoviteli pozastávku do třiceti (30) dnů od doručení 
výzvy zhotovitele. 

5.10. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat přesný název předmětu smlouvy a musí být označena 
názvem projektu a registračním číslem projektu (název projektu „Obnova veřejného osvětlení ve 
městě Zliv“, registrační číslo projektu: 2182000237). 

 

6.  Staveniště (místo plnění) 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na dobu sjednanou k provedení Díla.  
6.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 

objednatele, povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. 

6.3. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou 
a závaznými předpisy. 

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení místa plnění, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn užívat místo plnění pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování 
osob. 

6.5. Zhotovitel je povinen přijmout v místě plnění účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních 
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo 
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací.   

6.6. Nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen 
na své náklady vyklidit místo plnění a odstranit veškerá zařízení místa plnění a provést v místě plnění 
a přilehlých plochách závěrečný úklid. 



4 
 

 
7. Podmínky provádění díla a stavební deník 

7.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo 
s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn 
objednatelem zamýšlený účel použití Díla. 

7.2. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou 
se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla, případně 
dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Nesouhlasí-li 
zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nevyplývá povinnost vést Stavební deník 
z příslušných právních předpisů, považuje se za Stavební deník ve smyslu tohoto bodu též jakákoli 
evidence, z níž budou patrné prováděné práce na Díle a jejich časové určení, případně alespoň jejich 
souslednost. 

7.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu.  

7.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek nebo není-li 
odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

7.5 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu smlouvy poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za 
plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

7.6 Zhotovitel je povinen prokázat průkaznými podklady (smlouvy, faktury apod.), že došlo v souladu s 
platnou legislativou k řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu vzniklého během realizace 
projektu. Minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu. 

 
8. Kontrola provádění díla 

8.1.  Je-li to nezbytné vzhledem k povaze Díla, uskutečňují se pro účely kontroly průběhu provádění díla 
kontrolní dny v termínech dle potřeby a na základě dohody smluvních stran. 

8.2.  Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů na stavbě, které svolává objednatel, a posílat na ně 
svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat ve věcech technických a realizačních. Zhotovitel má 
právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

8.3.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat 
na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro Dílo skladují. 

 
9. Splnění povinnosti provést dílo 

9.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na základě 
písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy. O předání 
a převzetí Díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele. Dílo se nepovažuje za 
dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede prohlášení 
objednatele o převzetí Díla a dále 

 9.1.1. soupis všech předaných dokladů; 
 9.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují; 

 9.1.3.  lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 9.1.2., která nesmí být delší než 
30 dnů;  

 9.1.4. přesné datum konce záruční doby na Dílo. 
 Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby. 
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 Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 9.1.3. (dle Zápisu o předání 
a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
třetí stranou. Tím nezaniká objednateli právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v 
souvislosti s nečinností zhotovitele vznikne.  

9.2. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání. 
9.3. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je 

připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

9.5. Dílo se považuje za provedené teprve předáním Díla jako celku na základě Zápisu o předání a převzetí 
díla. 

9.6. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným 
objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a 
to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

 Výše pojistné částky musí být nejméně 3 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno 
bez zbytečného odkladu. 

 Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu 
trvání této smlouvy o Dílo. 

 
10.  Kvalita Díla, Záruka 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a obecně 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak 
obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ 
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 

10.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je 60 měsíců (s výjimkou 
výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; v případě materiálů, výrobků, 
zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše uvedenou záruční dobu, platí tato 
delší záruční doba). Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel neručí za 
vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. 
pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. 

10.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. 
po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla). 

10.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady prostřednictvím Oznámení o vadě v záruční době je 
zhotovitel povinen do tří (3) pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení, sepsat Zápis 
o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. 
V Zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, 
včetně požadavků na případnou součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí 
být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) 
pracovních dní v případě vážné závady (např. havárie), jinak do třiceti (30) kalendářních dní od 
obdržení Oznámení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. 
Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami 
dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou 
na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle 
povahy a charakteru vyskytlé vady.  

10.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 10.4. nebo 10.5., má 
objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 
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budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo 
v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

 
11.  Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

11.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 

11.2. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele  
11.2.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení 

od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli smluvní dokumenty, které mu byly 
 objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené smlouvy 
o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat 
žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné 
stavby, strojní zařízení apod.; 

11.2.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, které objednateli 
vznikly v souvislosti s tímto odstoupením; 

 11.2.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.  
11.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení 

sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
12.  Sankční ujednání 

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínech dle článku 3 této smlouvy, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny Díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení.   

12.2. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v čl. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den takového prodlení.  

12.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny Díla, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 
0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

12.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele. 

12.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 

12.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do třiceti (30) 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení. 

 
13.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

13.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.  

13.2. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, 
které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. 

 
14.   Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  
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14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.   

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
14.5. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu a podat informace související s projektem nebo 
jeho realizací, poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí 
v rozsahu, který souvisí s projektem a provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele 
a poskytovatele dotace.     

 Poskytovatel dotace je oprávněn provést u zhotovitele u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je 
povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Objednatel, jako příjemce dotace, je povinen archivovat 
veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou 
v právním aktu o poskytnutí podpory (po dobu 10 let ode dne ukončení projektu) nebo závazných 
předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek. Tato povinnost se přenáší i na zhotovitele. 

14.6.  Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem 
pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. 

14.7.  Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: 

 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele (dle nabídky zhotovitele). 
  
 
 
Ve Zlivi, dne ..........        V Českých Budějovicích, dne ............ 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
Radek Rothschedl Karel Říha 
starosta  Senior manažer obchodu-osvětlení 
 
 
 
 
 
   ............................................................. 
   Petr Vaverka 
   Vedoucí B2B & B2M osvětlení  
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