

Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640

V Suchdole, dne 30. ledna 2012

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče.

Dotazy:

1. V předané PD chybí tyto dokladové části:

- a) Stavební povolení vč. vyjádření DOS
- b) **Dle přílohy č.2-SOD čl.III ,odst.3.4.-cituji-** Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Doba realizace díla musí odpovídat harmonogramu (viz příloha č. 6), případně přepracovanému zkrácenému harmonogramu. Ale příloha č.6 chybí .
- c) S přílohou č.6 chybí i předpokládaný datum zahájení prací.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějících částí a,b,c , v případě přílohy č.6 bychom nemohli splnit zadávací podmínky VZ.

2. Výkaz výměr EPS nám došel ve tvaru .ods .

Žádáme zadavatele o zaslání výkazu výměr ve tvaru xls, abychom mohli výkaz výměr ocenit.

3. Ve výkazu výměr akce jsou chybně nastaveny sazby DPH. ***Budou opraveny?***

4. ***Článek VIII odst.8.2. SOD zmiňuje :..... termíny plnění díla stanovené touto smlouvou.....***

V SOD ani v VZ žádné termíny provedení díla nastaveny či doporučeny nejsou , kromě zadání ukončení díla do 31.10.2013

Jaké jsou termíny díla - zahájení – dokončení? Žádáme zadavatele o jejich upřesnění.

5. ***Bude zorganizována prohlídka staveniště a případně v jakém termínu ?***

6. Reaguji na odpověď z dodatečných informací č.4 ze 28.1.2013 - dotaz č.1 - oprava omítek stávajícího objektu - podle odpovědi, že se s úpravami stávajícího objektu nepočítá - mám tomu rozumět tak, že část stávající budovy, která bude uvnitř nového stadionu se také nebude opravovat - při prohlídce bylo zřejmé opadávání venkovní omítky

7. Ve výkazu výměr pol.č. 285,286,293 - sedačky vč. osazení - to jsou sedadla ve dvou řadách v počtu 107 kusů, dle nás jich je 214 ks a lavičky budou bez sedadel nebo na lavičkách budou jednotlivá sedadla?

Odpovědi:

1.

- a) Stavební řízení probíhá, bude ukončeno v termínu, kdy předpokládáme ukončení VŘ. SOD bude pochopitelně uzavřena až po ukončeném stavebním řízení.
- b) Čl. 3.4. smlouvy o dílo se upravuje na znění: 3.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Zadavatel vypouští přílohu č.6 – Harmonogram plnění.
- c) V SOD je vyjádřeno, že termín zahájení prací je vázán na uzavření této SOD, potažmo na časový průběh VŘ.

2. Výkaz výměr ve formátu .xls byl odeslán zájemci, který vznesl tento dotaz. Pokud má někdo problém s otevřením nějaké přílohy, na vyžádání bude zaslána příloha v jiném formátu.
3. Uchazeč si upraví sazbu DPH sám.
4. V zadávací dokumentaci v čl.3.1. je uvedena předpokládaná doba zahájení plnění na březen 2013. Dokončení díla k 31.10.2013. Pokud dojde k posunutí zahájení, posune se i ukončení plnění. Zatím termín dokončení díla k 31.10.2013 je stále naším požadavkem. Může být změněn v závislosti na zahájení prací (viz. odpověď č.1/c).
5. Prohlídka místa plnění proběhla dne 24.1.2013 dle zadávací dokumentace.
6. Stávající objekt nebude v rámci této stavby jakkoliv opravován.
7. Místo jednotlivých sedaček jsou požadovány průběžné lavičky bez opěradel, počet míst zůstane zachován.

S pozdravem



Valldemossa trade s.r.o.
Velříkova 1429/6
180 00 Praha 6, Dejvice
valldemossa@valldemossa.cz
IČO: 287 85 625

Sylva Petrů
Valldemossa trade s.r.o.