
 

 

Číslo zhotovitele: 1532.5100926BPE 

 
S M L O U V A   O   D Í L O  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 
I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:      Obec Sehradice 
Sídlo:    Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota 
IČ:      00568724 
DIČ:        CZ00568724 
Zastoupený:      Jan Lukáč, starosta obce 
Email:       starosta@sehradice.cz 
Telefon:      +420 725 121 142 
Bankovní spojení:         Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:         12428661/0100 
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:                   EUROVIA CZ a.s. 
IČ :         45274924 
DIČ:          CZ45274924 
Bankovní ústav:      Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      141400112/0100 
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14000 

Praha 4 
 závod Zlín, se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín 
Jednající:        Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín 
Společnost je zapsaná  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

1561 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín 
Tel.:       +420 577 116 911 
E-mail:        eurovia-zlin@vinci-construction.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bohdan Petura, hlavní stavbyvedoucí 
Tel.:       +420 731 601 735 
E-mail:        bohdan.petura@vinci-construction.cz 
 
dále jen „zhotovitel“ 
  

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání 

jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

 
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí 

přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 
 



 

 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem „Komunikace, lávka pro pěší a 
nábřežní zeď Sehradice“, kdy v rámci tohoto řízení bylo rozhodnuto, že nabídka zhotovitele je 
nejvýhodnější nabídkou.  

 
III. 

Předmět díla 
 

1. Předmětem díla jsou stavební práce – komunikace, lávka pro pěší a nábřežní zeď v místě 
zadavatele dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a současně dle 
projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného zadávacího 
řízení. 

 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.  
 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve 

sjednané době plnění. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  
 

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 

− plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a 
organizací související s realizací stavby, 

− zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 
 

10. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, 
záborů, souhlasů, oznámení apod.  
 

11. Součástí realizace je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě 
včetně geodetického zaměření v elektronické podobě ve formátu pdf a dále ve formátu jvf pro 
vložení zaměření do digitální mapy ČR. 
 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k 
vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat pro kolaudaci stavby provedené revizní, tlakové a další 
zkoušky, které předá ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla. 



 

 

IV. 
Čas a místo plnění 

 
1. Čas plnění 

 
Zahájení realizace díla: duben 2026, současně dle domluvy 

smluvních stran 
 

Dokončení realizace díla:    nejpozději do dne 30.9.2026 
 
2. V případě, že zhotovitel nebude schopen z objektivních nepředvídatelných důvodů, které 

zhotovitel nezavinil, provádět dílo ve sjednaných termínech, je oprávněn požádat objednatele o 
sjednání náhradního termínu plnění. Objednatel má právo takový souhlas zhotoviteli neudělit v 
případě, kdy zhotovitel neprokáže, že důvody vedoucí k prodloužení doby plnění dle předchozí 
věty nezavinil, nebo nejsou objektivního nepředvídatelného charakteru. 
 

3. Místo plnění je konkretizováno v projektové dokumentaci předané objednatelem zhotoviteli. 
 

V. 
Cena plnění, platební a fakturační podmínky  

 
1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:  

•                     8 266 295,76 Kč bez DPH 

•          1 735 922,11 Kč 21 % DPH 

•                     10 002 217,87 Kč celkem včetně DPH 
 

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady 
související se zhotovením díla), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

 
4. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto exaktně definovaných podmínek, současně však 

vždy se souhlasem objednatele: 
a. Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti původní 

projektové dokumentaci. 
b. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
c. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
d. Pokud dojde k aktivaci inflační doložky. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto 
informaci neprodleně sdělí objednateli. 

 
6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné 
plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet 
daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH 
zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 



 

 

 
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku. 

 
8. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy: 

a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce) 
b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce) 
c. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
d. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající údaje, apod.) 
 

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového 
dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na 
náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za 
dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou 
díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou 
jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu 
v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální 
cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních 
položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální 
cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran. 
 

9. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 
Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě. 
 

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných 
daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, 
se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných 
daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný 
měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.  
 

11. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 

• obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího, 

• obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího, 

• označení a číslo faktury, 

• číslo smlouvy, 

• den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

• cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH, 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 
 
Na daňovém dokladu bude dále uveden text: 

• název projektu: Komunikace, lávka pro pěší a nábřežní zeď Sehradice 

• číslo projektu: 137452 
 

12. Okamžik vystavení faktury se považuje za DUZP. 



 

 

 
13. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 
 
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
 

VI. 
Součinnost objednatele a zhotovitele 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu prosté všech vad právních i faktických, 

včetně práv třetích osob v dohodnutém termínu. O předání staveniště bude pořízen zápis. 
 

2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 
 
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 
 

VII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dní. V průběhu provádění díla budou 

probíhat pravidelné kontrolní dny po 14 dnech za účasti objednatele, zhotovitele, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  
 

2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení díla nebo jeho části, 
případně do odstranění vad a nedodělků, stavební deník, který musí být přístupný kdykoli  

 
v průběhu práce na staveništi. Originály záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají u 
zhotovitele do dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku 
objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem 
zápisu zhotovitele, je povinen nejpozději do tří dnů písemně uvést důvody nesouhlasu. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce udržitelnosti projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti. 
 

4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli. 
 

5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na 
staveniště. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, 

který vznikne při jeho činnosti, za předpokladu, že je to po zhotoviteli spravedlivé požadovat. 
 
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve 

zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým 
termínem ukončení prací. 

 



 

 

9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí 
kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 
předávacího protokolu. 

 
10. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se 
výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky. 

 
11. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli nejpozději do 10 

kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o 
pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti, opravňuje 
objednatele k odstoupení od Smlouvy.  
 

12. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění 
zhotovitel díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah 
svého pojištění objednateli. 

 
Předání díla 
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto 
článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 
 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo 
bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla bude 
sepsán protokol, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené 
stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, 
že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 
 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
 

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky 
nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny 
do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.  

 



 

 

5. Bylo – li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. 

 
6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 

norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
 
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 

atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k 
získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při 
předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo 
nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka a jakost 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, v případě 

stavebních prací v rámci díla pak záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 
řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.  

 
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době 

způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi 
stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé. 

 
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, 

co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.  
 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od 

doručení písemného oznámení.  
 
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a 

obecně závaznými technickými normami a předpisy. 
 
8. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákonem, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

 
IX. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den 
prodlení. 
 



 

 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která 

vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu. 
 
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den 
prodlení.  

 
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až 
do dne vyklizení.  

 
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci, ze které mělo 

být dílo (částečně) hrazeno.  
 

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

 
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně 

odmítne či jinak znemožní. 
 
5. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení 

občanského zákoníku. 
 
6. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních 

vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, 
anebo v daném odvětví. 

 
7. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
9. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 



 

 

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Sehradice 

Datum jednání a číslo usnesení: 11.6.2025, č. usnesení: 04/04/11.06.2025 

 
V Sehradicích dne:      Ve Zlíně dne:  
 
 
 
 
____________________________   ______________________________ 
   za objednatele      za zhotovitele 
Jan Lukáč, starosta obce    Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/VV  
 

































































































Ing. Ján 
Špaňo

Digitálně 
podepsal Ing. Ján 
Špaňo 
Datum: 2024.11.15 
12:12:21 +01'00'

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Borovka 
Datum: 2024.11.25 
13:24:28 +01'00'
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