

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)	
Zadavatel:	Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch
Sídlo:	Na Návsi čp. 25, 252 19 Drahelčice
IČO:	099 59 858
Název veřejné zakázky:	Novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice

Zadavatel obdržel dne 29. 4. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zveřejňuje v celém původním znění, a připojuje odpovědi na jednotlivé dotazy. Zadavatel pro úplnost uvádí, že od téhož tazatele obdržel celkem 3 žádosti o vysvětlení, avšak první dvě žádosti neobsahovaly žádné dotazy.

Žádost o vysvětlení č. 2.1:

„V původní verzi veřejné zakázky byl samostatně harmonogram v excelu, nyní pouze požadavky.

Sestavení harmonogramu je tedy čistě na jeho zpracovali?

V nové verzi chybí vzor pro seznam poddodavatelů, požadavky na školení, kontroly a zkoušky, studie, stavební povolení přesunuto atd.

Znamená to tedy, že tyto dokumenty nyní nejsou požadovány?

Z původní zadávací dokumentace byl vypuštěn odstavec č. 2, kde bylo psáno o projektové dokumentaci a soupisu prací – výkazu výměr. Projektová dokumentace se od původní výrazně liší, chybí průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, PENB, dokladová část, oplocení, elektro atd., nicméně odhadovaná cena zůstala takřka nepozměněna. V rámci výkazu výměr je k dispozici pouze příloha č. 3. – Cenová osnova, přičemž původně byl k dispozici rozsáhlý výkaz výměr o několika listech.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění částí projektové dokumentace a výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele č. 2.1:

Zadavatel na úvod pro vyloučení pochybností uvádí, že toto **zadávací řízení se řídí výhradně zadávací dokumentací a jejími přílohami**, jak jsou tyto dokumenty uveřejněny na profilu zadavatele pro tuto veřejnou zakázku ev. č. VVZ Z2024-056385. **Zadávací podmínky nelze dovozovat z jiných zadávacích řízení.**

K jednotlivým dotazům zadavatel uvádí následující:

- *„V původní verzi veřejné zakázky byl samostatně harmonogram v excelu, nyní pouze požadavky.*

Sestavení harmonogramu je tedy čistě na jeho zpracovali?“

Harmonogram prací zpracuje vybraný dodavatel v rámci plnění smlouvy, a to zejména dle odst. 6.3 a násl. smlouvy o dílo, tedy mj. v souladu s požadavky, které jsou přílohou č. 3 smlouvy o dílo.

- *„V nové verzi chybí vzor pro seznam poddodavatelů, požadavky na školení, kontroly a zkoušky, studie, stavební povolení přesunuto atd.*
Znamená to tedy, že tyto dokumenty nyní nejsou požadovány?“

Požadavky na obsah nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zadavatel nepožaduje, aby účastníci v nabídce předkládali dokumenty vyjmenované účastníkem (seznam poddodavatelů, požadavky na školení, kontroly a zkoušky, studie, stavební povolení).

- *„Z původní zadávací dokumentace byl vypuštěn odstavec č. 2, kde bylo psáno o projektové dokumentaci a soupisu prací – výkazu výměr. Projektová dokumentace se od původní výrazně liší, chybí průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, PENB, dokladová část, oplocení, elektro atd., nicméně odhadovaná cena zůstala takřka nepozměněna. V rámci výkazu výměr je k dispozici pouze příloha č. 3. – Cenová osnova, přičemž původně byl k dispozici rozsáhlý výkaz výměr o několika listech. Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění částí projektové dokumentace a výkazu výměr.“*

Zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky dle § 92 odst. 2 zákona, tedy prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci. Z toho pramení i specifika zadávací dokumentace, která tazatel popisuje v dotazu.

Projektovou dokumentaci zpracuje vybraný dodavatel v rámci plnění smlouvy o dílo a zcela v souladu s ní. Výkaz výměr nebude zpracováván.

Zadavatel proto nedoplňuje tazatelem požadované doklady.

Tímto vysvětlením nedochází ke změně či doplnění zadávacích podmínek. Toto vysvětlení vliv na běh lhůty pro podání nabídek.

V Drahelčicích dne 2. 5. 2025

Ing. Petra Ďuranová, předsedkyně svazku