

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2018

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel :	Obec Čáslavice
	675 24 Čáslavice 23
Statutární zástupce	Vladimír Bartes, starosta obce
IČ	00289183
DIČ	
Bankovní spojení	1522179399/0800
Telefon	602 745 209
Fax	
E-mail	oucaslavice@iol.cz

Zhotovitel	RN-STAV s.r.o.
	Budišov 203, 675 03 Budišov
Statutární zástupce	Pavel Janovský
IČ	276 75 777
DIČ	CZ 276 75 777
Bankovní spojení	-
Tel	775690479
Fax	-
E-mail	janovskyp@centrum.cz

Preambule :

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 82/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

„Hasičská zbrojnice včetně hospody“ v kú. Čáslavice

dle zadávací dokumentace a dle výkazu výměr, které obdržel uchazeč jako základní dokumenty výběrového řízení.

III. Cena prací

1. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná na předmět smlouvy specifikovaný v čl. II. této smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavby.

2. Cena obsahuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu smlouvy v celém rozsahu čl. II. včetně nezbytných nákladů na provádění nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajících zařízení a sítí:

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

5 559 873 Kč
1 167 573 Kč
6 727 666 Kč

Podrobné členění ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

3. Cenu lze měnit pouze v případě:

a) Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH

4. Drobné změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění a cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Má-li změna dopad na sjednanou cenu nebo termín, jsou smluvní strany povinny tuto změnu řešit písemným dodatkem ke smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

IV. Doba plnění

1. Zahájení stavebních prací : 6/2018

Ukončení stavebních prací : 10/2019

2. Dodržení doby plnění zhotovitelem v rozsahu prací dle čl. II. SOD je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména specifikované v čl. VIII. a IX. této smlouvy nebo z jiných důvodů na straně objednatele, není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo.

3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení a předání stavby objednateli. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

V. Provedení díla

1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, která je přílohou zadávací dokumentace.

Popřípadě s jeho dohodnutými změnami, v tolerancích a náležitostech dle příslušných ČSN, ON a obecně platných předpisů pro provádění staveb. Veškerá ustanovení technických norem, která se svým obsahem dotýkají předmětu této smlouvy, jsou pro zhotovitele závazná v plném rozsahu.

2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné nedodělky musí být uvedeny

v zápisu o předání a převzetí díla, kde bude rovněž stanoven termín jejich odstranění. Objednatel přebere dokončené dílo na základě výzvy zhotovitele.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové a předané dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí jako součást díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než se stanou pevnou součástí díla dle projektu. Vlastníkem ostatních předmětů díla, které nejsou s budovanou stavbou pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

6. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich dokončení a předání díla objednateli. Forma a způsob náhrady škod se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

VI. Staveniště

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání staveniště a předá zhotoviteli písemně staveniště v rozsahu podle platného a odsouhlaseného projektu, prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv osob třetích do 5 dnů od uzavření SOD, nejpozději však 3 dny před termínem zahájení prací. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.

2. Při předání staveniště bude objednatelem vymezen prostor potřebný pro zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v dobrém stavu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a respektovat při tom platnou právní úpravu a místní předpisy o nakládání s odpady.

Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých jeho stavební činností v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 93/2016, kterou se stanoví katalog odpadů. Zhotovitel doloží příslušné doklady o provedené likvidaci odpadů.

3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele a deponie pro realizaci stavby budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Trasy příjezdů na staveniště, potřebné pro realizaci stavby budou určeny nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků vést stavební deník. První zřetelnou kopii každé strany je povinen přebírat zástupce objednatele – technický dozor. Ten je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto oprávnění bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuelní škody způsobené v souvislosti s výstavbou, musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

8. Staveniště bude zhotovitelem řádně označeno v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VII. Závazky a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody původního stavu.
2. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
3. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
4. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby nesmí být stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být překročeny limity znečišťujících látek dané zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
6. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník po celou dobu realizace stavby.
8. Zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby projekt skutečného provedení.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádření správců sítí, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních (1 paré PD do 1 týdne od uzavření smlouvy a další 2 paré k termínu předání staveniště) a další nutné podklady pro provádění prací. Dále předá zhotoviteli pevné body pro zaměření stavby.
2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.
3. V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště, dohodnou smluvní strany ve smlouvě novou dodací lhůtu, přiměřenou délce zpoždění, nedojde-li k jiné dohodě. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo na základě měsíční fakturace dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu, doloženého v příloze této smlouvy. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do pěti dnů po ukončení příslušné části díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

3. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu – daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.
4. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele se lhůtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odepsání prostředků z účtu objednatele.
5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a dle § 13a) zákona č. 513/1991 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

X. Vady díla, záruční doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní dílo bez vad a nedodělků bránících uvedení díla do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami.

XI. Podmínky odstranění vad

1. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i reklamační faxem a e-mailem na adresu a spojení dle této smlouvy.

2. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejímacího řízení. Soupis vad a nedodělků sepsaný v rámci přijímacího řízení a přiložený jako příloha protokolu o předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebude-li dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.

4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.

XII. Sankce a smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II po termínu uvedeném v čl. IV z viny na straně zhotovitele, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do splnění plynoucího závazku.

2. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu při předání stavby bude činit 1000,- Kč za každý i započatý týden prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků činí 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.

4. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití. Po opravě nebo náhradě platí pro příslušnou část díla sjednaná záruční lhůta. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě je stanovena smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč denně za každý samostatný případ zvlášť.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Pokud se objednateli nepodaří do zahájení stavby zabezpečit její financování, vymíňuje si objednatel jednostranné právo od smlouvy uzavřené se zhotovitelem odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

3. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací díla ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

XIV. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. Před uzavřením smlouvy o dílo předloží zhotovitel následující doklady:

Doklady prokazující splnění kvalifikačních a profesní předpokladů:

- a) Oprávnění k podnikání prokáže uchazeč kopií živnostenského listu nebo výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů
b) Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů

3. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy ČR.

5. Objednatel a zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

6. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadání soutěže.

7. Smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních.


Přílohy SoD: 1. Položkový rozpočet

V Čáslavicích dne

28.6.2018

V Budišově


28.6.2018



OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč

za objednatele

RN-STAV s.r.o.
Budišov 203
675 03 Budišov
IČ: 276 75 777 DIČ: CZ27675777



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka:

RN2018014_Obec Čáslavice_Hasičská zbrojnice_stavební část

Zhotovitel: **RN - STAV s.r.o.**
203
67503 Budišov

IČO: 27675777
DIČ: CZ27675777

Objednat... **Obec Čáslavice**
23
67524 Čáslavice

IČO: 00289183
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	2 223 901,57
PSV	2 785 608,62
MON	417 772,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	5 427 282,19 CZK
Základní DPH	21 %	1 139 729,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,19 CZK

Cena celkem:

6 567 011,00 CZK

RN-STAV s.r.o.
Budišov 203
675 03 Budišov
IČ: 276 75 777 DIČ: CZ27675777


Za zhotovitele

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč


Za objednatele

V Čáslavici

dne 29. 6. 2018

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	95 905,16	39,87900
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	377 288,48	354,89370
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	587 696,79	100,86055
4	Vodorovné konstrukce	HSV	366 618,63	50,25388
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	193 376,65	32,89130
62	Upravy povrchů vnější	HSV	228 309,57	11,29936
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	134 331,37	76,62712
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	97 647,34	6,65686
99	Staveništní přesun hmot	HSV	142 727,58	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	163 834,19	42,38438
713	Izolace tepelné	PSV	198 462,50	1,44632
720	Zdravotechnická instalace	PSV	185 000,00	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	52 874,80	0,27196
730	Ústřední vytápění	PSV	415 000,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	247 137,79	3,67469
763	Dřevostavby	PSV	125 669,34	8,56621
764	Konstrukce klempířské	PSV	37 137,10	0,32617
765	Krytiny tvrdé	PSV	366 452,27	22,11744
766	Konstrukce truhlářské	PSV	527 235,14	1,01002
767	Konstrukce zámečnické	PSV	146 829,20	2,68590
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	160 589,22	5,25671
781	Obklady keramické	PSV	73 549,47	1,25798
783	Nátěry	PSV	26 892,21	0,05459
784	Malby	PSV	58 945,39	0,62623
M21	Elektromontáže	MON	417 772,00	0,00000
Celkem:			5 427 282,19	763,04037

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					95 905,16
1	122 20-1101.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	119,25	99,00	11 805,75
2	122 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	119,25	29,40	3 505,95
3	132 20-1111.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	73,67	179,00	13 187,29
4	132 20-1119.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	73,67	149,00	10 977,13
5	132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,81	183,50	1 249,45
6	132 20-1219.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,81	24,40	166,14
7	162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	39,92	34,70	1 385,22
8	162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	179,31	133,00	23 848,90
9	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,96	174,00	3 473,04
10	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	179,35	15,00	2 690,25
11	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,16	94,80	3 143,57
12	583-418064R Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina	t	25,34	428,00	10 847,23
13	181 10-1101.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	414,00	5,10	2 111,40
14	175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,65	368,50	2 819,03
15	583-312004R Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	14,54	323,00	4 694,81
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání					377 288,48
16	631 57-1003.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	39,63	1 008,00	39 949,06
17	273 31-3611.R00 Beton základových desek prostý C 16/20	m3	39,63	2 330,00	92 342,56
18	273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	25,68	576,00	14 791,68
19	273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	25,68	83,50	2 144,28
20	273 36-1921.RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,78	26 750,00	20 731,25
21	273 36-1921.RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,84	26 270,00	22 014,26
22	274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	56,19	2 330,00	130 929,69
23	274 36-1821.R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,14	32 680,00	4 509,84
24	274 27-2140.R00 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm	m2	6,37	1 149,00	7 317,98
25	274 27-2160.R00 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 50 cm	m2	27,73	1 535,00	42 557,88
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					587 696,79
26	311 23-7413.R00 Zdivo z HELUZ broušených, tl.17,5 cm, lep.celoploš	m2	15,14	592,00	8 961,70
27	311 23-7448.R00 Zdivo z HELUZ FAMILY brouš.P10, tl. 30 cm,celopl.	m2	35,76	966,00	34 547,06
28	311 23-7468.RT2 Zdivo z HELUZ FAMILY brouš. tl.38 cm, lep.celopl, pevnost P 10	m2	21,40	1 323,00	28 312,20
29	311 23-7488.R00 Zdivo HELUZ FAMILY brouš. P8, tl. 44 cm,lep.celopl	m2	235,64	1 493,00	351 816,49
30	317 16-7122.R00 Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	2,00	240,50	481,00
31	317 16-7132.R00 Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	10,00	280,00	2 800,00
32	317 16-7133.R00 Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/150 cm	kus	1,00	313,50	313,50
33	317 16-7143.R00 Překlad Heluz plochý 17,5/7,1/150 cm	kus	1,00	334,00	334,00
34	317 16-7210.R00 Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	35,00	252,50	8 837,50
35	317 16-7211.R00 Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	26,00	311,50	8 099,00
36	317 16-7212.R00 Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	19,00	360,50	6 849,50
37	317 16-7213.R00 Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	10,00	443,50	4 435,00
38	317 16-7216.R00 Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	10,00	771,00	7 710,00
39	317 94-1123.R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,82	7 610,00	6 232,59
40	133-83430R Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,63	17 860,00	11 269,66
41	134-82710R Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,25	18 430,00	4 662,79
42	317 99-8111.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm	m	8,00	61,60	492,80
43	317 99-8115.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	22,00	81,10	1 784,20
44	342 24-7532.R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	17,20	484,00	8 324,80

č.ř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
45	342 24-7542.R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	80,25	540,00	43 335,00
46	314 23-1128.RAA	Komín CIKO TEC, jednopřůdch. DN 200 mm, výška 6 m, nadstřešní část s prstencovými návleky Komfort	soubor	1,00	46 930,00	46 930,00
47	314 26-6912.R00	Komín CIKO - kotvení ke krovu	soubor	1,00	1 168,00	1 168,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						366 618,63
48	417 23-8112.R00	Obezdní ztuž.věnce věncovkou VT 8/23,8, vč. EPS	m	162,56	223,50	36 332,16
49	417 32-1313.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	14,77	2 555,00	37 724,58
50	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	62,00	305,00	18 910,00
51	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	62,00	65,00	4 030,00
52	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,99	33 390,00	33 156,27
53	447 11-5221.RZ1	Podkrovní SDK,OK CD, st.třmen, izolace,2xRB tl.12,5, bez dodávky a montáže izolace	m2	158,14	811,00	128 251,54
54	447 11-5132.RZ1	Podkrovní SDK,OK CD, st.třmen, izolace,1xRF tl.15, bez dodávky a montáže izolace	m2	155,48	696,00	108 214,08
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						193 376,65
55	612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	76,20	176,00	13 410,85
56	612 47-2181.RT2	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi, štuk 033/ 29	m2	680,40	264,50	179 965,80
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						228 309,57
57	622 42-1111.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená	m2	217,37	125,50	27 279,56
58	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	217,37	117,00	25 431,94
59	622 48-1291.R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	122,43	36,40	4 456,45
60	553-92760R	Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m, rohová PVC lišta s tkaninou pro zateplení	m	134,67	13,70	1 845,02
61	620 99-1005.R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	60,33	53,40	3 221,62
62	622 31-1519.RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 20 mm, s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2	m2	22,80	860,00	19 608,00
63	602 01-5187.RT6	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	194,57	234,50	45 625,96
64	622 31-1519.R00	Zateplovací systém Baumit, XPS tl. 20 mm	m2	105,35	860,00	90 601,00
65	622 39-1002.R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.	m2	105,35	97,20	10 240,02
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						134 331,37
66	631 31-2621.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	11,55	3 055,00	35 300,53
67	631 31-9151.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	11,55	869,00	10 041,30
68	631 31-5621.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	18,20	2 810,00	51 127,95
69	631 31-9165.R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	18,20	246,50	4 485,07
70	631 36-1921.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	1,24	26 830,00	33 376,52
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						97 647,34
71	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	330,27	119,00	39 302,13
72	941 94-0031.RA0	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	217,36	118,00	25 648,48
73	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	330,27	99,00	32 696,73
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						142 727,58
74	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	717,22	199,00	142 727,58
Díl: 711 Izolace proti vodě						163 834,19
75	711 47-1051.RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	330,27	120,50	39 797,53
76	711 47-2051.RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	5,05	155,50	785,28
77	283-22026R	Fólie Fatrafel 803 tl.1,0, š. 1300 mm zemní	m2	369,30	133,50	49 301,15
78	711 49-1171.R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	330,27	29,80	9 842,05

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
79	711 49-1271.R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	5,05	58,40	294,92
80	711 49-1272.R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	5,05	72,30	365,11
81	693-66202R Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES	m2	738,21	25,80	19 045,79
82	998 71-1101.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,69	774,00	534,06
83	711 76-7278.R00 Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm	kus	12,00	450,00	5 400,00
84	631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	16,51	2 330,00	38 468,30
Díl: 713 Izolace tepelné					198 462,50
85	713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	151,51	24,30	3 681,69
86	283-75940R Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F	m3	16,04	2 010,00	32 246,43
87	713 12-1118.RT1 Montáž dilatačního pásu podél stěn, materiál ve specifikaci	m	216,80	16,60	3 598,88
88	283-75328R Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm	m	227,64	3,35	762,59
89	713 19-1100.RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	151,51	31,00	4 696,81
90	713 13-4211.RK4 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana Jutafol N 140 speciál	m2	2,38	80,00	190,40
91	713 14-1221.RK4 Montáž parozábrany, strop, přelep. spojů, Jutafol N 140 speciál	m2	173,75	73,30	12 736,24
92	713 11-1221.RK4 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 140 speciál	m2	313,54	86,60	27 152,56
93	713 11-0090.RA0 Izolace tepelné stropu spodem	m2	313,54	115,50	36 213,87
94	631-508607R Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 3000x1200 tl.200mm	m2	344,89	221,00	76 221,57
95	998 71-3101.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,36	708,00	961,46
Díl: 720 Zdravotechnická instalace					185 000,00
96	720-1 ZTI	kpl	1,00	185 000,00	185 000,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					52 874,80
97	721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	47,40	467,50	22 159,50
98	721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	23,90	554,00	13 240,60
99	721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	13,00	596,00	7 748,00
100	877 31-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	51,00	54,50	2 779,50
101	877 35-3121.R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	15,00	102,50	1 537,50
102	877 35-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	63,80	63,80
103	286-51651.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	3,00	41,70	125,10
104	286-51652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	26,00	41,70	1 084,20
105	286-51654.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	15,00	48,20	723,00
106	286-51661.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00	103,00	103,00
107	286-51662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	3,00	101,00	303,00
108	286-51700.AR Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	5,00	95,40	477,00
109	286-51703.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	6,00	154,00	924,00
110	286-51705.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00	244,50	244,50
111	286-51706.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC	kus	2,00	320,50	641,00
112	286-51708.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	1,00	354,50	354,50
113	286-51691.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	3,00	73,20	219,60
114	286-51693.AR Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00	147,00	147,00
Díl: 730 Ústřední vytápění					415 000,00
115	730-1 Vytápění	kpl	1,00	380 000,00	380 000,00
116	730-2 D + M krbu	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské					247 137,79
117	762 81-1100.R00 Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna	m2	176,13	37,60	6 622,68
118	762 82-2120.R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	233,65	55,20	12 897,48

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
119	762 33-2110.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	260,80	124,50	32 469,60
120	762 33-2120.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	378,60	161,00	60 954,60
121	762 33-2140.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	48,00	233,50	11 208,00
122	762 79-5000.R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	14,79	828,00	12 249,43
123	762 34-2203.RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/5 cm	m2	461,00	98,00	45 178,00
124	762 34-2204.RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/5 cm	m2	461,00	46,00	21 206,00
125	998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	36,00	1 232,00	44 352,00

Díl: 763 Dřevostavby 125 669,34

126	763 10-0101.RAA Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, příhradový vazník	m	243,22	516,69	125 669,34
-----	---	---	--------	--------	------------

Díl: 764 Konstrukce klempířské 37 137,10

127	764 41-0291.R00 Montáž oplechování parapetů Pz	m	10,50	280,00	2 940,00
128	998 76-4101.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,50	1 356,00	678,00
129	764 35-2203.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	77,00	268,00	20 636,00
130	764 35-9212.R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	5,00	453,50	2 267,50
131	764 35-1294.R00 Montáž čel žlabů Pz	kus	2,00	38,00	76,00
132	764 45-4203.R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	22,40	310,00	6 944,00
133	764 39-2291.R00 Montáž úžlabí Pz	m	10,10	356,00	3 595,60

Díl: 765 Krytiny tvrdé 366 452,27

134	765 33-1221.RT5 Krytina betonová Bramac, střechy ostatní, taška Classic Protector	m2	460,83	525,00	241 938,38
135	765 33-1254.RT5 Nároží Bramac s větracím pásem Figaroll, hřebenáč Classic Protector	m	26,10	580,00	15 138,00
136	765 33-1234.RT5 Hřeben Bramac s větracím pásem Figaroll, hřebenáč Classic Protector	m	28,35	550,00	15 592,50
137	765 33-1662.R00 Větrací mřížka univerzální	m	76,60	25,00	1 915,00
138	765 33-2652.R00 Ochranný větrací pás	m	76,70	32,60	2 500,42
139	765 33-1261.RT5 Zakončení štítových hran taškami s ozubem, taška Classic Protector	m	12,00	471,50	5 658,00
140	765 33-9925.R00 Přirezáání a uchycení beton.tašek dráž. rovné	m	52,00	132,00	6 864,00
141	765 33-1893.R00 Okno střešní Bramac Luminex UNI 70,5x76,5 cm	kus	1,00	3 085,00	3 085,00
142	765 33-1631.R00 Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac	kus	11,00	1 300,00	14 300,00
143	765 90-1119.R00 Fólie paropropustná Bramac PRO Plus Resistant	m2	460,83	43,00	19 815,91
144	765 31-1572.R00 Háč protisněhový C-380	kus	240,00	23,00	5 520,00
145	553-51770R BRAMAC okapnice plechová, l = 185 cm, š = 20 cm	kus	30,00	280,00	8 400,00
146	592-437020R Taška odvětrávací	kus	48,00	180,00	8 640,00
147	998 76-5101.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	21,82	783,00	17 085,06

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 527 235,14

148	766-1 D + M plastových oken a dveří	kpl	1,00	261 093,00	261 093,00
149	766-2 D + M vnitřních obložkových dveří	kpl	1,00	82 400,00	82 400,00
150	766-3 D + M sekčních vrat	kpl	1,00	145 173,00	145 173,00
151	766 69-4111.R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	8,00	119,50	956,00
152	766 69-4112.R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	3,00	161,50	484,50
153	607-75373R Parapet interiér PVC Hammer š. 300 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm	m	10,50	175,50	1 842,75
154	766 42-7112.R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	85,60	72,60	6 214,56
155	766 42-2343.R00 Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami nad 1,5m2	m2	105,35	150,00	15 802,50
156	607-26010.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	115,89	114,50	13 268,83

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					146 829,20
157	767 99-0010.RAF Atypické ocelové konstrukce, 250 - 500 kg/kus	kg	2 558,00	57,40	146 829,20
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					160 589,22
158	771 47-5014.RT2 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m	139,10	94,50	13 144,95
159	771 47-5034.RT2 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm, Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m	3,08	141,00	434,28
160	771 47-9001.R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	142,18	68,60	9 753,55
161	771 57-5107.RT6 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	151,51	416,50	63 103,91
162	771 57-9791.R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	35,09	9,90	347,39
163	632 41-9104.R00 Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.4 mm	m2	151,51	211,00	31 968,61
164	771 27-5106.RT2 Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10, Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m2	3,36	680,00	2 286,50
165	597-64203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic	m2	185,12	202,00	37 393,43
166	998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	5,26	410,00	2 156,60
Díl: 781 Obklady keramické					73 549,47
167	781 41-5015.RT6 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, Adesilex P 22 (lep.) Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	76,20	547,00	41 680,31
168	781 49-7111.R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	7,17	263,50	1 889,30
169	781 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu	m2	76,20	16,60	1 264,89
170	597-813663R Obkládačka 20x25 světle šedá mat, Color One	m2	80,01	352,50	28 202,47
171	998 78-1101.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,25	410,00	512,50
Díl: 783 Natěry					26 892,21
172	783 85-1217.R00 Natěr epoxidový, napuštění	m2	121,30	58,20	7 059,66
173	783 85-1225.RT3 Natěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130, Nitoflor FC 130 Dark Grey (tmavě šedá)	m2	121,30	163,50	19 832,55
Díl: 784 Malby					58 945,39
174	784 16-1401.R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	994,02	14,80	14 711,50
175	784 16-5512.R00 Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	994,02	44,50	44 233,89
Díl: M21 Elektromontáže					417 772,00
176	M21-1 Silnoproud + hromosvod	kpl	1,00	417 772,00	417 772,00

Položkový rozpočet

Zakázka:

RN2018012_Obec Čáslavice_Hasičská zbrojnice_dešťová kanalizace

Zhotovitel: RN - STAV s.r.o.
203
67503 Budišov

IČO: 27675777
DIČ: CZ27675777

Objednat... Obec Čáslavice
23
67524 Čáslavice

IČO: 00289183
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	91 847,65
PSV	40 743,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	132 590,65 CZK
Základní DPH	21 %	27 844,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,35 CZK


Cena celkem:

160 435,00 CZK

RN-STAV s.r.o.
Budišov 203
675 03 Budišov
IČ: 276 75 777 DIČ: CZ27675777


Za zhotovitele

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč


Za objednatele

V Čáslavici

dne 28.6.2013

Popis: Kompletní stavba

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	36 925,62	9,72800
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	50 502,23	53,29142
5	Komunikace	HSV	919,80	2,55024
8	Trubní vedení	HSV	3 500,00	0,01506
721	Vnitřní kanalizace	PSV	40 743,00	0,51695
Celkem:			132 590,65	66,10167

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					36 925,62
1	132 20-1111.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	11,90	179,00	2 130,10
2	131 20-1111.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	26,25	115,50	3 031,88
3	132 20-1119.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	11,90	149,00	1 773,10
4	131 20-1119.R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	26,25	17,20	451,50
5	162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,52	34,70	330,34
6	162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	137,45	133,00	18 280,32
7	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,52	174,00	1 656,48
8	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	137,45	15,00	2 061,69
9	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,01	94,80	2 181,35
10	175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,12	368,50	1 886,72
11	583-312004R Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	9,73	323,00	3 142,14
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					50 502,23
12	386 10-0010.RA0 Jímka ze železobetonu, užitný objem 6 m3	kus	1,00	50 502,23	50 502,23
Díl: 5 Komunikace					919,80
13	564 24-1111.R00 Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	10,50	87,60	919,80
Díl: 8 Trubní vedení					3 500,00
14	877 31-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	20,00	54,50	1 090,00
15	877 35-3121.R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00	102,50	205,00
16	286-51662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12,00	101,00	1 212,00
17	286-51664.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	4,00	126,00	504,00
18	286-51705.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	2,00	244,50	489,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					40 743,00
19	721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	59,50	554,00	32 963,00
20	721 24-2110.R00 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub	kus	4,00	1 945,00	7 780,00