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S M L O U V A   O   D Í L O č. ……. 

 

Dále jen „smlouva“ 

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)  

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Pohřební ústav hl. m. Prahy  

  sídlo:   Praha 1, Staroměstské nám. 10 

  zastoupený:  Juliem Mlčochem, ředitelem organizace 

bankovní spojení: ČSOB 

účtu:   684553/0300    

 IČ:    45245819 

 DIČ:   CZ45245819 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitel:  

sídlo:   

zastoupený:   

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

IČO: DIČ:  

zapsaný v OR vedeném  v 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění podlimitní  veřejné zakázky s 

názvem „VÝMĚNA OSOBONÁKLADNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ZÁRUČNÍHO  SERVISU“ 

smlouvu následujícího znění: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. 1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky  je provedení podstatné změny ( výměny)   

osobonákladního   výtahu a s tím spojených prací , odstranění zjištěných provozních rizik 

podle ČSN EN 81-80:2004 v  krematoriu Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10  .  

2. 1.2. Práce spojené s celkovou opravou (výměnou) výtahu v souladu s ČSN EN 81-80, 

ČSN 27 4011, ČSN EN 81-1/2:2014 +A3 (ČSN 81-20:2016), v platném znění a 

požadavků stavebního zákona a příslušných vyhlášek, včetně všech potřebných 

stavebních činností a vyřízení stavebního povolení (případná úprava šachty, výměna    

šachetních dveří, úprava strojovny, osvětlení šachty, úprava prohlubně atd. podle 

zjištění na místě stavby a požadavků uvedených v technické specifikaci.) 
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Výtah musí být nabídnut "na klíč", včetně zajištění jednání se stavebním úřadem; 

1. Výtah musí být předán s certifikátem Autorizované osoby, případně s typovým 

certifikátem; 

2. Výtah musí mít vyšší rychlost (do 0,5 m/s); 

3. Výtah musí mít nosnost  alespoň 1000  kg; 

4. Je požadováno využití stávajících strojovny  výtahu  ve Strašnicích; 

5. Šachetní dveře - šířka min xxx mm; 

6. Klec ocelová,  

7. Dodání výtahů s vnitřním řízením s možností přepnutí na venkovní ovládání 

8. GSM brána podle ČSN EN 81- 28;  

-    Součástí nabídky bude výměna hlavního přívodu, pokud nebude revize    

     stávajícího hlavního přívodu konstatovat jeho dobrý stav s ohledem na 

     příkon výtahového pohonu – požadujeme ocenit zvlášť; 

-    Stavební úpravy budou v souladu s projektovou dokumentací a budou  

     zajištěny expertním stanoviskem statika (pokud bude zasahováno do nosných 

     konstrukcí); 

 -   Dodavatel na svoje náklady zajistí nezbytné expertízy a dokumentaci od   

     třetích osob mající vztah k předmětu dodávky; 

 -   Součástí nabídky bude splátkový kalendář; 

-   Součástí nabídky bude návrh smlouvy na servis s garantovanou cenou; 

-   Součástí nabídky bude prohlášení dodavatele o schopnosti zajistit náhradní   

    díly do 3 pracovních dní. 

Všechna bezpečnostní rizika nalezená při Inspekční prohlídce a prohlídce staveb  

musí být odstraněna - pokud některé z bezpečnostních rizik souvisí s větší 

stavební úpravou musí na to být zadavatel výslovně upozorněn a ocenění 

odstranění tohoto rizika musí být provedeno zvlášť. 

 

1.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 

termínu uvedeném ve smlouvě a podle podkladů podle předchozího odstavce a dle 

pokynů objednatele. Zhotovitel může provést dílo i před sjednaným termínem při 

zachování všech jeho požadovaných vlastností. 

 

1.4. Objednatel se zavazuje dílo řádně a včas dodané zhotovitelem převzít a 

zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto 

smlouvou. 

 

 

II. 

Doba plnění a způsob předání staveniště 

 

    2.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy a dodat kompletní dílo          

 objednateli nejpozději do  

 Termín předání místa plnění –  

 Předpokládaný termín zahájení přípravných prací ihned po podpisu smlouvy 

 Zkušební provoz  

 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 

měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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 2.2. V případě prodlení Zhotovitele s řádným dodáním díla nebo jeho části se 

 zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 

 bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy to za každý i započatý den prodlení. 

 Celková výše smluvní pokuty není omezena. 

  

 2.3. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán 

 předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  Dílo 

 se považuje za převzaté a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu ve 

 smyslu věty předchozí. 

 

 2.4. Místem plnění je sídlo objednatele  

 

 2.5. Místem provádění díla je hlavní budova krematoria Strašnice, Vinohradská 

 2254/218,Praha 10. 

 

 2.6. Objednatel není povinen převzít dílo s právními nebo faktickými vadami, a 

dále  pokud nebude dílo dodáno v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy a 

projektové  dokumentace. 

 

 2.7. Zhotovitel je vždy povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. 

 Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací zejm. v případě, že 

zhotovitel  poskytuje vadné plnění anebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy; v 

takovém  případě je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla na výzvu 

objednatele  poté, kdy důvody pro přerušení prací pominuly. 

 

 2.8. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit práce v případě, že 

 zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 

 způsobem. V případě, že zhotovitel práce přeruší, je povinen tuto skutečnost 

 neprodleně písemně objednateli oznámit, a to spolu se zprávou o předpokládané 

 délce přerušení prací a jeho příčinách. 

 

 2.9. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli písemně 

doporučit  způsob zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější odstranění překážek 

provádění  díla. Objednatelem schválená nebo stanovená opatření je zhotovitel 

povinen  realizovat. Zhotovitel je dále povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby 

byly  důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny. 

 

 2.10. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům zhotovitele souvisejícím s 

 přerušením prací vždy do 3 pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla 

 je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu pokračovat v jeho provádění. 

 

 2.11. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo 

 porušení povinností zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení žádného z 

termínů/lhůt,  k jejichž splnění je zhotovitel smlouvou zavázán. 
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Článek III. 

Podmínky provádění díla 

 

 3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a 

nebezpečí. 

 

 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření 

 zamezující vzniku vad díla, a to počínaje kontrolou projektové dokumentace, 

 dodávaných materiálů, polotovarů a výrobků a jejich atestů, kontrolou 

 technologických postupů včetně všech poddodavatelských prací. 

 

 3.3. Řádné zhotovení díla znamená provedení všech prací, ze kterých se dílo 

skládá,  včetně obstarání potřebných materiálů pro to, aby bylo dílo uvedeno do 

provozu s 

 úrovní technického standardu dle objednatelem schválených a zhotoviteli 

předaných  pokynů a podkladů a dle aplikovatelných českých technických norem (ČSN) 

či  aplikovatelných právních předpisů. Jakákoli změna věcí (vč. materiálu), oproti 

 specifikaci uvedené v pokynech a podkladech objednatele, musí být objednatelem 

 předem písemně schválena, jinak nelze považovat dílo za provedené a objednatel 

 není povinen ji od zhotovitele převzít. 

 

 3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit věcnou a časovou koordinaci provádění díla 

 provádění všech opatření nezbytných k plnění smlouvou sjednaných termínů a 

 dodržení sjednané jakosti (standardu) díla. 

 

 3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit ke kompletnímu zpracování dokumentace 

týkající  se provozu a údržby díla (zejm. provozních předpisů technologií a 

provozních  souborů režimu údržby a preventivních prohlídek a provozních řádů) a 

dokumentace  skutečného provedení díla. Předmět, obsah, termíny a další 

náležitosti této  dokumentace musí odpovídat požadavkům právních předpisů a 

stavebního úřadu,  popř. dotčených orgánů veřejné správy a dotčených osob, jsou-li 

tyto požadavky  zavazující. 

 

 3.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení a veškerá související jednání 

 s orgány státní správy 

 

 3.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit poskytnutí veškerých věcí dle smlouvy, 

 podkladů, technické a projektové dokumentace a souvisejících dokumentů - 

 dodávky dílů prvého vybavení a dodání náhradních dílů pro první vybavení strojů a 

 zařízení.  

 

 3.8. Zhotovitel bude každý den po ukončení prací odstraňovat vzniklý odpad bez 

 možnosti mezideponie a v průběhu realizace díla jej přechovávat v kontejnerech 

 k tomu určených.  
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 3.9. Zhotovitel předá po skončení díla objednateli doklady prokazující ekologickou 

 likvidaci všech vzniklých odpadů. 

 

 3.10. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor při plnění díla, má právo schválit, 

 případně i určit technický dozor případně autorský dozor projektanta, nad plněním 

 podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele 

 jsou prováděny podle platného projektu, podle smluvených podmínek, technických 

 norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 

 orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup k místu provádění díla. Na nedostatky 

 zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do deníku 

 provádění díla a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 

 3.11. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování 

 ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. 

 Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně 

 zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 

 3.12. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 

 prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, 

 ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento 

odpovědný  za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v 

souvislosti  se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska 

 povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 

 bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá 

 současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

 

 3.13. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost nutnou 

pro  získání  pravomocného kolaudačního rozhodnutí díla, a to na základě plné moci, 

 kterou objednatel zhotoviteli případně pro tento případ udělí (a to včetně 

 vypracování a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a všech příloh a 

 dokladů požadovaných příslušným stavebním úřadem, jakož i spolupůsobení při 

 kolaudačním řízení); objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pro splnění této 

 povinnost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost, kterou na něm lze 

 spravedlivě požadovat (zejm. poskytnout zhotoviteli dostupné informace, 

podklady  atp.). 

 

 3.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení prací a plnění, které vyplynou z 

 požadavků objednatele, jakož i požadavků orgánů a osob uplatněných v rámci 

 kolaudačního řízení podle předchozího bodu podmínek; tento závazek zhotovitele 

 zahrnuje rovněž poskytnutí plnění, která nelze považovat za odstranění vad díla.  

 

 3.15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, emailem minimálně 5 

 pracovních dnů předem, k účasti na zkouškách. Jestliže se objednatel nedostaví, 

je  zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.  

 



6 

 

 3.16.Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a 

účelností.  Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných 

prací a  současně navrhnout hospodárnější postup. 

 

 3.17.Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí 

 osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, 

které  byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel 

 povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných 

 neshodách  bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 

 3.18Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní 

 předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti,  bezpečnosti práce a požární ochrany. 

 

 3.19.Dodavatel bere na vědomí, že pracovníci, kteří se budou pohybovat v 

 prostorách Pohřebního ústavu hl.m. Prahy za účelem výkonu sjednané práce, byli 

 řádně seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany  zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a zároveň s přijatými 

opatřeními  na ochranu před působením rizik a jsou vybaveni odpovídajícími osobními 

 ochrannými pracovními prostředky dle charakteru jejich práce. Zástupce 

dodavatele  byl seznámen s místními podmínkami a zásadami bezpečné práce a požární 

ochrany  a je povinen prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance, kteří se 

budou  v rámci smlouvy pohybovat v prostorách Pohřebního ústavu hl.m.Prahy s těmito 

 podmínkami, přebírá plně zodpovědnost za dodržování zásad BOZP.  

 

 3.20.Pracovníci, kteří budou vykonávat sjednanou pracovní činnost mají oprávnění 

 k provozování činnosti pro provádění uvedených prací, jsou dle lékařského 

vyšetření  zdravotně způsobilí pro  zadaný výkon práce a znají zásady poskytnutí 

první pomoci. 

 

 3.21. Hlučné práce mohou být prováděny pouze v dohodnuté výluce (  

 předpoklad………dní). Mimo tuto dohodnutou dobu lze hlučné práce provádět pouze 

 po dohodě s vedením krematoria, přednostně  po pracovní době či o  sobotách a 

 nedělích. 

 

 

 

Článek IV. 

Cena za plnění a platební podmínky 

 

 4.1.Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle 

ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se 

zadávací dokumentací a činí v konečné výši částku    - Kč bez DPH, slovy 

……………………. korun,      ,- Kč DPH,         ,- Kč, včetně DPH, slovy                                                                                      

korun českých. 

 



7 

 

 4.2.Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena 

řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění 

okolností, které řádnému provedení činnosti bránily. Splatnost faktur je 30 

kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu: 

Pohřební ústav hl.m.Prahy, Pobřežní 72, 168 00 Praha 8 - Karlín. V případě 

pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, že faktura je 

doručená třetí den po datu jejího vystavení. 

 

 4.3.Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného 

účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 

že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude 

obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je 

objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či 

opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 

objednateli. 

 

 4.4.Objednatel neposkytuje zálohy. 

  

 4.5.Cena za dílo je zpracována po položkách dle nabídkového rozpočtu 

zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy, v souladu s výkazem výměr a 

zadávací dokumentací. Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady zajišťující 

řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů, uvedení do původního stavu, revize a 

zkoušky, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu díla, odvoz a likvidaci 

odpadů včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a 

nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou 

výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení díla, ale o kterých 

zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné 

péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, 

přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce díla.  

 

 4.6.Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které 

vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat 

jednostranným právním úkonem. 

 

  4.7.Cena díla podle čl. IV. odst. 4.1. může být překročena pouze v případě, že se 

po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH 

 nebo dojde ke změně rozsahu prací na základě požadavku objednatele 

(vícepráce). 

 

 

Článek V. 

Smluvní sankce 
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 5.1.Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti 

jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele 

na zaplacení ceny za dílo). 

 

 5.2.Při nedodržení termínu splatnosti dle článku V. může být objednateli účtován 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

 

 

 5.3.Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně 

účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované 

prostředky. 

 

 

 5.4V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká 

straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VI. odst. 6.2 

1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VI. 

odst. 6.2 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

 Za neodstranění vad dle čl  VI. odst. 6.2 v termínech vzájemně 

dohodnutých; 1.000,- Kč za každou vadu a den. 

 Za nesplnění dohodnutých termínů realizace díla či jeho části smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,5 % ceny díla. 

  

 

  5.5.Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po 

obdržení faktury zaplatit. 

 

 

 5.6.Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v 

této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany 

oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou 

smluvní pokutu. 

 

 

  5.7.Výše smluvní pokuty není omezená. 

 

 

 

 

Článek VI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady  

 

 

 6.1.Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu      měsíců. Záruční 

doba  počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 

 nedodělků. 

 

 

 6.2.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných 

 objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to 

 způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno 

 nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami 

písemně  dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 

prováděcích  termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 

osobou na  náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. 
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V případě  havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od 

přijetí  oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady 

 odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady.  

 

 

 6.3.Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v 

rozsahu  čl. I. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami 

této  smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací díla a jejím popisem, 

 v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v 

 době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů 

 materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 

  

 

 6.4.Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a 

je  platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 

 objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví 

 během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka 

 za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad 

zhotovitelem. 

 

 

 6.5.Zhotovitel odpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které 

má  dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své 

náklady,  v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 

 

 6.6.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve 

 smlouvě, a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na základě, které byla tato 

 smlouva uzavřena a příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 

 dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, 

 k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 

 

 6.7.Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným 

 provozováním díla, jeho poškození, nevhodným používáním či živelnou událostí. 

 

 

 6.8.Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

 

 

 6.9.Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé 

zjištění  vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 

 

 

 6.10.Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

 pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce 

 objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad. 

 

 

 6.11.Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění 

 reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a 

 smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě 

 opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny 

objednatele,  povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo 

objednatele z  těchto vad díla. 
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Čl. VII 

 Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 

 

 7.1.Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla 

 jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení 

 (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného 

předání  celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a 

 mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 

 materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 

 

 7.2.Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování 

náhrady  škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 

2909 a  násl., § 2006 a  násl. občanského zákoníku. 

 

 

 7.3.Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu 

 smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 

 

 

 7.4.Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností 

 včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel 

povinen  kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit v souladu se zadávacími 

 podmínkami v minimální výši 2.000.000,- korun českých. 

 

 

 7.5.Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na 

 stávajících objektech, komunikacích nebo uvede vše poškozené do původního 

 stavu. 

 

 

 

 

Čl. VIII.   

Deník provádění díla 

 

 

 8.1.Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu, 

 a to ode dne převzetí místa provádění díla.  

 

 

 8.2.Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 

 zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

 prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení 

 hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

Objednatel  je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 

do pěti  pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele 

souhlasí. 
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 8.3.Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují odpovědným 

 zaměstnancem, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly  okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

 

 

 

 

Čl. IX.   

Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 

 

 9.1.Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor 

je  oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

 zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, 

 život nebo zdraví osob pracujících na díle, nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské 

 škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn 

 zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 

 

 9.2.Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi 

 objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele 

 práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou 

 nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a 

ve  lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 

 dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

 provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel 

 zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí 

 zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, 

 aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O 

 výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 

 záznam do stavebního deníku. 

 

 

 9.3.Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a 

 rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast 

 svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných 

 závad a odchylek od projektu. 

 

 

 9.4Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby 

plnění  a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 

 

 

 

 

 

Čl. XI.   

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 

 

 10.1.Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem.  
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 10.2.Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, 

 je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 

 jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 

 

 

 10.3.Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 

 2001 občanského zákoníku je povinna písemně doručit druhé straně důvody 

svého  odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž 

od  smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

 

 10.4.Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod 

k  odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních 

 povinností pokládají: 

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 

- při přerušení prací v průběhu realizace delším než 2 týdny, z důvodů na straně 

objednatele. 

- při přerušení prací v průběhu díla delší než 5 dnů, z důvodu na straně 

zhotovitele 

- nezahájení prací zhotovitelem do 25 kalendářních dnů od předání místa plnění 

 

 

 10.5.Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení 

 občanského zákoníku. 

 

 

 10.6.Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy 

 v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu 

 plnění. 

 

 

 

 

Čl. XII.  

Závěrečná ujednání 

 

 

 

 12.1.Smlouva se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

 občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. 

 Rozhodčí řízení je vyloučeno.  

 

 

 12.2.Nedílnou součástí smlouvy jsou nebo se stanou: 

 

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace; 

Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele. 

Příloha č. 3 - Návrh pozáruční servisní smlouvy s cenou na 4 roky po skončení 

            záruky. 

 

 

 

 12.3.Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

 ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních 

 předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
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 12.4.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 

 přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 

svobodné  vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných  podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

 

 12.5.Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců  smluvních 

 stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti 

nabývá  okamžikem zveřejnění v registru smluv. 

 

 12.6.Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých 

 jednatelských oprávnění. 

 

 

 12.7.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana 

 obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

 

 12.8.Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této 

 smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně 

 dokumentace k veřejné zakázce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne        V Praze dne 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………….       …………………………… 
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