

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 536 an. zák.č 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci: „**Topělec – obnova místních komunikací**“

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TA/08/13**

číslo smlouvy objednatele: **200/2013**

(dále též jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Čížová**

se sídlem: **Čížová 75, 398 31 Čížová**

Jednající/zastoupený: **Ing. Tomášem Korejsem, starostou obce**

IČ: **00249602**

DIČ: **CZ00249602**

Banka: **ČS a.s., pobočka Písek**

č. účtu: **0640011349/0800**

telefonní spojení: **+420 382 279 233,** fax: **+420 382 279 233**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice**
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38 Písek

Zápis v OR: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634**

Zastoupený: **Ing. Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem**
Petrem Valachem – kalkulantem - zmocněncem

IČ: **608 38 744**

DIČ: **CZ60838744**

Banka: **Raiffeisenbank a.s.**

Č. účtu: **1100029040/5500**

Telefonní spojení: **382 753 100, 606 718 861**

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Korejs, starosta obce ve věcech smluvních.

Ing. Tomáš Korejs ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal a Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Ing. Jan Hesoun – řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) mobil: 602 774 418

Ing. František Babka (TPAČR), Tomáš Váca DiS. - v oblasti průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zakladatelského dokumentu společnosti, stanov, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

„ Topělec – obnova místních komunikací“

2.2. Místo plnění : Topělec

3. Podklady

3.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- smlouva
- Nabídka prací zhotovitele ze dne 27.2.2013 s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem vypracovaná na základě podkladů předaných zhotoviteli objednatelem, když tato tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást smlouvy
- platné ČSN, předpisy BOZ a právní normy související s předmětnými pracemi
- výkresová dokumentace související se stavbou, pokud byla objednatelem vypracována a zhotoviteli prokazatelně předána nejpozději v den podpisu smlouvy

Tyto podklady platí v případě rozporů v pořadí shora uvedeném a jejich dostatečná znalost je podpisem smlouvy tou kterou ze stran potvrzena.

4. Cena díla

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **1 941 371,03 Kč** (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetjednatisícčtyřístasedmdesátjednakorunčeskýchtrilérů) bez DPH.

Tato cena představuje výši zdanitelného plnění dle platných právních předpisů.

- 4.2. Cena za dílo uvedená v bodě 4.1. je cenou určenou podle rozpočtu, který obsahuje popis jednotlivých prací jakožto cenových položek díla, jejichž celkový součet tvoří cenu díla, a který je součástí Přílohy č. 1 smlouvy.

Tato cena určená podle rozpočtu je platná po celou dobu trvání smlouvy.

- 4.3. V případě, že v průběhu provádění díla vznikne z jakéhokoliv důvodu potřeba, resp. objednatel požaduje, navýšení objemu kterékoliv cenové položky díla anebo provedení prací přesahujících sjednaný rozsah díla (společně dále jen „vícepráce“), provede zhotovitel tyto vícepráce pouze po zápisu této skutečnosti do stavebního deníku a po předchozím písemném odsouhlasení objemu, ceny a případných časových dopadů víceprací na termín dokončení díla objednatelem. Písemným odsouhlasením se rozumí rovněž jejich potvrzení ve stavebním deníku. Takovéto potvrzení je ve smyslu ust. § 549 Obchodního zákoníku považováno za dohodu o změně rozsahu díla. Pokud bez provedení víceprací nelze v provádění díla řádně pokračovat, je zhotovitel oprávněn práce na díle přerušit až do doby jejich odsouhlasení objednatelem. O dobu do vydání objednatelova souhlasu s provedením víceprací anebo navýšením objemu cenových položek se prodlužuje termín ukončení prací.
- 4.4. Veškeré vícepráce písemně odsouhlasené objednatelem je objednatel povinen zhotoviteli uhradit. Cena za vícepráce bude vycházet z rozpočtu, který je součástí Přílohy č. 1 smlouvy.

5. Termín plnění

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací: **1.7.2013**

Ukončení prací: **31.8.2013**

Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před sjednaným termínem a objednatel je v takovém případě povinen na základě písemné výzvy zhotovitele k jeho převzetí dílo převzít, a to v termínu v této výzvě uvedeném.

- 5.2. Termín dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:

- pokud dojde během stavby ke změně rozsahu a druhu prací
- zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele
- pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
- pokud dojde k opožděnému předání staveniště a to o stejný počet dní, o kolik bude překročen původní termín předání.

6. Předání a převzetí

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob, jež by mohla bránit řádnému a včasnému provedení díla, jakož i prosté všech skutečností, jež by mohly bránit řádnému a včasnému provedení díla, nejpozději v termínu do **1.7.2013**. Při předání staveniště je objednatel rovněž povinen seznámit zhotovitele se specifickými místními podmínkami a předat minimálně jeden fixní výškový staveništní bod. O průběhu předání bude sepsán protokol o předání staveniště, který podepíší za obě smluvní strany odpovědní zástupci.

- 6.2. V případě, že objednatel protokolárně nepředá zhotoviteli staveniště ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu jej byl povinen dle předchozího odstavce předat, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla.

s objednatelem poskytnutím přiměřené slevy z ceny díla.. Smluvní strany tímto pro smluvní vztah založený mezi nimi smlouvou výslovně vylučují použití ustanovení § 436 a 437 Obchodního zákoníku v platném znění.

8. Platební podmínky

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro úhradu předmětu této smlouvy.
- 8.2. Úhrada ceny za realizace díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem podle soupisu skutečně provedených prací za daný měsíc, přičemž konečná faktura pak bude vystavena po převzetí díla dle čl. 6. odst. 6.3.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě faktur **21 dnů** od doručení objednateli.
- 8.4. Zaplacení jednotlivých faktur je nezbytnou podmínkou pro pokračování stavebních prací dle této smlouvy o dílo. Prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv faktury delší než 5 pracovních dnů opravňuje zhotovitele k přerušení veškerých prací na díle, a to až do doby úplného zaplacení dlužné částky. Prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv faktury delší než 15 pracovních dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy a opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody v plné výši ani na úhradu smluvních pokut.
- 8.5. Fakturováno bude dle skutečných výměr vzájemně písemně odsouhlasených mezi objednatelem a zhotovitelem, při zachování jednotkových cen.

9. Smluvní pokuty a náhrada škody

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním termínu dokončení díla podle čl. 5.1. z důvodu výlučně na straně zhotovitele je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení objednatele s platbou faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé straně.
- 9.4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností povinné strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu s tím, že se smluvní strany dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako následek porušení jakýchkoliv povinností zhotovitele při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, může činit maximálně 50 % z ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že celková výše odpovědnosti za škody je limitována částkou 50 % z ceny díla uvedené ve smlouvě.

s objednatelem poskytnutím přiměřené slevy z ceny díla.. Smluvní strany tímto pro smluvní vztah založený mezi nimi smlouvou výslovně vylučují použití ustanovení § 436 a 437 Obchodního zákoníku v platném znění.

8. Platební podmínky

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro úhradu předmětu této smlouvy.
- 8.2. Úhrada ceny za realizace díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem podle soupisu skutečně provedených prací za daný měsíc, přičemž konečná faktura pak bude vystavena po převzetí díla dle čl. 6. odst. 6.3.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě faktur **21 dnů** od doručení objednateli.
- 8.4. Zaplacení jednotlivých faktur je nezbytnou podmínkou pro pokračování stavebních prací dle této smlouvy o dílo. Prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv faktury delší než 5 pracovních dnů opravňuje zhotovitele k přerušení veškerých prací na díle, a to až do doby úplného zaplacení dlužné částky. Prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv faktury delší než 15 pracovních dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy a opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody v plné výši ani na úhradu smluvních pokut.
- 8.5. Fakturováno bude dle skutečných výměr vzájemně písemně odsouhlasených mezi objednatelem a zhotovitelem, při zachování jednotkových cen.

9. Smluvní pokuty a náhrada škody

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu dokončení díla podle čl. 5.1. z důvodu výlučně na straně zhotovitele je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení objednatele s platbou faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé straně.
- 9.4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností povinné strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu s tím, že se smluvní strany dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako následek porušení jakýchkoliv povinností zhotovitele při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, může činit maximálně 50 % z ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že celková výše odpovědnosti za škody je limitována částkou 50 % z ceny díla uvedené ve smlouvě.

10. Ostatní ustanovení

- 10.1. Objednatel je povinen zajistit koordinaci souvisejících prací třetích subjektů tak, aby neomezily průběh prací zhotovitele.
- 10.2. Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržovat veškeré zákony, jejich prováděcí vyhlášky a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením části díla jiného podzhotovitele, a to i bez souhlasu objednatele.
- 10.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků působících na staveništi dle vyhl. č. 591/2006 Šb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 10.4. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 10.5. Objednatel je povinen vyčlenit pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, náradí a strojů.
- 10.6. Zhotovitel je ve smyslu příslušných zákonných ustanovení povinen vést ode dne kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník, a to až do dne předání díla dle čl. 6. odst. 6.3 smlouvy, případně do odstranění vad dle čl. 6. odst. 6.4 smlouvy.
Nesouhlasí-li kterákoliv ze smluvních stran, resp. jí pověřený zástupce, se zápisem, který učinila druhá smluvní strana, resp. jí pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí do stavebního deníku připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro změnu smlouvy.
- 10.7. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vůči druhé smluvní straně bude vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností při realizaci díla tak, aby stavba byla provedena odborně a ve smluvených termínech.
- 11.2. Obě strany prohlašují, že došlo ke shodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 11.3. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla výlučným zaviněním zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruka dle čl. 7. odst. 7.1 smlouvy, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednavatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 11.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována výlučně formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k ní. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna ihned to bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

11.7. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu objednatel obdrží dvě vyhotovení včetně příloh a zhotovitel tři vyhotovení.

Přílohy: Příloha č. 1 - Nabídka prací zhotovitele ze dne 27.2. 2013

V Čížové dne 10.4. 2013

V Písku dne 8.4.2013

Za objednatele

Ing. Tomáš Korejs
starosta obce

OBEC ČÍŽOVÁ
398 31 ČÍŽOVÁ 2

Za zhotovitele

STRABAG
STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)

Ing. Petr Čechal
vedoucí provozní jednotky

Petr Valach
kalkulant

Smlouvu prezkoumal: 



10-09-2013²

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená dle ust. § 536 an. zák.č 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci: „**Topělec – obnova místních komunikací**“

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TA/08/13**

číslo smlouvy objednatele: **200/2013**

(dále též jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Čížová**

se sídlem: **Čížová 75, 398 31 Čížová**

Jednající/zastoupený: **Ing. Tomášem Korejsem, starostou obce**

IČ: **00249602**

DIČ: **CZ00249602**

Banka: **ČS a.s., pobočka Písek**

č. účtu: **0640011349/0800**

telefonní spojení: **+420 382 279 233,** fax: **+420 382 279 233**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice**
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38 Písek

Zápis v OR: **Městský soude v Praze, oddíl B, vložka 7634**

Zastoupený: **Ing. Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem**
Petrem Valachem – kalkulantom - zmocněncem

IČ: **608 38 744**

DIČ: **CZ60838744**

Banka: **Raiffeisenbank a.s.**

Č. účtu: **1100029040/5500**

Telefonní spojení: **382 753 100, 606 718 861**

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Korejs, starosta obce ve věcech smluvních.

Ing. Tomáš Korejs ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal a Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Ing. Jan Hesoun – řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) mobil: 602 774 418

Ing. František Babka (TPAČR), Tomáš Váca DiS. - v oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zakladatelského dokumentu společnosti, stanov, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění – se nemění

5. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se mění termín zahájení a dokončení prací dle SOD takto:

Zahájení prací: **2.8.2013**


Ukončení prací: **2.10.2013**

Ostatní ustanovení této smlouvy se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Čížové dne 25.8.2013

V Písku dne 25.8.2013


Za objednatele


Ing. Tomáš Korejs
starosta obce

STRABAG
STRABAG a.s.

ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)

Za zhotovitele


Ing. Petr Čechal
vedoucí provozní jednotky

OBEC ČÍŽOVÁ
398 31 ČÍŽOVÁ 2


Petr Valach
kalkulant

Smlouvu prezkoumal: 

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

uzavřená dle ust. § 536 an. zák.č 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci: „**Topělec – obnova místních komunikací**“číslo smlouvy zhotovitele: **841/TA/08/13**číslo smlouvy objednatele: **200/2013**

(dále též jen „smlouva“)

1. Smluvní stranyObjednatel: **Obec Čížová**se sídlem: **Čížová 75, 398 31 Čížová**Jednající/zastoupený: **Ing. Tomášem Korejsem, starostou obce**IČ: **00249602**DIČ: **CZ00249602**Banka: **ČS a.s., pobočka Písek**č. účtu: **0640011349/0800**telefonní spojení: **+420 382 279 233,** fax: **+420 382 279 233**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice**
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38 PísekZápis v OR: **Městský soude v Praze, oddíl B, vložka 7634**Zastoupený: **Ing. Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem**
Petrem Valachem – kalkulantem - zmocněncemIČ: **608 38 744**DIČ: **CZ60838744**Banka: **Raiffeisenbank a.s.**Č. účtu: **1100029040/5500**Telefonní spojení: **382 753 100, 606 718 861**

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Korejs, starosta obce ve věcech smluvních.

Ing. Tomáš Korejs ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal a Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Ing. Jan Hesoun – řízení stavebních prací, koordinační subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) mobil: 602 774 418

Ing. František Babka (TPAČR), Tomáš Váca DiS. - v oblasti průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zakladatelského dokumentu společnosti, stanov, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění – se nemění

4. Cena díla

4.1. Původní smluvní cena za dílo bez DPH činí	1 941 371,03 Kč
Vícenáklady nad rámec SOD bez DPH činí	57 485,41 Kč
Nová smluvní cena bez DPH činí:	1 998 856,44 Kč
DPH 21 %	419 759,85 Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 418 616,29 Kč

5. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se mění termín dokončení prací takto:

Ukončení prací: do **31.10.2013**

STRABAG

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č.2 nemění a zůstávají v platnosti.

V Čížové dne 30.9.2013

V Písku dne 30.9.2013

Za objednatele

Ing. Tomáš Korejs
starosta obce

OBEC ČÍŽOVÁ
398 31 ČÍŽOVÁ 2

Za zhotovitele

STRABAG
STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)

Ing. Petr Čechal
vedoucí provozní jednotky

Petr Valach
kalkulant

Smlouvu přezkoumal: