

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 072/LCKF/2026

Název Díla: „Osazení obrubníků - průtah silnice III/37922 obcí Rudice“

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Rudice

se sídlem: Rudice 7, 679 06 Jedovnice

IČO: 00280895

DIČ: CZ00280895

Zastoupena: Roman Šebela, starosta obce

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

starosta@rudice.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy: Rudice 7, 679 06 Jedovnice

bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i technických:

Jméno: Roman Šebela, funkce: starosta obce

tel.: 602 729 097, e-mail: starosta@rudice.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

zastoupena Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti Jih a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti Jih

Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Jih

se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:

STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: Ing. Václav Opiol, funkce: vedoucí OTÚ oblasti JIH

tel.: 602 262 290, e-mail: vaclav.opiol@strabag.com

Jméno: Ing. Ondřej Volek, funkce: ekonom oblasti Jih

tel.: 725 071 238, e-mail: ondrej.volek@strabag.com

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: Martin Šudoma, funkce: vedoucí PJ Brno

tel.: 606 712 570, e-mail: martin.sudoma@strabag.com

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. IV této smlouvy.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí: „Osazení obrubníků - průtah silnice III/37922 obcí Rudice“ (dále jen „**Dílo**“).
3. Rozsah Díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
4. Plnění nad rámec rozsahu Díla dle odst. 3 tohoto článku bude realizováno v souladu s čl. IV odst. 4 této smlouvy.
5. Objednatel prohlašuje, že má veškerá nezbytná platná a pravomocná stavební povolení, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li podle platných a účinných právních předpisů dostačující, pro řádné provedení celého Díla v rozsahu stanoveném v čl. II této smlouvy, která předal v kompletní podobě (včetně doložky o nabytí jejich právní moci) Zhotoviteli.

Čl. III Termíny realizace Díla a místo realizace Díla

1. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést Dílo ve sjednané době a to:

Termín realizace Díla: **04 - 11/2026**

2. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje dokončit a předat Dílo v termínu dle odst. 1 tohoto článku.
3. Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, sněžení, nebo mráz) bude termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostoje vynucených nevhodnými podmínkami. Nevhodné podmínky pro provádění prací na daných technologiích jsou uvedeny v příslušných českých technických normách, příp. v harmonizovaných evropských normách, pokud na danou oblast existují.
4. V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v realizaci Díla z důvodů zaviněných Objednatelem (zejména neposkytnutí potřebné součinnosti Zhotoviteli), bude bez jakéhokoliv nároku Objednatele (zejm. sankce, pokuty, ušlý zisk či náhrada škody) termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty minimálně o shodný časový úsek, o který bylo posunuto zahájení realizace Díla a/nebo po který trvala překážka v realizaci Díla. V případě, že z důvodů uvedených v předchozí větě dojde k posunutí doby realizace Díla do zimního období bez zavinění Zhotovitele nebo v případě nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období bez zavinění Zhotovitele, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně prodlouženy, a to mimo jiné s přihlédnutím k předpokládanému vlivu počasí v zimním období na příslušné technologie. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je nedotčeno.
5. Místo realizace Díla: Obec Rudice
6. Za současné geopolitické situace s celosvětovým dopadem je Objednatel schopen pouze omezeně garantovat dostupnost materiálů a polotovarů, potřebných pro provedení předmětu této smlouvy, zejména asfaltových směsí. Zhotovitel je povinen – v případě že dojde k výpadku dodávek těchto materiálů a polotovarů, který je považován za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli a Objednatel je povinen tuto situaci reflektovat. Veškeré relevantní termíny sjednané touto smlouvou (vč. jejich příloh) se v takovém případě posunou minimálně o stejný časový úsek, po který byl materiál nedostupný. V případě, že z důvodů uvedených v tomto odstavci dojde k posunutí doby provádění Díla do zimního období nebo v případě nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně prodlouženy, a to mimo jiné s přihlédnutím k předpokládanému vlivu počasí v zimním období na příslušné technologie. Objednatel v této souvislosti nemá vůči Zhotoviteli žádný uplatnitelný nárok (zejména sankce, pokuty, ušlý zisk či náhrada škody). Zároveň je Objednatel oprávněn v takovém případě zadat provedení prací a dodávek, které obsahují materiál a polotovary

pro Zhotovitele nedostupné, jinému dodavateli (třetí osobě), který má tyto materiály a polotovary aktuálně k dispozici; v takovém případě se příslušné položky stávají pro Zhotovitele méněpracemi

Čl. IV Cena Díla

1. Cena Díla je sjednána podle kalkulace Zhotovitele na základě Objednatelem předaných podkladů a činí: **1 732 161,90 Kč** (slovy: jeden milion sedm set třicet dva tisíc jedno sto šedesát jedna korun českých devadesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Tímto není dotčen čl. IV. odst. 2. této smlouvy. Cena je platná pro jeden nástup pokládkové čety. Za každý další nástup z důvodu na straně objednatele bude účtována sazba 40 000,- Kč bez DPH.
2. Výsledná cena Díla bude určena dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
3. Objednatel bere na vědomí, že dílčí jednotkové ceny a od nich odvislá cena díla jsou kalkulovány pro provedení díla v rozsahu minimálně dle položkového rozpočtu (příloha č. 1). Při snížení objemu prací o více než 15% oproti položkovému rozpočtu, je zhotovitel oprávněn požadovat adekvátní navýšení jednotkových cen a objednatel je v tomto zhotoviteli povinen vyhovět.
4. Pokud bude v průběhu realizace Díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu Díla dle čl. II odst. 3 této smlouvy, a to buď na žádost Objednatele, nebo z důvodů vyplývajících z podmínek stavebního povolení, předaného Objednatelem Zhotoviteli podle čl. II odst. 5 této smlouvy, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla (je-li relevantní, upravených dle odst. 3 tohoto článku), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy (OTSKP, ÚRS či RTS DATA) platné k datu zahájení prací, která byla použita jako podklad Rozpočtu. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku k této smlouvě.
5. Cena Díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy je platná v případě, že cena za barel ropy BRENT podle <https://www.kurzy.cz/komodity/ropa-brent-graf-vyvoje-ceny> nepřekročí **120 USD** (sto dvacet amerických dolarů). Pokud nastane situace, že (i) cena za barel ropy BRENT přesáhne hodnotu uvedenou v předchozí větě a zároveň (ii) bude zbývat více než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů do zahájení realizace pokládky asfaltových směsí, vyzve Zhotovitel Objednatele v souladu s § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k jednání o úpravě jednotkových cen položek položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, obsahujících asfalt (postřiky, asfaltové směsi, litý asfalt, apod.). V případě, že se smluvní strany před plánovaným zahájením příslušných prací a dodávek nedohodnou na nových jednotkových cenách předmětných položek, závazek Zhotovitele tyto položky provést zaniká a tyto položky se tak stávají méněpracemi. Objednatel v této souvislosti nemá vůči Zhotoviteli žádný uplatnitelný nárok (zejména sankce, pokuty, ušlý zisk či náhradu škody).

Čl. V Platební podmínky, fakturace

1. Neobsazeno.
2. Provedené části Díla (vč. případného plnění dle čl. IV odst. 4 této smlouvy a/nebo dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy) budou Zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených Zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek předem odsouhlaseným Objednatelem. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. I této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu Objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. I této smlouvy. Zaplacení faktury ani odsouhlasení soupisu provedených prací nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho částí, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění.

3. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich vystavení Zhotovitelem. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v Zákoně o DPH ve znění platném v době jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že pro účely zákona se za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat den podpisu soupisu prací, případně předávacího protokolu, Objednatelem.
4. Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. Zákona o DPH. Pouze pokud Objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo Dílo Objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k Dílu dle této smlouvy nevystupuje Objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 4 k této smlouvě odpoví Objednatel NE), bude k ceně Díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 4 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu této smlouvy.
5. V případě, pokud dojde k prodlužení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy, Zhotovitel je oprávněn od desátého dne prodlužení s platbou přerušit provádění Díla, a to až do okamžiku úhrady příslušné platby Zhotoviteli. V tomto případě termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny budou posunuty o časový úsek odpovídající minimálně době přerušování provádění Díla dle tohoto odstavce. V případě, že vlivem posunutí termínů dle tohoto odstavce dojde k posunutí realizace Díla do klimaticky nevhodného období nebo k nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, budou uplatněny čl. III odst. 3 a čl. III odst. 4 této smlouvy. Objednateli v souvislosti s přerušováním provádění Díla a z toho plynoucího posunutí termínů dle tohoto odstavce nevznikne jakýkoliv sankční nárok. Sankční nároky Zhotovitele za prodlužení s platbou dle této smlouvy vznikají i po dobu přerušování provádění Díla dle tohoto odstavce. Pokud délka prodlužení s platbou dle této smlouvy přesáhne 30 dní, Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit postupem dle čl. XII této smlouvy.

Čl. VI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů.
2. Stavební deník bude po celou dobu realizace Díla přístupný pro Objednatele na jeho vyžádání.
3. Pokud Objednatel nepřipojí do 3 dnů ode dne, kdy se s příslušným zápisem seznámil, k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

Čl. VII Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad a plně způsobilé k realizaci Díla a další Zhotovitelem požadované dokumenty dle přílohy č. 5 této smlouvy, jsou-li pro Dílo relevantní, nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště a uvedených dokumentů (dokumentace) bude pořízen protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Závazný vzor protokolu o předání a převzetí staveniště (pracoviště) je přílohou č. 5 k této smlouvě. V případě, že staveniště nebude splňovat podmínky dle první věty tohoto odstavce, má Zhotovitel právo odmítnout staveniště převzít, čímž dojde k prodlužení s předáním staveniště. V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli požadované dokumenty v termínu dle první věty tohoto odstavce, dojde k prodlužení s předáním uvedených dokumentů (dokumentace). V případě prodlužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení Díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují minimálně o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlužení ze strany Objednatele. V případě, kdy posunutí termínu předání staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), Objednatelem způsobí přesunutí technologií nevhodných pro zimní počasí do zimního období, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně prodlouženy, a to mimo jiné s přihlédnutím k předpokládanému vlivu počasí v zimním období na příslušné technologie. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je nedotčeno.
2. Neobsazeno.

3. Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je oprávněn na převzatém staveništi umístit označení své obchodní firmy formou reklamních tabulí.

Čl. VIII Realizace Díla

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Objednatel nese nebezpečí škody na Díle od převzetí Díla.
3. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení s realizací Díla. V případě, že vlivem neposkytnutí součinnosti Objednatele dle tohoto odstavce dojde k posunutí realizace Díla do klimaticky nevhodného období nebo k nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, budou uplatněny čl. III odst. 3 a čl. III odst. 4 této smlouvy. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je nedotčeno.
4. Pokud bude Zhotoviteli před realizací Díla nebo v průběhu realizace Díla předána Objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této smlouvy, nebo Zhotovitel v průběhu realizace Díla se souhlasem Objednatele zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace Díla zjistí, že Dílo dle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli (před oceněním Díla) nebude možné zrealizovat), Zhotovitel dle čl. IV odst. 4 této smlouvy ocení a Objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle Objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné Zhotovitelem, nutné provést nad rámec Díla oceněného dle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této smlouvy (včetně ceny za zpracování realizační projektové dokumentace, pokud její zpracování zajistil Zhotovitel).
5. V případě, že Dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od Objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), neužije se ve vztahu ke Zhotoviteli podle této smlouvy jako poddodavatelé Objednatele podle této smlouvy ustanovení § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. IX Provedení Díla a převjímací řízení

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo dokončením Díla a předáním Díla Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).
2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dokončené Dílo převzít.
3. O předání a převzetí Díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Závazný vzor zápisu o předání a převzetí Díla je přílohou č. 6 k této smlouvě. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, sepíší o tom smluvní strany zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla, lhůtu k odstranění vad a /nebo nedodělků a náhradním termínem pro předání a převzetí Díla.
4. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí Díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V tomto případě zápis o předání a převzetí Díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

Čl. X Záruka za jakost Díla

1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost Díla, a to po níže uvedené záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost Díla odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelům anebo dnem zahájení jeho užívání (vždy od události, která nastane dříve). Pokud Dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelům nebo dnem zahájení jejího užívání (podle toho, co nastane dříve). Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
2. Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:
 - a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, nebo
 - d) příslušná vada je důsledkem skutečnosti, že netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek, nejsou odolné proti smykovým silám (zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo
 - e) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
 - f) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelům a Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku na nevhodnou povahu věci upozornil, nebo
 - h) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních nebo jiných podkladů daných Zhotoviteli Objednatelům (např. projektovaný výsledný sklon plochy vozovky je menší než 1,5 %) a Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku na jejich nevhodnost upozornil, nebo
 - i) příslušná vada vznikla v důsledku nedodržení či porušení podmínek a/nebo zásad specifikovaných v Zásadách užívání a údržby staveb netuhých vozovek s krytem z asfaltových vrstev a dlážděných vozovek, které představují přílohu č. 7 této smlouvy, nebo
 - j) z oboustranně odsouhlasených neodkladných důvodů došlo k realizaci Díla nebo jeho části v klimaticky nevhodném období nebo k užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, nebo
 - k) Objednatel užíval Dílo nebo jeho část, aniž by Dílo nebo jeho příslušnou část převzal v souladu s čl. IX této smlouvy.
3. Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamace) na korespondenční adresu uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci.
Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

5. Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele, doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně do 7 dnů po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu Díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně do 7 dnů po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

Čl. XI Sankce

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve sjednaném termínu dle čl. III odst. 1 této smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení Objednatele s platbami dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den tohoto prodlení.
3. Pokud na daňovém dokladu bude uvedena odlišná výše úroku z prodlení či odlišné znění, než je sjednáno v této smlouvě, v tomto případě platí ujednání dohodnuté v této smlouvě, a nikoliv výše úroku z prodlení či znění uvedené na daňovém dokladu. Nárok Zhotovitele na zákonný úrok z prodlení tím není dotčen.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla ve sjednané lhůtě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

Čl. XII Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy je oprávněn odstoupit Zhotovitel, a to na základě písemného oznámení o odstoupení, s účinností doručení tohoto oznámení Objednateli. Jedná se o odstoupení s účinky „ex nunc“. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce z jakéhokoliv z následujících důvodů:
 - pokud Objednatel bude v prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů (v návaznosti na čl. V odst. 5 této smlouvy), nebo
 - v případě, kdy nastane některá skutečnost pro odstoupení od této smlouvy upravená v čl. XIV odst. 6 této smlouvy, nebo
 - pokud Objednatel bude v prodlení se splněním jakéhokoliv termínu dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, nebo
 - pokud Objednatel bude v prodlení s poskytnutím jakékoliv požadované součinnosti Zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
 - bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dní, nebo
 - jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla.
3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku smluvní strany budou postupovat takto:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech dosud provedených prací a dodávek; tyto práce a dodávky ocení způsobem, podle kterého byla kalkulována cena Díla,
 - b) Zhotovitel provede soupis plnění nad rámec původního rozsahu díla dle čl. IV odst. 4 této smlouvy, a jeho ocenění přiměřeně dle čl. IV odst. 4 této smlouvy,
 - c) Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dosud provedených částí Díla, stanoví termín předání ne dříve než 3 pracovní dny ode dne doručení písemné výzvy Objednateli, přičemž Objednatel je povinen ve stanovený den zahájit přejímací řízení. O předání a převzetí provedených částí Díla sepíší smluvní strany zápis, přiměřeně dle závazného vzoru, který je přílohou č. 6 k této smlouvě, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, čímž bude přejímací řízení ukončeno. Pokud Objednatel nezahájí ve shora uvedené lhůtě přejímací řízení, má se za to, že došlo k předání a převzetí dosud provedených částí Díla 3. den po dni doručení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí dosud provedených částí Díla Objednateli, čímž bude přejímací řízení ukončeno,

- d) na základě ukončeného přejímacího řízení Zhotovitel zpracuje do 14 dní ode dne ukončení přejímacího řízení daňový doklad se specifikací dosud neuhrazených provedených prací a dodávek na Díle. Splatnost tohoto daňového dokladu bude 30 dní ode dne jeho vystavení Zhotovitelem. Přílohou daňového dokladu bude příslušný soupis provedených prací a dodávek,
- e) Zhotovitel do 14 dní ode dne ukončení přejímacího řízení vyklidí staveniště,
- f) na základě posledního daňového dokladu doručeného Objednateli bude provedeno finanční vypořádání právního vztahu. Vlastnické právo k provedeným částem Díla přejde na Objednatele dnem finančního vypořádání tohoto právního vztahu,
- g) po finančním vypořádání tohoto právního vztahu dojde k ukončení zajištění platebních závazků Objednatele, pokud takové zajištění bylo zřízeno.

Čl. XIII GDPR

1. Pokud má při plnění této smlouvy dojít ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je Objednatel povinen zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z uvedeného nařízení a na něj navazujících českých právních předpisů, a to včetně povinnosti informovat subjekt údajů o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 výše uvedeného nařízení. Pokud se vyžaduje souhlas dotčené osoby, je Objednatel povinen si tento souhlas zajistit tak, aby si smluvní strany mohly vyměnit tyto osobní údaje navzájem a také s případným konečným objednatel (pokud existuje). Povinnosti Zhotovitele vyplývající z výše uvedeného nařízení a na něj navazujících českých obecně závazných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Závazný vzor informací subjektu údajů a souhlasu se zpracováním osobních údajů pro subjekt údajů předá v případě potřeby Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel je oprávněn neumožnit vstup na stavbu osobě, která prokazatelně nebyla informována ve smyslu tohoto odstavce, resp. od které nebyl získán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, očíslovanými a výslovně nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.
2. Pokud nastanou u smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tato smlouva včetně všech jejích příloh je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána v listinné podobě v souladu s platnými českými právními předpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními předpisy.
5. Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporu o jejich trvání, jsou příslušnými soudy České republiky.
6. Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:
 - a) Organizace spojených národů,
 - b) Federální vlády Spojených států amerických,
 - c) Evropské unie.
 Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoli z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo Objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na Objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje Zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.

7. Neobsazeno.

8. Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení Zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost Zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání Zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, Zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat Objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu Díla, ceny Díla a/nebo termínů provádění Díla, realizovaného podle této smlouvy.
9. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy.
10. V případě nejednoznačností a/nebo rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a jejich příloh mají přednost ustanovení této smlouvy. V případě nejednoznačností a/nebo rozporu mezi jednotlivými přílohami této smlouvy má přednost příloha s nižším číslem.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet Zhotovitele,
Příloha č. 2 nepoužije se,
Příloha č. 3 nepoužije se,
Příloha č. 4 Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH (viz čl. V odst. 4 této smlouvy),
Příloha č. 5 Závazný vzor protokolu o předání a převzetí staveniště (pracoviště),
Příloha č. 6 Závazný vzor zápisu o předání a převzetí Díla,
Příloha č. 7 Návod k používání staveb netuhých vozovek s krytem z asfaltových vrstev a dlážděných vozovek,
11. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
12. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
13. Veškerá práva a nároky Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z této smlouvy se promlčí za 3 roky ode dne, kdy příslušné právo nebo nárok mohly být uplatněny poprvé.
14. Veškerá praxe smluvních stran, jakož i veškeré zvyklosti jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách a v případných dodatcích. Smluvní strany prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně z této smlouvy a jejich příloh nevyplývají.
15. Tato smlouva a její přílohy obsahují úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:
Jméno: Ing. Jan Zifčák
Funkce: OTÚ oblasti JIH




V BUDCI dne 28.5.2029

V Brně dne 29.5.2029

Za Objednatele:
Obec Rudice

Za Zhotovitele:
STRABAG a.s.


.....
Jméno: Roman Šebela
Funkce: starosta obce


.....
Jméno: Ing. Václav Opiol
Funkce: vedoucí OTÚ oblasti Jih

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 28 08 95


.....
Jméno: Ing. Ondřej Volek
Funkce: ekonom oblasti Jih

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel:

Obec Rudice

se sídlem: Rudice 7, 679 06 Jedovnice

IČO: 00280895

DIČ: CZ00280895

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

Smlouva o dílo č. Objednatele:

č. Zhotovitele: 072/LCKF/2026

Název díla: „Osazení obrubníků - průtah silnice III/37922 obcí Rudice“

Prohlašuji,

- že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ~~ANO~~ / NE *),
- že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ~~ANO~~ / NE *).

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V dne
Za Objednatele:

Jméno: Roman Šebela

Funkce: starosta obce

Vysvětlivky:

*) Dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění.

Položkový rozpočet

Zakázka: Osazení obrubníků - průtah silnice III/37922 obcí Rudice

Misto: obec Rudice

Objednatel: Obec Rudice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
15800 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 732 161,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 732 161,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 732 161,90 CZK
Základní DPH	21 %	363 754,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


2 095 915,90 CZK

v




dne

28.5.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			417 340,98
5	Komunikace	HSV			144 072,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			988 932,00
97	Prorážení otvorů	HSV			151 797,24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 019,68
Cena celkem					1 732 161,90

Položkový rozpočet

S:	Osazení obrubníků - průtah silnice III/37922 obcí Rudice
O:	obec Rudice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				417 340,98
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 0,5*0,35*(836+820)	m3	289,80000	180,00	52 164,00
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,5*0,35*(836+820)	m3	289,80000	209,50	60 713,10
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,1*0,3*(836+820)	m3	49,68000	169,00	8 395,92
4	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 12000 m, nosnost 12 t 0,5*0,35*(836+820) -0,1*0,3*(836+820)	m3	240,12000	295,00	70 835,40
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 0,5*0,35*(836+820) -0,1*0,3*(836+820)	m3	240,12000	538,00	129 184,56
6	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením (836+820)	m	1 656,00000	58,00	96 048,00
Díl:	5	Komunikace				144 072,00
7	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 0,5*(836+820)	m2	828,00000	174,00	144 072,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				988 932,00
8	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 (836+820)-204	m	1 452,00000	395,00	573 540,00
9	917762111R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 51*4	m	204,00000	395,00	80 580,00
10	59217450R	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat (836+820)-51*6	kus	1 350,00000	189,00	255 150,00
11	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm 51*4	kus	204,00000	154,00	31 416,00
12	59217480R	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 51	kus	51,00000	473,00	24 123,00
13	59217481R	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	51,00000	473,00	24 123,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				151 797,24
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km vytrhané obruby:447,12	t	447,12000	88,00	39 346,56
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km vytrhané obruby:447,12*11	t	4 918,32000	6,50	31 969,08
16	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101) vytrhané obruby:447,12	t	447,12000	180,00	80 481,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30 019,68
17	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. 312,984+437,508	t	750,49200	40,00	30 019,68

Celkem

1 732 161,90

Poznámky uchazeče k zadání

--

ZÁVAZNÝ VZOR:

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (PRACOVÍŠTĚ)

1. Přítomní zástupci

Objednatel:	Zastoupený:	Kontakt:
Firma:		
IČO:		
Sídlem:		
(dále jen „Předávající“)		
Zhotovitel:	Zastoupený:	Kontakt:
Firma: STRABAG a.s.		
IČO: 60838744		
Sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
(dále jen „Přebírající“)		
Ostatní účastníci:	Zastoupení:	Kontakt:

2. Předávané staveniště (pracoviště)

Název stavby:	
Místo:	
Smlouva (objednávka) číslo:	rok
Projektovou dokumentaci zpracoval:	
Zodpovědný projektant:	
Celkové rozpočtové náklady:	Kč bez DPH
Projektovou dokumentaci odsouhlasili a zkontrolovali její kompletnost:	
– za zhotovitele:	dne:
– za objednatele:	dne:
Rozhodnutí o povolení stavby vydal:	
Osoba zhotovitele zmocněná jednat ve věcech stavby:	

3. Popis a rozsah prací:

4. Popis stávajícího stavu:

5. Zajištění provozu během stavby:

6. Zástupce Předávajícího seznámil Přebírajícího / předal Přebírajícímu níže uvedené dokumenty a informace:

zaškrtněte ☒ příslušnou variantu

Přehled dokumentace a informací	Seznámil a předal / Netýká se	Identifikace dokumentu (např. datum vydání, název):
Příslušná projektová dokumentace	☐ / ☐	pare č., PD vypracovaná dne č. zakázky
Stavební povolení	☐ / ☐	Vydané dne č.j., které nabývá právní moci dne
Geodetické body: výškové směrové	☐ / ☐	Tyto body jsou vytyčeny přímo na stavbě a zakresleny do geodetické dokumentace č.
Přístupové cesty na staveniště (pracoviště)	☐ / ☐	Pro příjezd na staveniště jsou určeny tyto dopravní trasy:
Trasa, druh a hloubka uložení inženýrských sítí a ochranným pásem	☐ / ☐	Přebírající zjišťuje a vytyčuje uložení veškerých inž. sítí: ano/ne (dle SoD) Veškeré sítě jsou/nejsou v prostoru staveniště vytyčeny. Jedná se o: Jsou zakresleny ve výkrese č.
Registr rizik a opatření dané stavby	☐ / ☐	
Dopravně provozní řád (pokud neexistuje, tak Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy)	☐ / ☐	
Technologické a pracovní postupy	☐ / ☐	Jedná se o:
Systémem bezpečné práce s jeřáby nebo s jinými zdvihacími zařízeními	☐ / ☐	
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	☐ / ☐	
Koordinátor BOZP jmenovaným pro stavbu	Příjmení a jméno: Telefon:	
Dohoda o koordinaci prací v oblasti BOZP a PO – koordinací je pověřena:	Společnost: Osoba: Příjmení a jméno: Telefon:	
Další skutečnosti (např. geologický průzkum, stavebně technický průzkum, Havarijní plán, Povodňový plán atd.)	Seznámil / Předal	Identifikace dokumentu (např. datum vydání, název):
	☐ / ☐	
	☐ / ☐	
	☐ / ☐	

Předávané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto předávacího protokolu.

Během seznámení s pracovištěm/stavbou byly výše uvedenému zástupci Přebírajícího sděleny informace o: zabezpečení staveniště, vymezení prostoru a ohraničení pracoviště, povinnosti dodržovat bezpečnostní a výstražné označení a pokyny odpovědných pracovníků.

7. Požadavky Předávajícího (zařízení pracoviště, dočasné deponie, dodávka vody, dopravní opatření apod.):

8. Požadavky Přebírajícího (zařízení pracoviště, dočasné deponie, dodávka vody, dopravní opatření apod.):

9. BOZP, PO a OŽP

12.1. Předávající a Přebírající tímto uzavírají dohodu o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Společnost a osoba pověřené koordinací BOZP jsou uvedeny v tabulce čl. 6. Úkolem koordinace opatření a postupů k jejich zajištění je zabezpečit, aby činnosti a práce všech dotčených zhotovitelů a jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalších zaměstnavatelů.

10. Vyjádření Předávajícího:

11. Vyjádření Přebírajícího:

V _____ dne _____

Za Předávajícího:	Za Přebírajícího:	Za ostatní účastníky:

ZÁVAZNÝ VZOR:

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Název díla-stavby:

Místo provádění díla – stavby:

Smlouva o dílo: č. objednatele:
č. zhotovitele:

Datum převzetí:

Přijímající – objednatel:

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v
....., sp. zn.

Zastoupený:

Telefon:

Předávající – zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.
zn. B 7634

Zastoupený:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

Přítomni: (jméno a funkce)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Předmět přejímky:

Provedené plnění zhotovitele je určeno skutečným rozsahem prací a dodávek.

Soupis vad a/nebo nedodělků:

Výše uvedené vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě. Dohodnutá lhůta nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

Soupis předaných dokladů:

Záruční doba se řídí smlouvou o dílo (vč. příloh a uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo).

Délka záruční doby: měsíců,

tj. do (dd.mm.rr):

Dílo předávané tímto zápisem se považuje dnešním dnem, tj. za dokončené.

Zhotovitel v rámci předmětného smluvního vztahu splnil veškeré sjednané termíny plnění. Zhotovitel předává a objednatel přejímá dílo dnešním dnem, tj.

Pozn.:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

Rozdělovník: 1 x zhotovitel
1 x objednatel

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STAVEB NETUHÝCH VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÝCH VRSTEV A DLÁŽDĚNÝCH VOZOVEK

STRABAG

1. Preambule

Tento návod na používání komunikace je zpracován pro zamezení závad, které mohou nastat při nesprávném používání a údržbě komunikace, odvodňovacího zařízení a dalšího vybavení.

Každá hmota či materiál podléhá poškozování a porušování, a to zejména účinkem zatížením provozem, klimatického prostředí a působení UV záření. Tomuto jevu nelze efektivně zcela zabránit. Je však možné tento jev ovlivnit výběrem vhodných materiálů a použitím správných technologií a adekvátní údržbou.

Asfaltem stmelené vrstvy mají vlastnosti definovatelné zejména dle druhu použitého pojiva. Chování asfaltových pojiv se mění se změnou teploty. V této souvislosti jsou pojiva označována jako visko-elastický materiál. Za obvyklých teplot se chovají jako pružná látka, tedy elasticky. Při velmi nízkých teplotách nebo vysokých rychlostech jízdy vozidel se chová jako pevná a relativně křehká hmota. Oproti tomu za vysokých teplot nebo pomalé dopravě a stání vozidel pak jako hustá kapalina charakterizovaná svou viskozitou. Za běžných teplot mají asfaltová pojiva obojaké vlastnosti, tedy visko-elastické. Tyto vlastnosti se dále přenášejí na asfaltovou směs, u které se snižující teplotou posiluje elastická složka a zvyšuje se tuhost směsi.

2. Zásady užívání staveb

Stavba musí být užívána v souladu s návrhovými parametry konstrukce vozovky definovanými projektovou dokumentací.

Návrhové období je doba, během níž nemá být vozovka rekonstruována nebo zesilována, přičemž obnova krytových vrstev není zesílení. NÚP definuje maximální počet vyskytnuvších se konstrukčních poruch (viz **TP 170**) z celkové plochy stavby v rámci návrhového období. (D0 - max. 1 %, D1- max. 5 %, D2-max. 25 %)

Pro zachování maximální funkčnosti po celou délku životnosti komunikace musí být dodržován následující sled zásad.

3. Zásady užívání komunikace

1. Používat komunikaci v souladu s platnými předpisy k účelu, za jakým byla komunikace vybudována.
2. Na vozovce, na chodníku, na zpevněných plochách a na ostatních plochách, které tomu nejsou určeny a konstrukčně ošetřené, **zamezit bodovým tlakům**.
 - a. Nespouštět a nepoužívat stabilizátory strojů a mechanismů (tzn. nepatkovat) žádné stroje a mechanismy jako jsou jeřáby, rypadla, nákladní vozidla s hydraulickou rukou a podobně, a to bez ohledu na to, zda jde o práce na stavbách a rekonstrukcích v blízkosti komunikace nebo jiných pracích.
 - b. Neumísťovat předměty na bodových podpěrách (palety, kontejnery, ...).
 - c. Neparkovat přívěsy a návěsy tak, aby podpěrné nohy působily přímo na ohranici vrstvu vozovky.

Pokud nelze jinak, nutno použít pod opěrné body podklady (např. z fošen, ocelových desek) tak, aby bylo zatížení rozneseno na větší plochu a nedocházelo k poškození komunikace a jejích jednotlivých vrstev.

3. **Neotáčet vozidla na místě** a zamezit přílišnému otáčení kol vozidla na místě, aby nedocházelo k nadměrnému smykovému zatížení vozovky. Při vyšších teplotách (nad 30 °C) omezit intenzitu dopravy TNV.

4. **Nenajíždět na obrubníky** v místech, která k tomu nejsou určena – v případě nedodržení tohoto zákazu dochází k mechanickému poškození obrub, vylomení či vychýlení.
5. **Nevjíždět na pochozí chodníky**, jejichž konstrukční tloušťka a únosnost není dimenzována na zatížení vozidly. Vjíždět, či přejíždět chodníky lze pouze v místech k tomu určených, jako jsou vjezdy a sjezdy, které jsou dimenzovány na zatížení vozidlem.
6. **Udržovat a obnovovat** vodorovné a svislé **dopravní značení**. Průběžně kontrolovat dotažení všech šroubových spojů (na svislých dopravních značkách, mřížích odvodňovacích žlabů, zábradlí, lavičkách, pod.) alespoň jednou ročně. Udržovat dostatečnou světelnost veřejného osvětlení (kontrolovat a čistit kryty průhledných krytů žárovek apod.).
7. **Zamezit** poškozování asfaltem stmelovaných vrstev látkami, které způsobují poškození struktury pojiva a následnou destrukci vrstvy. Zejména se jedná o ropné látky a chemické látky s obdobnými vlastnostmi. **Neodstavovat** na komunikaci **stroje a vozidla s ropnými úkapy!!!** Ropné látky poškozují životní prostředí. Mohou unikat do odpadních vod i do vod podzemních.
8. **Udržovat dilatační spáry** (na mostech, betonových plochách, ...) **v řádném stavu**. To znamená především zajistit jejich čistotu a volnost tak, aby nedocházelo k zanášení jemnými částicemi a zarůstání (vegetací) plevelem, anebo k zamezení možnosti posunu v rámci tepelných změn.
9. Zabezpečit, aby kterákoliv část stavby **nenarušovala vegetace**. Odplevelovat spáry na dlážděných krytech a zametat a udržovat spárování dlažby tak, aby nedocházelo k zanášení spár nečistotami. Pravidelnou údržbou zabezpečit čistotu povrchu stavby.
10. **Při zimní údržbě zamezit poškození** konstrukčních prvků komunikace **pluhováním** (poškrábání dlažby, nebo jiného krytu komunikace) – z toho důvodu je doporučeno užití gumových břitů na pluzích (dlažby pro nevidomé se udržují zametáním).

Jednotlivé konstrukční prvky komunikace (betonové dlažby, obrubníky, římsy, opěry, ...) jsou odolné proti přímému působení **chemických rozmrazovacích látek**, a proto mohou být v zimním období tyto látky na kryty aplikovány, ale musí být dodrženy nejvyšší přípustné dávky rozmrazovacích látek na plošnou jednotku krytu (výňatek přílohy 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.: „Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g/m². Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m²“).
11. Po zimě **odstranit zbytky** inertního **posypu**. Tím se zamezí jeho usazování na krajnici komunikace a následnému zadržování vod na komunikaci. Dále se tímto opatřením výrazně omezí splavování mechanických nečistot do odvodňovacích zařízení, nebo poškození vozidel odhozením kamínků.
12. Při **opravách pouze samotného krytu** komunikací zhotovitel neručí za podloží komunikace. Opravy krytových vrstev komunikace neřeší poruchy vzniklé v podkladních vrstvách a v podloží vozovky.

4. Zásady užívání prvků odvodnění

1. **Čistit a udržovat funkční všechny prvky odvodnění** (včetně všech povrchových znaků inženýrských sítí) jako jsou žlaby, liniové odvodňovače, stoky, uliční vpusti, svody, lapače střešních splavenin, aby nedocházelo k jejich zanášení a tím k nedostatečnému odvodnění komunikace a okolních ploch.
2. **Čistit a udržovat kanalizaci průchodnou**. V intervalech dle provozního řádu kanalizace provést proplach.
3. **Udržovat nezpevněné krajnice** tak, aby byl zabezpečen odtok vody do příkopů a nedocházelo k zaplavování komunikace.
 - a. Zabezpečit, aby nezpevněná **krajnice byla pod úrovní hrany obrusné vrstvy** nebo maximálně zároveň v její úrovni, aby bylo umožněno dokonalé odvedení srážkové vody z povrchu komunikace do lineárního odvodnění v souladu s VL 1–212.01 06.02.
 - b. Zabezpečit, aby lineární odvodnění podél komunikace (**příkopy, rigoly, propustky**) bylo **pravidelně čištěno** (alespoň jednou ročně nebo po příválových deštích) a jejich dno bylo stále pod úrovní zemní pláně vozovky, aby tak nedocházelo k saturaci zemního tělesa komunikace a následné ztrátě únosnosti.

5. Zásady užívání ostatních prvků liniových staveb

1. Zalévat pravidelně a v dostatečném množství trávníky a stromy. Po dobu trvání záruční doby nemá zhotovitel povinnost provádět pravidelnou údržbu zeleně, pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak!
2. Nechodit po trávnících, pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Trávník určený k volnočasovým aktivitám musí být navržen s jinými vlastnostmi, než běžný trávník pro zpevnění zeminy a plnění architektonických požadavků.
3. **Zamezit nepovoleným zásahům** do konstrukcí komunikace, chodníků, zpevněných ploch apod. v záruční době! V případě havarijních oprav inženýrských sítí je nutně důsledně kontrolovat dodržení TP 170.
4. Pouze řádnou péčí o předané dílo je možné dosáhnout jeho dlouhodobého uspokojivého užívání.

6. Doplnění některých pojmů

1. Pro uplatnění odpovědnosti za vady, které má věc při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době, platí ustanovení § 2617 a násl. občanského zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.
2. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

7. Použité podklady

1. TKP a TKP-D vydávané Ministerstvem dopravy ČR
2. TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek
3. TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
4. TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací
5. TP 192 - Dlažby pro konstrukce PK
6. ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic
7. ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích
8. ČSN 73 6109 - Projektování polních cest
9. ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací
10. ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů
11. Vzorové listy staveb PK
12. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
13. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
15. Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
16. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů