
 

 

         SMLOUVA O DÍLO 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení podle § 27 ZVZ s názvem: 

 

 „Zázemí sportovních klubů obce Vědomice“ 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve  znění pozdějších předpisů, dále 
jen „OZ“ 

 
Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    obec Vědomice 
Sídlo: Na Průhonu 270, 413 01 Vědomice 
Zastoupen: Václavem Tylem, starostou 
IČ: 00264598 
DIČ: CZ00264598 
 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  43-8495100287/0100 
 
Osoba oprávněná jednat ve  
věcech technických: Antonín Husák Vetelská 123 Vědomice 
 
Osoba oprávněná jednat  Ing. Ladislav Tesař, Kubínova 438/8 Litoměřice 
ve věcech „BOZP“:  
 
na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:    

Název:    ARTESO spol. s.r.o. 
Sídlem:    413 01 Vědomice 248 
IČ:    25014871 
DIČ:    CZ25014871 
Zapsán:  KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11774 
Zastoupen:   Zdeňkem Kubánkem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  2074210237/0100 

 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Novotný, jednatel společnosti 
      
na straně druhé jako „zhotovitel“ 
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I. 
Preambule 

 
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s 
názvem „Zázemí sportovních klubů obce Vědomice“ (dále jen „zakázka“) zadávané v otevřeném řízení 
podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„ZVZ“) v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií, prostřednictvím operačního programu: ROP 
NUTS II Severozápad, číslo operačního programu: CZ.1.09, v rámci prioritní osy: Integrovaná podpora 
místního rozvoje, číslo prioritní osy: 9.2, oblast podpory: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 
číslo oblasti podpory: 9.2.2, číslo výzvy: 70, název výzvy: 51. výzva - 2.2 Investice pro zlepšení fyzické 
infrastruktury, s názvem projektu „Zázemí sportovních klubů obce Vědomice“, registrační číslo projektu: 
CZ.1.09/2.2.00/70.01083 mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto 
vybraným uchazečem. 

 
II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako 
„stavba“) specifikované v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 

2.3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících 
dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba a rekonstrukce sportovního areálu 
objednatele, tj. kompletní výstavba sportovního zázemí sportoviště, rekonstrukce volejbalových 
hřišť a výstavba hřišť na pétanque.  

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací provádění stavby 
vypracovanou paní Ing. Alenou Červenkovou, sídlem Lužická 1792/34, Praha 2, Vinohrady, IČ: 
12266302, v říjnu 2013, ke stavbě s názvem „Zázemí sportovních klubů“ (dále jako „projektová 
dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří 
přílohy č. 1 a 2 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací 
dokumentací.  

2.5. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu 
pevně spojena (není její přílohou). 

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. 

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, 
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván. 

2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit: 

a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a 
ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž 
doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém 
jazyce při předání a převzetí díla, 
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b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla, 

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

Na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím 
pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného 
zástupce zhotovitele. 

e) Bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a  vody prostřednictvím odběrných zařízení 
s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. 
energie a vody je povinen objednateli uhradit. 

h) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, přičemž 
splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady, 

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na 
těchto pozemcích do původního stavu, 

k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

l) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

o) geodetické zaměření stavby. 
 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od uzavření této 
smlouvy  

Termín zahájení provádění díla:  pracovní den následující po dni předání 
 staveniště zhotoviteli 

Realizace prací v hodnotě min. 15 % z celkové smluvní ceny díla dle čl. 4.1. této smlouvy 
v termínu do 5. 7. 2014. 

Realizace prací v hodnotě min. 60 % z celkové smluvní ceny díla dle čl. 4.1. této smlouvy 
v termínu do 5. 1. 2015. 

Termín dokončení díla a předání a převzetí  nejpozději do 31. 5. 2015 
jeho předmětu:   

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 
a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou. 
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3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do 
zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. 

3.4. Místem plnění díla je ulice U Hřiště, obec Vědomice, parc. č. 171/3, 171/4, 171/5 a 171/6 v k.ú. 
Vědomice. 

 
IV. 

Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) zpracovaného 
zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 
Cena bez DPH   11,245.980,14,- Kč 
DPH 21 %     2,361.655,83,- Kč 
Cena včetně DPH  13,607.635,97- Kč 

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a 
závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.3. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a 
včasné provedení díla. 

4.5. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností. 
 
 

V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. 
odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním 
měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k 5. 
dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke 
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti kalendářních dnů ode dne jeho předložení 
zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle 
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.  

5.3. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.4. Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na datum 
splatnosti uvedené na faktuře. 

5.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  



 strana 5 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,  

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.  

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 4 tohoto článku běží opětovně ode dne 
doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.7. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet 
zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách. 

 
 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků.  Součástí závazku provést dílo je i 
předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k 
předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých 
smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je 
povinen přizvat k přejímacímu řízení odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

6.3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací 
protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:  

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části  

b) identifikační údaje o díle i jeho části  

c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá  

d) soupis příloh  

e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení 

f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, 
v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky. 

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do 
dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.  

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny 
v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla 
objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol 
obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol. 

6.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí stavby i pro drobné vady, i když nebrání jejímu užívání, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.  

6.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho 
část svépomocně prodat třetí osobě. 
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6.6. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích 
je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. 

 
 

VII. 
Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 
smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

7.2. Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců.  

7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. 
V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 
doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční doby. 

7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

7.7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení 
oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na 
odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, 
zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

7.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 
neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámení vady. 

7.9. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě zhotoviteli.  

7.10. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu 
odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin.  

7.11. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.12. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě. 

 
 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace 
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včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla. 

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv 
třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a 
pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena 
zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu 
s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen 
„zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

� požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

� požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

� požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

� požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

� bezpečnostní značky, značení a signály. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 
v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“). 

8.4. Pracovní doba při realizaci díla je od 6.00 hod. do max. 20.00 hod. v pracovní dny a od 8.00 hod. do 
max. 16.00 hod. v sobotu. V neděli a ve svátky není práce možná. 

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. 
K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a 
NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen 
zajistit: 

a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky, 

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti 
vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení 
materiálů - viz přílohy k NV), 

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o 
BOZP. 

8.6. Dále je zhotovitel povinen: 

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele 
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.   

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ust. § 46d ZVZ. 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o 
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pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění). 

8.9. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které 
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.    

8.10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy. 

8.11. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 
strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum 
konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. 

8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do 
stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží 
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty 
a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav 
zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu 
objednateli. 

8.13. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 
8.12. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku 
tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly 
řádně provedeny. 

8.14. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín 
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo 
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

8.15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
podnikatelskou činností ve výši plnění min. 10.000.000,- Kč, u pojišťovny       (bude doplněno 

před uzavřením této smlouvy s vybraným uchazečem). Zhotovitel je povinen předat objednateli 
doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) při podpisu této 
smlouvy; dokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, objednatel není povinen se zhotovitelem 
tuto smlouvu uzavřít. 

8.16. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla 
a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu 
na pozemních dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto 
pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu. 

8.17. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 
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objednatel.  

8.18. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

8.19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 
dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené 
prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.20. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ. 
 

 
IX. 

Sankční ujednání 

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost k realizaci a fakturaci prací v hodnotě min. 15 % z celkové 
smluvní ceny díla dle čl. 4.1. této smlouvy v termínu do 5. 7. 2014, má objednatel právo požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 100.000,- Kč bez DPH.  

9.3. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost k realizaci a fakturaci prací v hodnotě min. 60 % z celkové 
smluvní ceny díla dle čl. 4.1. této smlouvy v termínu do 5. 1. 2015, má objednatel právo požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 70.000,- Kč bez DPH. 

9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

9.5. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

9.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

9.7. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.7 této smlouvy, má objednatel právo požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti. 

9.8. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavbě, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP. 

9.9. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost stanovenou v odst. 12.3. a 12.4. této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

9.10. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 



 strana 10 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné 
porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím 
dnem. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů, 

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, 

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací, 

d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem. 

10.3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení povinnosti zhotovitele k realizaci a fakturaci 
prací v hodnotě min. 15 % z celkové smluvní ceny díla dle čl. 4.1. této smlouvy v termínu do 5. 7. 
2014 a rovněž porušení povinnosti zhotovitele k realizaci a fakturaci prací v hodnotě min. 60 % 
z celkové smluvní ceny díla dle čl. 4. 1. této smlouvy v termínu do 5. 1. 2015. 

10.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným 
částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

10.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany 
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

10.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta finanční 
podpora z Operačního programu ROP NUTS II Severozápad. V případě, že do okamžiku než se 
objednatel prokazatelně dozvěděl o skutečnosti neposkytnutí podpory z ROP NUTS II Severozápad, 
zhotovitel již započal s prováděním díla dle této smlouvy, nemá zhotovitel právo na náhradu 
nákladů mu vzniklých v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, vyjma nákladů, ke kterým 
dál objednatel pokyn či souhlas. 

 
XI. 

Záruka za dobré provedení díla a za jakost díla 
 
Bankovní záruka za provedení díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy předložit objednateli 
bankovní záruku za dobré provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy) znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla dle čl. 4.1. 
této smlouvy. 

11.2. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná po celou dobu plnění a ještě nejméně 60 dní po 
termínu předání a převzetí dokončeného díla a bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů 
po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou 
dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na 
vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka 
platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.  

11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez 
námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu 
objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si 
vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
nechat si předanou bankovní záruku přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené bankovní záruce je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou bankovní záruku. 
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11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle bodu 11.1. této smlouvy nepředloží, má objednatel právo 
okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

Bankovní záruka za jakost díla 
11.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla předložit objednateli bankovní 

záruku za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla dle čl. 4.1. této 
smlouvy. 

11.6. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky zadavatele za uchazečem, které vzniknou 
z důvodu porušení povinností uchazeče v průběhu záruční doby, které uchazeč nesplnil ani po 
předchozí písemné výzvě zadavatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou 
záruční dobu díla, tj. min po dobu 60 měsíců po termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prostého zjevných vad a nedodělků a bude zadavatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této 
lhůty. 

11.7. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez 
námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu 
objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel je 
oprávněn nechat si předanou bankovní záruku přezkoumat a schválit od své banky. V případě 
výhrad banky objednatele k předložené bankovní záruce je zhotovitel povinen předložit v 
dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou bankovní záruku. 

11.8. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle článku 11.5. Smlouvy nepředloží, má objednatel právo 
částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla dle čl. 4.1, čerpat z bankovní záruky za provedení díla 
dle čl. 11.1. 

11.9. Záruka za dobré provedení díla a záruka za jakost díla slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek a 
nároků objednatele vyplývajících z nesplnění povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.  

11.10. Bankovní záruky musí být předloženy objednateli v originále, musí být vystaveny v souladu a bez 
rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři bankovní záruky za dobré provedení díla 
a bankovní záruky za jakost díla. 

11.11. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy,  předloží/složí 
zhotovitel novou záruku za dobré provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše 
uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za dobré 
provedení díla (její změnu) předloží/složí nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke 
smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem, jde o 
porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za dobré provedení 
díla. 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel 
je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel 
pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. 

12.2. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel 
prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  
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12.3. Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů, je oprávněn měnit 
subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů předkládaném v nabídce pouze s písemným 
souhlasem objednatele. 

12.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s § 147a 
ZVZ (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh) a tento 
seznam dále v průběhu realizace díla průběžně aktualizovat.  

12.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této 
smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh. 

12.6. Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

12.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. 

12.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.  

12.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že 
by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti 
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou 
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

12.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, 
budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení 
sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění 
povinností daných mu smlouvou. 

12.12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy 

12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.14. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se 
poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním 
orgánům poskytovatele dotace.  

 

 

 




