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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo smlouvy Objednatele:       
číslo smlouvy Zhotovitele: S27-034-0133 

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
Název: Městys Blížkovice 
Sídlo: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice 
IČ: 00292516 
DIČ: CZ00292516 
Zastoupen: Bc. Šárkou Ježkovou, starostkou městyse 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1582744329/0800 

a 

Zhotovitel: 
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599 
Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, 

výrobně-technický ředitel; oba na základě pověření 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300 
Zapsán v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezují zadávací podmínky veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce, projektová dokumentace stavby (dále jen i 
jako „projektová dokumentace“) vypracovaná Ing. Pavlem Tomanem, 
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 1006181, Těšice 773, 
696 19 Mikulčice, IČ: 04214064, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr oceněného Zhotovitelem a nabídka Zhotovitele 
k předmětné veřejné zakázce ze dne 19. 8. 2026, které jsou přílohou této 
smlouvy. 

2.1.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací 
„BLÍŽKOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY MK NA P.Č. 3005/12“. 

2.1.3. Předmětem stavby jsou stavební úpravy místní komunikace včetně napojení na 
stávající sjezdy k nemovitostem. 

Stavba obsahuje 2 stavební objekty, SO101 – místní komunikace, SO102 – 
místní komunikace. SO101 je první část komunikace která je mezi nájezdovými 
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obrubníky a SO102 je druhá navazující část komunikace s krajnicemi ze 
štěrkodrti. 

Jedná se o místní komunikaci šířky 3,5 m, šířka krajnic je navržena 0,5m. Sklon 
komunikace je jednostranný 2,0 %. Délka SO101 je 106,82 m a délka SO102 
je 72,25 m. Celková délka je 179,07 m. 

SO101 – místní komunikace: 

V rámci stavebních úprav SO101 bude provedeno odstranění krytových i 
konstrukčních vrstev komunikace a jejich kompletní nahrazení novou skladbou 
vozovky. Délka řešeného úseku činí 106,82 m. Komunikace je navržena bez 
chodníků a bez parkovacích ploch, v jednotné šířce 3,5 m po celé délce. 
Vozovka je po obou stranách vymezena nájezdovými obrubníky s výškou 2–5 
cm nad povrchem vozovky. Součástí objektu je jedna výhybna o délce 6,0 m a 
šířce 2,0 m, umožňující bezpečné vyhýbání vozidel ve stísněných poměrech, 
přičemž řešení splňuje normové požadavky. Příčný sklon komunikace je 
jednostranný 2,0 %, sklon zemní pláně činí 3,0 %. Odvodnění je zajištěno do 
stávajících uličních vpustí, jejichž výškové osazení bude upraveno na novou 
niveletu vozovky; zároveň dojde k výměně stávajících odvodňovacích žlabů a 
nahrazení jedné uliční vpusti příčným žlabem. Napojení na stávající 
komunikace bude provedeno plynulým napojením povrchů. 

Napojení všech zpevněných ploch, zejména komunikace a vjezdů 
k nemovitostem, je navrženo plynule bez výškových bariér tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost provozu a bezproblémový pohyb chodců i vozidel. 
Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm. 

SO102 – místní komunikace: 

V rámci stavebních úprav SO102 bude rovněž provedeno odstranění krytových 
i konstrukčních vrstev komunikace a jejich kompletní nahrazení novou skladbou 
vozovky. Délka řešeného úseku činí 74,10 m. 

Komunikace je navržena bez chodníků a bez parkovacích ploch, v jednotné 
šířce 3,5 m po celé délce. Vozovka je po obou stranách ukončena krajnicemi 
ze štěrkodrti, umožňujícími přirozené odvodnění do přilehlého terénu. Součástí 
objektu je jedna výhybna o délce 6,0 m a šířce 2,0 m, navržená pro bezpečné 
vyhýbání vozidel ve stísněných poměrech. Příčný sklon komunikace je 
jednostranný 2,0 %, sklon zemní pláně činí 3,0 %. Odvodnění je zajištěno 
povrchovým odtokem přes krajnice do okolního terénu. Napojení na navazující 
zpevněné plochy je provedeno plynule bez výškových bariér. Zakončení 
komunikace a navázání na stávající komunikaci je řešeno stavebními úpravami 
celého křížení, kdy tato část komunikace bude vymezena silničními obrubníky. 

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

2.1.5. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.6. Pro stavbu je technická specifikace vymezena v projektové dokumentaci, 
vypracované Ing. Pavlem Tomanem, autorizovaným inženýrem pro dopravní 
stavby, ČKAIT 1006181, Těšice 773, 696 19 Mikulčice, IČ: 04214064. 
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2.1.7. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 
a činnosti: 

2.1.7.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.7.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.7.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.7.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 
závad, 

2.1.7.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

2.1.7.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.7.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 
Sb. - o odpadech, 

2.1.7.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.7.9 dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními a v souladu se všemi platnými ČSN, 

2.1.7.10 zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení. 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je do 10 dnů od výzvy objednatele, 
předpoklad 1. 9. 2026. 

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí 
staveniště. 

3.2. Lhůta pro dokončení díla a termíny předání a převzetí dokončeného díla: 

3.2.1. Maximální lhůta výstavby včetně vyklizení staveniště je 15 měsíců od předání 
a převzetí staveniště. 

3.2.2. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje do 15 dnů po předání a převzetí 
díla. 

3.2.3. Nejzazší termín dokončení celé stavby včetně vyklizení staveniště je stanoven 
na 30. 11. 2027. 

3.3. Místo plnění: 

3.3.1. Stavba bude realizována v Jihomoravském kraji, v městyse Blížkovice, 
katastrální území Ves Blížkovice. Stavba je situována na pozemcích 
p.č. 3005/12. 
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena stavby bez DPH 4 371 035,30 Kč 

DPH 21 % 917 917,41 Kč 

Celková cena včetně DPH 5 288 952,71 Kč 

4.1.2. Obě smluvní strany konstatují, že v souladu s platnými právními předpisy bude 
daň z přidané hodnoty k ceně za stavební práce účtována ve výši 21 %. 

4.1.3. Objednatel prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působností 
v oblasti veřejné správy. Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu 
povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Režim PDP se 
nepoužije. 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

4.2.2. Cena je stanovena podle technické dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané technické 
dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb – nabídkového rozpočtu. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich 
uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 

změnám sazeb DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, 

než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 
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4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů 
ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (dále 
jen faktury) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí dokončeného díla a 
odstranění všech vad a nedodělků dle předávacího protokolu. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má 
se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí 
faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. 

5.3. Lhůty splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. 

6. Majetkové sankce 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 
dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více 
jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve 
výši dalších 0,1 % z celkové smluvní ceny za šestnáctý a každý další i započatý 
den prodlení.  

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší, jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 
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je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 
do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení 
stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění 
termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel. 
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8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (dle § 157 odst. 4 zákona č. 283/2021 
Sb. a § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 
prostředků; 

- časovém postupu prací; 

- kontrole jakosti provedených prací; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí; 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Provádění díla 

9.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, 
na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen 
včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo 
s vadami a nedodělky. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat 
tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou 
byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, 
přerušení zásobování vodou, elektrickou energií…). Pokud k těmto omezením 
bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených 
nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně 
informovat. Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do objektů dotčených 
stavbou. Příjezd do objektů je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. 
Konkrétní termíny přerušení příjezdu k objektu musí být projednány s vlastníky 
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přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno zásobování provozoven 
dotčených stavbou. 

9.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny 
objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele ihned 
písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení 
vyrozumění. 

9.1.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem 
zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. Zhotovitel se v rámci svého plnění dle této smlouvy 
rovněž zavazuje přezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska její správnosti 
a na případně zjištěné nedostatky bezodkladně písemně upozornit objednatele 
a zpracovatele projektové dokumentace. 

9.1.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 
pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto 
práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. 

9.1.6. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, 
který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude 
starší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas 
nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich 
prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení 
povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady 
zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném 
objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve 
dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta 
oběma stranami. 

9.1.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

9.1.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
dílo proti krádeži. 

9.1.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit. 
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9.1.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a 
autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 

9.1.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.2. Pokyny Objednatele 

9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla. 

9.3.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, 
jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, a to na vlastní náklady. 
Osobu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi oznámí Objednatel 
Zhotoviteli neprodleně po jeho jmenování. 

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

9.5. Archeologické nálezy 

9.5.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné 
orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu. 
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10. Předání a převzetí díla 

10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 
Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a 
s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí 
díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval 
(uplatnil). 

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 
10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává.  

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
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11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání 
a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel má 
povinnost tuto smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti, případně ji nahradit 
novou smlouvou tak, aby bylo zajištěno pojištění po celý čas plnění veřejné 
zakázky. 

13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

13.1.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.1.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

15. Zvláštní ustanovení smlouvy 

15.1. Poddodavatelé 

15.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a 
nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je 
provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se poddodavatelem musí být 
v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel a objednatel má právo 
tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po zhotoviteli seznam 
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poddodavatelů i předložení smluv se všemi poddodavateli v termínu, který určí. 
Pokud zhotovitel na žádost objednatele ve stanoveném termínu seznam všech 
poddodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými poddodavateli 
nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto poddodavatelských smluv s touto 
smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této 
smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky. 

15.1.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze 
strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před 
uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

15.2. Technický dozor 

15.2.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 

15.3. Podmínky odpovědného veřejného zadávání 

15.3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 
jeho poddodavateli. Plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů. 

15.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, 
respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

15.3.3. Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se 
svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě 
na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou na veřejnou 
zakázku. 

15.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

Poruší-li Zhotovitel tyto svoje povinnosti, bude tato skutečnost posuzována jako 
podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto 
podstatné porušení smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

15.4. Právo Objednatele na ukončení smlouvy bez sankcí za strany Zhotovitele 

15.4.1. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, kdy po uzavření 
této smlouvy vyjde najevo, že Zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl 
nepravdivé nebo zkreslené informace mající zřejmý vliv na výběr Zhotovitele. 
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15.4.2. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo z důvodu nezajištění 
finančních prostředků na financování díla. 

15.4.3. V případě nepřidělení dotace je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
odstoupit od této smlouvy bez jakékoliv sankce. 

16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran dnem 
podpisu druhé podpisující smluvní strany. 

17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 
smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve 
znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění 
dokumentů Objednatelem plynoucí ze zákona a z jeho prováděcích předpisů. 

17.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

17.4. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a opatřená elektronickými podpisy 
smluvních stran. Elektronický originál smlouvy obdrží Objednatel i Zhotovitel. 

17.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

17.6. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto 
zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Tento 
smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem 
a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost 
soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele) a dalšími českými kompetentními 
orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. 

17.7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

17.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud 
možno ve smyslu ustanovení původního. 

17.9. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že 
taková písemnost se považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla 
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Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu 
na skutečnost, zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli. 

Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Blížkovice číslo 6/2026/11, 
ze dne 26. 8. 2026. 

Samostatné přílohy Smlouvy: 

• Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
oceněný Zhotovitelem) 

• Projektová dokumentace stavby (dle textu smlouvy) 

• Nabídka Zhotovitele 

Za objednatele:  

Jméno a funkce: Bc. Šárka Ježková, starostka městyse Blížkovice 

Podpis:  

Datum: Viz datum elektronického podpisu 

  
Za zhotovitele:  

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a 
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel 
- oba na základě pověření 

Podpis:  

Datum: Viz datum elektronického podpisu 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CZ-CC: 211212
Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: IČ: 00292516

Městys Blížkovice DIČ: CZ00292516

Zhotovitel: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 04214064

Ing. Pavel Toman DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60701366

Prost Hodonín, s.r.o. DIČ: CZ60701366

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 288 952,71

0

Blížkovice – stavební úpravy MK na p.č. 3005/12

SWIETELSKY stavební s.r.o.

4 371 035,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 371 035,30 917 917,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 0

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Městys Blížkovice Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady soupisu celkem

STA

STA

STA

002 SO101 2 884 223,60 3 489 910,56

003 SO102 1 236 811,70 1 496 542,16

4 371 035,30 5 288 952,71

001 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 250 000,00 302 500,00

Prost Hodonín, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Blížkovice – stavební úpravy MK na p.č. 3005/12

19.08.2026

Ing. Pavel Toman
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CZ-CC:

Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: IČ: 00292516

DIČ: CZ00292516

Zhotovitel: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 04214064

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60701366

DIČ: CZ60701366

Poznámka:

Cena bez DPH 250 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 000,00 21,00% 52 500,00

Cena s DPH v CZK 302 500,00

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Blížkovice – stavební úpravy MK na p.č. 3005/12

Ing. Pavel Toman

Městys Blížkovice

001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Prost Hodonín, s.r.o.
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: Městys Blížkovice Projektant: Ing. Pavel Toman

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Prost Hodonín, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady celkem 250 000,00

 - Všeobecné konstrukce a práce 250 000,00

Blížkovice – stavební úpravy MK na p.č. 3005/12

001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: Městys Blížkovice Projektant: Ing. Pavel Toman

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Prost Hodonín, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D Všeobecné konstrukce a práce 250 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000

4 K 013002000 Vypracování DSPS kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013002000

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032903000

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039002000

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000

9 K 034303000 Dopravni značení na staveništi kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034303000

10 K 043134000 Statické zatěžovací zkoušky zemní pláně kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043134000

11 K 034002000 Zajištění bezbariérového přístupu do nemovitostí kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034002000

001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Blížkovice – stavební úpravy MK na p.č. 3005/12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CZ-CC:

Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: IČ: 00292516

DIČ: CZ00292516

Zhotovitel: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 04214064

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60701366

DIČ: CZ60701366

Poznámka:

Cena bez DPH 2 884 223,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 884 223,60 21,00% 605 686,96

Cena s DPH v CZK 3 489 910,56

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Blížkovice – stavební úpravy MK na p.č. 3005/12

Ing. Pavel Toman

Městys Blížkovice

002 - SO101

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Prost Hodonín, s.r.o.
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: Městys Blížkovice Projektant: Ing. Pavel Toman

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Prost Hodonín, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady celkem 2 884 223,60

1 - Zemní práce 520 318,53

5 - Komunikace 1 038 750,04

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 325 155,03

Blížkovice – stavební úpravy MK na p.č. 3005/12

002 - SO101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: Městys Blížkovice Projektant: Ing. Pavel Toman

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Prost Hodonín, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 884 223,60

D 1 Zemní práce 520 318,53
12 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 8,000 136,00 1 088,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123

13 K 113107130 Odstranění povrchu z betonu prostého tl. 100mm m2 3,500 949,00 3 321,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107130

14 K 113154528 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 m2 494,400 246,00 121 622,40 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528

15 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl 

do 50 m2
m2 19,000 139,00 2 641,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322

16 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 494,400 158,00 78 115,20 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107223

17 K 121151113 Sejmutí ornice pl 100-500m2 tl do 200mm m2 18,000 53,00 954,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113

18 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 3,600 495,00 1 782,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181305111

19 K 162506111
Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění
m3 2,700 202,00 545,40 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162506111

20 K 181351003 Rozprostření ornice strojně pl do 500m2 tl do 200mm m2 18,000 134,00 2 412,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003

21 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 přes 100 do 1000m3 m3 59,100 514,00 30 377,40 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104

22 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 211,220 128,00 27 036,16 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

23 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 211,220 146,00 30 838,12 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 224,400 5,00 21 122,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119

25 K 171201231
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 

05 04
t 380,196 60,00 22 811,76 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

26 K 181951112 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 505,477 42,00 21 230,03 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112

27 K 181111121
Plošná úprava terénu 100-150 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 175,000 70,00 12 250,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111121

28 M 10364101 ornice t 63,000 495,00 31 185,00 CS ÚRS 2026 01

29 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 175,000 35,00 6 125,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131

30 M 00572410 Osivo směs travní parková kg 7,000 220,00 1 540,00 CS ÚRS 2026 01

31 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 2,00 350,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403114

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 6,00 1 050,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153

33 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 2,00 350,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403161

34 M 58331200 Štěrkopísek pro zásyp, netříděná frakce t 119,831 383,00 45 895,27 CS ÚRS 2026 01

35 K 131151202 Hloubení jam zapažených v hornině tř I. Sk. 3 objemu do 50 m3 m3 20,000 2 178,00 43 560,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151202

36 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,573 182,00 12 116,29 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

D 5 Komunikace 1 038 750,04
37 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 52,427 466,00 24 430,98 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011

38 K 596211210 Klad zámkové dlažby pro pěší tl. 80mm do 50m2 m2 52,427 528,00 27 681,46 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211210

39 M 59245020 Dlaž zám 8 cm šedá m2 54,000 546,00 29 484,00 CS ÚRS 2026 01

40 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 416,000 673,00 279 968,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211

41 K 573211112 Postřik spojovací 0.7kg/m2 m2 416,000 23,00 9 568,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112

42 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 416,000 933,00 388 128,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577165112

43 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 416,000 29,00 12 064,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 894,400 299,00 267 425,60 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 325 155,03

002 - SO101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu
m 247,000 451,00 111 397,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213

46 M 59217031 Obrubník silniční m 177,000 273,00 48 321,00 CS ÚRS 2026 01

47 M 59217030 Obrubník přechodový 100/15/15-25 m 24,000 495,00 11 880,00 CS ÚRS 2026 01

48 M 59217029 Obrubník nájezdový 100/15/15 m 53,000 205,00 10 865,00 CS ÚRS 2026 01

49 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 17,290 4 802,00 83 026,58 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121

50 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 15,000 136,00 2 040,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112

51 K 919731122 Zarov styčné plochy živ vrstvy -10cm m 15,000 98,00 1 470,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731122

52 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu
m 15,000 84,00 1 260,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919112213

53 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez 

těsnicího profilu
m 15,000 208,00 3 120,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919121213

54 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 118,260 128,00 15 137,28 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611

55 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 118,260 136,00 16 083,36 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571

56 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3 429,510 9,00 30 865,59 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579

57 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního betonového materiálu na skládce 

(skládkovné)
t 2,080 120,00 249,60 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861

58 K 997013875 Poplatek za uložení materiálu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 116,180 120,00 13 941,60

59 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 118,260 26,00 3 074,76 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997006551

60 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 312,056 335,00 104 538,76 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111

61 K 899132112 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 15,000 11 275,00 169 125,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132112

62 K 899133212
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 3,000 8 635,00 25 905,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133212

63 K D+M uliční vpusť kus 2,000 24 200,00 48 400,00

64 M 28611003 kanalizační trubka DN150 dl. 1m kus 2,000 924,00 1 848,00 CS ÚRS 2026 01

65 K Demontáž uliční vpusť kus 2,000 5 500,00 11 000,00

66 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 5,000 165,00 825,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006211

67 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 1 210,00 4 840,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112

68 M 40445225 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000 1 045,00 4 180,00 CS ÚRS 2026 01

69 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914431112

70 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000 13 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2026 01

71 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly
kus 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111

72 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2026 01

73 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 825,00 825,00 CS ÚRS 2026 01

74 M 40445648 dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm kus 3,000 1 078,00 3 234,00 CS ÚRS 2026 01

75 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 1 595,00 1 595,00 CS ÚRS 2026 01

76 M 40445256 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 10,000 132,00 1 320,00 CS ÚRS 2026 01

77 K specifikace zapravení sjezdů na novou niveletu vozovky m 47,500 1 265,00 60 087,50

78 K specifikace Oprava stávající dešťové kanalizace vč. přípojek m 70,000 6 900,00 483 000,00

79 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 

200mm
m 4,000 1 925,00 7 700,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935113212

80 M 59228430 Žlab štěrbinový betonový s průběžnou štěrbinou 400x500x2000mm m 3,000 4 950,00 14 850,00 CS ÚRS 2026 01

81 M 59228436 Žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm m 1,000 10 450,00 10 450,00 CS ÚRS 2026 01
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: Městys Blížkovice Projektant: Ing. Pavel Toman
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady celkem 1 236 811,70

1 - Zemní práce 274 178,93

5 - Komunikace 815 698,30

9 - Ostatní konstrukce a práce 146 934,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19.08.2026

Zadavatel: Městys Blížkovice Projektant: Ing. Pavel Toman

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Prost Hodonín, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 236 811,70

D 1 Zemní práce 274 178,93
82 K 113107130 Odstranění povrchu z betonu prostého tl. 100mm m2 2,500 949,00 2 372,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107130

83 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 456,800 218,00 99 582,40 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107224

84 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 přes 100 do 1000m3 m3 14,800 514,00 7 607,20 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104

85 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 197,520 128,00 25 282,56 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

86 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 197,520 146,00 28 837,92 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

87 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 3 950,400 5,00 19 752,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119

88 K 171201231
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 

05 04
t 355,536 60,00 21 332,16 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

89 K 181951112 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 404,242 42,00 16 978,16 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112

90 K 181111121
Plošná úprava terénu 100-150 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 148,000 70,00 10 360,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111121

91 M 10364101 ornice t 53,280 495,00 26 373,60 CS ÚRS 2026 01

92 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 148,000 35,00 5 180,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131

93 M 00572410 Osivo směs travní parková kg 5,920 220,00 1 302,40 CS ÚRS 2026 01

94 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 148,000 2,00 296,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403114

95 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 148,000 6,00 888,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153

96 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 148,000 2,00 296,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403161

97 M 58331200 Štěrkopísek pro zásyp, netříděná frakce t 15,984 383,00 6 121,87 CS ÚRS 2026 01

98 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,880 182,00 1 616,16 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

D 5 Komunikace 815 698,30
99 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 13,592 466,00 6 333,87 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011

100 K 596211210 Klad zámkové dlažby pro pěší tl. 80mm do 50m2 m2 13,592 528,00 7 176,58 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211210

101 M 59245020 Dlaž zám 8 cm šedá m2 14,000 546,00 7 644,00 CS ÚRS 2026 01

102 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 341,000 673,00 229 493,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211

103 K 573211112 Postřik spojovací 0.7kg/m2 m2 341,000 23,00 7 843,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112

104 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 341,000 933,00 318 153,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577165112

105 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 341,000 29,00 9 889,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111

106 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 733,150 299,00 219 211,85 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111

107 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 42,000 237,00 9 954,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/569731111

D 9 Ostatní konstrukce a práce 146 934,47

108 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu
m 51,000 451,00 23 001,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213

109 M 59217031 Obrubník silniční m 47,000 273,00 12 831,00 CS ÚRS 2026 01

110 M 59217030 Obrubník přechodový 100/15/15-25 m 5,000 495,00 2 475,00 CS ÚRS 2026 01

111 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 3,570 4 802,00 17 143,14 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121

112 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,630 128,00 80,64 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611

113 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,630 136,00 85,68 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571

114 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 18,130 9,00 163,17 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579

115 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního betonového materiálu na skládce 

(skládkovné)
t 0,630 120,00 75,60 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 0,630 26,00 16,38 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997006551

117 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 103,513 335,00 34 676,86 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111

118 K 899133212
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 3,000 8 635,00 25 905,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133212

119 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112

120 M 40445225 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 1 045,00 1 045,00 CS ÚRS 2026 01

121 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly
kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111

122 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111112

123 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 715,00 1 430,00 CS ÚRS 2026 01

124 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 1 595,00 1 595,00 CS ÚRS 2026 01

125 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 705,00 1 705,00 CS ÚRS 2026 01

126 M 40445256 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 4,000 132,00 528,00 CS ÚRS 2026 01

127 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 8,000 66,00 528,00 CS ÚRS 2026 01

128 K specifikace zapravení sjezdů na novou niveletu vozovky m 16,000 1 265,00 20 240,00
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