

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Lomnice

Sídlo: nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

IČ: 002 80 577

Bankovní ústav: MONETA Money bank, a.s., Bezručova 21, 666 01 Tišnov

Číslo účtu: 11329514/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: **Ing. Milanem Vojtou MPA**, starosta

Tel.: +420 549 450 106

E-mail: mestys@lomnice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství Závod Čechy západ

Sídlo: Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ26271303

Bankovní ústav: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2018344708/2600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních na základě Pověření P/5470/2016:

Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu Čechy západ

Ing. Jan Zeman, oblastní manažer Vodohospodářské stavby

Tel.: +420 737 255 526

E-mail: jan.zeman@skanska.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Zeman, oblastní manažer Vodohospodářské stavby

Tel.: +420 737 255 526

E-mail: jan.zeman@skanska.cz

Sídlo Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou/fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění

pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby	: „Intenzifikace ČOV Lomnice“
Stavební povolení	: č.j. MUTI 26971/2015/OŽP/Ce, ze dne 18.3.2015, odbor živ. prostředí MěÚ, Tišnov
Místo stavby	: Lomnice u Tišnova - p.č. 959, 39/8, 1365/2, 1336/1, 46/2, 1025/6, 43/1, 42, 43/1, 2001
Projektová dokumentace	: INTENZIFIKACE COV LOMNICE, vypracovaná společností Haška, a.s., v lednu 2016
Autorský dozor	: Ing.arch. Radek Haška, Jungmanova 74, 666 01 Tišnov Technický
dozor stavebníka	: Tomáš Vala, Small company, s.r.o, Karasova 450, 666 01 Tišnov
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Ing. Pavel Sameš

- 2.2. Stavba je projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací členěna na stavební objekty a podobjekty:

SO 01 - Intenzifikace ČOV

- SO 01 - PS 01 - hrubé předčištění
- SO 01 - PS 02 - čerpací jímka a RO
- SO 01 - PS 03 - biologický reaktor
- SO 01 - PS 04 - kalová koncovka
- SO 01 - PS 05 - měrné objekty
- SO 01 - PS 06 - Vnitroareálová kanalizace
- SO 01 - PS 07 - Elektroinstalace a MaR
- SO 01 - PS 08 - ASŘ a přenos dat
- SO 01 - PS 09 - Rekonstrukce provozního objektu
- SO 01 - PS 10 - oplocení a zpevněné plochy
- SO 01 - Technologická část

SO 02 - Dešťová zdrž DZ1 a odlehčovací komora OK 1C

- SO 02 - DZ - PS 01 - Dešťová zdrž
- SO 02 - DZ - PS 02 - Čerpací stanice
- SO 02 - DZ - PS 03 - PŘELOŽKA STOKY A
- SO 02 - DZ - PS 04 - PŘELOŽKA STOKY C
- SO 02 - DZ - PS 05 - Odlehčovací stoka
- SO 02 - DZ - PS 06 - Přípojka vodovodu
- SO 02 - DZ - PS 07 - Přípojka NN
- SO 02 - DZ - PS 08 - elektroinstalace, MaR
- SO 02 - PS 09 - ASŘ a přenos dat

SO 03 - Prodloužení odlehčovací stoky

SO 04 - VRN a Ostatní náklady

Předmětem smlouvy není SO 02 část PS 06 Prodloužení vodovodu. Tato část SO 02 je součástí projektu, ale není součástí předmětu smlouvy. Pozor, SO 02 PS 06 Přípojka vodovodu součástí předmětu smlouvy ovšem je.

- 2.3. Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou související výrobní a dílenskou dokumentaci tak, aby mohl řádně a včas provést dílo.

- 2.4. Předmětem díla je kromě zhotovení stavby i zajištění zkušebního provozu po dobu 12 měsíců. V této době prokazuje zhotovitel bezvadný provoz ČOV a odstraňuje případné zjištěné závady provozu. Zkušebnímu provozu musí být přítomen odborný pracovník Zhotovitele.
- 2.5. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení a tuto dokumentaci při předání a převzetí díla předat Objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát na CD v otevřeném formátu.
- 2.6. Zhotovitel je povinen vypracovat i geometrický plán pro vklad do Katastru nemovitostí. Tento dokument, potvrzený místně příslušným Katastrálním úřadem předá Zhotovitel Objednateli ve dvou vyhotoveních při předání a převzetí díla.
- 2.7. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku).
- 2.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky publicity dle podmínek OPŽP pro programovací období 2014-2020, a to výrobu, dodávku a osazení informačního billboardu před zahájením stavby a dodávku a instalaci pamětní desky z tvrzeného plastu v designu mosazi a osazeno do kamene. Podrobnosti pro publicity projektů financovaných ze SFŽP jsou k dispozici veřejně na webu poskytovatele podpory – www.opzp.cz

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín předání staveniště se sjednává na nejpozději do 1. 3. 2017, pokud nedoručí k jiné dohodě. Zahájení stavebních prací je však možné teprve po dni, ve kterém Objednatel písemně Zhotoviteli sdělí, že obdržel kladné Rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud takovéto kladné Rozhodnutí Objednatel neobdrží ani do 31. 12. 2017, pak se smlouva ruší v celém rozsahu a žádné ze smluvních stran nenáleží náhrada škody nebo ušlého zisku.
- 3.2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel sdělení Objednatele o kladném Rozhodnutí o přidělení dotace.
- 3.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 18 měsíců ode dne předání staveniště. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavební a technologickou část díla i před sjednaným termínem.
- 3.4. Lhůta pro provedení zkušebního provozu se sjednává v délce 12 měsíců ode dne dokončení stavby.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně ve výši
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 4.1.1. CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH | 19 870 458,00 Kč |
| 4.1.2. DPH | 4 172 796,18 Kč |
| 4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH | 24 043 254,18 Kč |

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce bude probíhat za provozu a že součástí díla je i zkušební provoz. Dílo je dokončeno až ve chvíli, kdy je dokončen a kladně vyhodnocen zkušební provoz (tj. výsledkem hodnocení je závěr, že ČOV plní podmínky pro trvalý provoz a limity stanovené

vodoprávním povolením) a kdy je předán Objednateli provozní řád pro trvalý provoz.

- 5.2. Energie nezbytné pro zkušební provoz (pouze energie pro zkušební provoz, v případě, že by na stavbě po dobu zkušebního provozu probíhaly stavební práce, zabezpečí Zhotovitel samostatně měřící místo pro odběr energií pro zkušební provoz) hradí Objednatel, chemikálie pro běžný provoz hradí Objednatel, ostatní náklady zkušebního provozu hradí Zhotovitel.
- 5.3. Zhotovitel si je vědom ztížených podmínek provádění a náklady spojené s potřebnými bezpečnostními a organizačními opatřeními má zahrnuté ve sjednané ceně.
- 5.4. Zhotovitel provede pasportizaci stávajících objektů ČOV a souvisejících objektů (nejlépe formou fotodokumentace), aby bylo možné na konci stavby (po jejím předání Objednateli) posoudit, že vlivem výstavby nedošlo k poškození takovýchto stávajících objektů. Pokud tak zhotovitel neučiní nebo pokud dojde k poškození takovýchto objektů vlivem stavební či související činnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uvést objekty do původního stavu dle pokynů Objednatele či nahradit škodu, kterou způsobil.
- 5.5. Přílehlá komunikace (asfaltová) bude i v průběhu provádění díla v provozu pro cyklisty a návštěvníky a současně slouží i k příjezdu do areálu ČOV. Zhotovitel je povinen při provádění zabezpečit všechny bezpečnostní prvky (zábradlí, přechody, přejezdy, osvětlení výkopu apod.), aby provoz na komunikaci a příjezd k ČOV zůstaly nepřerušeny.
- 5.6. V souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, potvrzuje Zhotovitel, že stavební objekt SO 02 Dešťová zdrž nebude proveden pododavatelem. Pro případ porušení této podmínky je sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně za každé zjištěné porušení.
- 5.7. V případě že Zhotovitel poruší zásady BOZP nebo pokyny Koordinátora BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Za porušení zásad BOZP se pokládá i nepředání dokumentů BOZP vyžádaných Objednatelem (podklady pro plán BOZP a podklady pro Oznámení o zahájení prací na OIBP).

6. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zajištění závazků Zhotovitele za řádné provedení díla se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. Záruční listina bude předložena zhotovitelem objednateli před podpisem smlouvy.
- 6.2. Zajištění závazků Zhotovitele za splnění záručních podmínek se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 6.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 6.4. Výše smluvních pokut uvedených v obchodních podmínkách v bodech 7.2.2., 7.3.1. a 7.3.2 se sjednává ve výši 1000,- Kč.
- 6.5. Zhotovitel je povinen být od zahájení prací na díle pojištěn proti škodám vůči třetí osobě i z hlediska stavebně montážních rizik. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez DPH. Pojistné plnění pro pojištění díla se sjednává ve výši 100% sjednané ceny bez DPH. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.6. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 100% celkové sjednané ceny.
- 6.7. Platba bude probíhat na základě provedených stavebních prací, a to jedenkrát měsíčně. Nedílnou součástí faktury Zhotovitele musí být soupis provedených prací. Zádržné se nesjednává. Doba splatnosti je nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení faktury. V ostatních platebních podmínkách platí Obchodní podmínky. Úhrada ceny zkušebního provozu bude provedena až po dokončení zkušebního provozu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8. Finanční rezerva se nesjednává.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.
- 7.2. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 7.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
- 7.4. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv
- 7.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městysem Lomnice Krasová, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv městysem Lomnice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

V Lomnice dne 5.6.2017

Za Objednatele:

Ing. Milan Vojta, MPA
starosta

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice

V Lomnici dne 5.6.2017

Za Zhotovitele: Skanska a.s.

Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ
na základě pověření

Ing. Jan Zeman
oblastní manažer Vodohospodářské stavby
na základě pověření

Přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Finanční harmonogram prací
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice 679 23, IČO: 00280577

Příkazce operace:

Správce rozpočtu: