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SMLOUVA O DiLO

»Rekonstrukce mistni komunikace v obci RadomysI|“
Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obCansky zakonik®)

1. Smluvni strany

Objednatel: Méstys Radomysi
se sidlem: Maltézské nam. 82, Radomysl, 387 31
Zastoupeny: Ing. Lubo3em Peterkou, starostou méstyse
ICO: 00251721
DIC: CZ00251721

Bankovni spojeni:
C. ustu:
Telefonni spojeni:

dale jen ,Objednatel ¢i Zadavatel*

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. ¢. sml. zhotovitele: 6082003VTO
se sidlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktni adresa: zavod Ceské Budgjovice

Plana 72, 370 01 Ceské Budgjovice
zapis v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze ze dne 4.5.1992, v odd. B, vlozce 1561
Zastoupeny: Ing. Pavlem Vrbou, Feditelem zavodu Ceské Budé&jovice

na zakladé plné moci
IC: 45274924 DIC: CZ45274924 skupinové DIC: CZ699007986

Bankovni spojeni:
C. ustu:
Telefonni spojeni:

E-mail:

dale jen ,Zhotovitel &i Dodavatel®
2. VSeobecné smluvni podminky

2.1. Smlouva vychazi ze Zadavaci dokumentace (Soupisu praci a Projektové dokumentace) a nabidky
Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouzije nejprve znéni této smlouvy,
potom Soupis praci a Projektova dokumentace, potom nabidka Zhotovitele, nedohodnou-li se
smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak. Soubor vSech dokumentd tvoficich
soucast smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolava, je nadale oznaCovan téz jako
»Smluvni dokumenty*.

2.2. Obé smluvni strany se ve vS8ech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
Zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2.3. Zhotovitel bere na védomi, ze zhotoveni dila je financovano z Ministerstva pro mistni rozvoj.
Skute€nost, ze na realizaci akce je ¢erpana dotace z tohoto dotaéniho titulu, bude uéastnikem
vybérového Fizeni akceptovana.

2.4. Zhotovitel umozni zaméstnancim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace, Ministerstvu
financi CR, auditnimu organu a dal$im opravnénym organam statni spravy vstup do objektu
ana pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladii souvisejicich s
projektem.
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3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Zavazek provést dilo na svUj naklad a na svou odpovédnost.
3.1.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
3.1.2. Pfedmét dila bude proveden v souladu se zadavacimi podminkami zadavaciho Fizeni.
3.2. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy platné opravnéni k podnikani a v rozsahu
dostateéném pro plnéni zavazku z této smlouvy.
3.3. Zhotovitel je povinen uvést pfijezdovou komunikaci vyuZzivajici pro provadéni stavby do puvodniho
stavu.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen Ffadné, bezchybné a véas provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.
4.1.2. Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme projektovou dokumentaci, za spravnost a Uplnost
pfedané dokumentace odpovida objednatel.
4.1.3. Pokud je to relevantni, objednatel jmenuje koordinatora bezpelnosti prace a oznami
dotéenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah predmétu dila

5.1. Rozsah pfedmétu dila

5.1.1. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce mistni komunikace v obci
RadomysI“ dle projektové dokumentace zpracované spolecnosti K+K KONZULT s.r.o.,
Nigovice 79, 387 01 Volyné&, ICO 28095707, v rozsahu vymezeném Zadavaci dokumentaci,
Soupisem praci a touto smlouvou, v€etné Cinnosti a dodavek potfebnych pro dokoncéeni dila.

5.1.2. Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni stavby a dodavek, vCetné
dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou praci a konstrukci, jejichz provedeni je
pro fadné dokoncCeni dila nezbytné.

5.1.3. Mistem plnéni vefejné zakazky je JihoCesky kraj, obec Radomy$l, katastralni uzemi
Radomysl. Seznam dotéenych pozemku je uveden v projektové dokumentaci.

5.1.4. Rozsah pfedmétu dila je v Uplnosti vymezen smluvnimi dokumenty.

5.2. Clenéni predmétu dila:
Stavba je rozdélena na stavebni objekty:
SO 01 — Komunikace
SO 02 — Kanalizace destova
SO 03 — Kanalizace splaskova
SO 04 - Vodovodni fad
SO 05 — Vefejné osvétleni
SO 06 — Pripojky

5.3. Zhotovitel je povinen jako odborné zpUsobila osoba, nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné
Céasti dila, zkontrolovat technické podminky a upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na
zjisténé vady a nedostatky. Stejné tak je povinen pfedat Objednateli soupis zjisténych vad pfedané
dokumentace (pokud se vyskytnou) v€etné navrh( na jejich odstranéni a pfipadnych dopadl na
pfedmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost pfedané
dokumentace.

5.3. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit nebo rozsifit rozsah pfedmétu dila pfed zahajenim, nebo
v prub&hu provadéni praci na dile. Toto omezeni, pfipadné rozsifeni rozsahu pfedmétu dila musi
byt provedeno v souladu s platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb.
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,ZoZVZ“) a v souladu
s touto smlouvou.

6. Terminy plnéni

6.1. Termin zahajeni
6.1.1. Predpokladany termin zahdjeni praci a pfedani stavenisté: Na zakladé pisemné vyzvy
Objednatele k zahajeni praci a predani stavenisté (predpoklad 06/2026).
6.1.2. Zhotovitel je povinen zahdijit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 10 dnu
ode dne protokolarniho pfedani stavenisté.
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6.1.3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ve Ihuté 30 dnl ode dne, kdy mél prace na dile
zahdjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Termin zahajeni praci bude uveden
Vv zapisu o pfedani stavenisté.

Termin dokonc&eni

6.2.1. Termin dokonc¢eni praci: do 4 mésicli od zahajeni praci a predani stavenisté

6.2.2. Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile v terminu sjednaném dle této smlouvy.

6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé a prokaze-li Zhotovitel, Zze ani pfi vynalozeni
veskerého Usili nemohl dilo diky prodleni Objednatele s pInénim jeho povinnosti dokondit,
prodluzuje se Termin dokonc&eni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele.

6.2.4. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila ¢i jeho jednotlivych ¢asti delSi jak 15 dnu
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a maze byt dlivodem k odstoupeni od smlouvy.

Termin pfedani a pfevzeti dila
6.3.1. Zhotovitel je povinen dokoncit a pfedat fadné zhotovené dilo Objednateli v terminu dle této
smlouvy. O pfedani dila bude sepsan predavaci protokol.

Podminky pro zménu sjednanych termin

Viceprace a Ménéprace, jejichz financni objem neprekro¢i 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaji vliv na Termin dokonc€eni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Harmonogram postupu vystavby

Zhotovitel pfedlozi pfed pfedanim stavenisté harmonogram postupu realizace praci dle jednotlivych
profesi, druh( praci v souvislosti sterminem plnéni vcetné finanéniho pFehledu. Predlozeny
harmonogram bude nasledné obéma stranami odsouhlasen. Harmonogram je mozno ménit pouze
s pisemnym souhlasem Objednatele. Harmonogram bude ¢lenén minimalné po mésicich.

Vyhrazena zména zavazku ze smlouvy tykajici se doby pInéni

Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZoZVZ vyhrazuje zménu zavazku ze Smlouvy spocivajici v upravé
doby pInéni, resp. termin{i uvedenych v odst. 6.2.1. této smlouvy.

K zahajeni jednani o zméné doby plnéni dojde na zakladé navrhu jedné ze smluvnich stran. Navrh
zmény je smluvni strana povinna pFedloZit k vyjadfeni druhé smluvni strané. Smluvni strana je
povinna se vyjadfit nejpozdéji do 10 dnu ode dne pfedlozeni navrhu. Nevyjadfi-li se smluvni strana
v dané Ihuté, nemdze byt toto bez dalSiho brano jako souhlas se zménou.

Ke zméné doby pInéni maze dojit pouze z divodu:

a) prutahll a zdrzeni ze strany organu statni spravy, poskytovatele dotace, popfipadé tfetich osob,
v€etné pritahd v rdmci konaného spravniho &i obdobného fizeni,

b) vysledkl prizkumi uskuteénénych v ramci provadéni dila,

c) prodleni objednatele,

d) zmény pravni upravy &i technickych norem, jeZ si vyzada zménu v provadéni dila,

e) nedostatkl a chyb technické povahy v dokumentech pfedanych Zhotoviteli Objednatelem,

f) zjisténi archeologickych nalezd,

g) nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani fadné realizaci dila €i jeho &asti
dot&ené nepfiznivymi klimatickymi podminkami tak, Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem
a obecné zavaznych predpist ucinnych v dobé realizace dila, nelze dodrzet technologické postupy
a realizovat dilo €i jeho Cast fadné, a to ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce dodavatelem,
existence i namitana nepfiznivost musi byt pfedem odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika,
h) vy$$i moci.

Duvod ke zméné doby pInéni je smluvni strana dozadujici se této zmény povinna prokazat.

V pfipadé zmény doby pInéni z didvodu uvedeného v odst. 7.3. pism. a), ¢) a g) této smlouvy dojde
k prodlouzeni doby pInéni o pocet dnli, po néz trvala prekazka predstavujici davod, pro ktery
dochazi ke zméné doby pInéni.

V pfipadé zmény doby pInéni z dGvodu uvedeného v odst. 7.3. pism. b), d), e), f) a h) této Smlouvy
dojde ke zméné doby plnéni s ohledem na konkrétni okolnosti vyvstanuvsiho ddvodu zmény doby
plnéni. Smluvni strany jsou v takovém pfipadé povinny novy termin plnéni urlit s ohledem na
puvodni dobu pInéni prostfednictvim aktualizace Harmonogramu.

Vyhrazena zména zavazku tykajici se zmény dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZoZVZ

Dle § 100 odst. 2 ZoZVZ si zadavatel vyhrazuje zménit dodavatele (zhotovitele dila) v prabéhu
plnéni zavazku ze smlouvy z téchto divodu:
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1. dojde k vypovédi zavazku ze smlouvy dodavatelem ¢i k jeho odstoupeni v pribéhu trvani pinéni

pfedmétu uzaviené smlouvy nebo,

2. dojde k vypovédi zavazku ze smlouvy zadavatelem ¢&i k jeho odstoupeni v pribéhu trvani plnéni

predmétu uzaviené smlouvy z divodd uvedenych dle § 223 ZoZVZ ¢&i z dlvodu uvedenych v této
smlouvé.

Ve vyS8e uvedenych pfipadech bude zména dodavatele provedena tak, Zze nova smlouva k plnéni
predmétu této vefejné zakazky bude uzaviena s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila na druhém
misté v pofadi pfi hodnoceni nabidek. Pokud nebude smlouva uzaviena s timto dodavatelem, mlize
byt uzavifena smlouva s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila na tfetim, i dal§im misté v poradi
v hodnoceni nabidek (dale: ,dalsi dodavatel v pofadi®).

Pro tohoto dalSiho dodavatele v poradi a pInéni pfedmétu smlouvy z(stavaji pavodni zadavaci
podminky beze zmény, kromé& zalatku plnéni pfedmétu vefejné zakazky - pfedmétu smlouvy.
Prilohou takto uzavfené smlouvy s dalSim dodavatelem v poradi se stane pfedavaci protokol mista
plnéni pfedmétu smlouvy s jasné definovanym a pfislusnou fotodokumentaci zdokumentovanym
soupisem jiz provedenych praci a dodavek na pfedmétu zakazky predchozim zhotovitelem.
PFislusny daldi dodavatel v pofadi bude zadavatelem vyzvan k uzavfeni smlouvy a k poskytnuti
soucinnosti pfi uzavieni smlouvy véetné predlozeni pfislusnych doklad( pfed uzavienim smlouvy
obdobné a zplisobem stanovenym v zadavacich podminkach tohoto zadavaciho fizeni jako pro
vybraného dodavatele.

DalSi dodavatel v pofadi vyzvany k uzavieni smlouvy bude plnit pfedmét vefejné zakazky za cenu
nabidky prvniho vybraného dodavatele - to znamena, dodavatele, se kterym byla uzaviena prvni
smlouva k pInéni pfedmétu této vefejné zakazky. Pokud s timto nebude dal§i dodavatel v pofadi
vyzvany k uzavieni smlouvy souhlasit, je pravem zadavatele vyzvat dalSiho dodavatele umisténého
v hodnoceni nabidek v dalSim poradi, a to i opakované i s dalSimi dodavateli, az do doby, pokud na
tuto podminku vyzvany dodavatel nepfistoupi.

Soucasti nové uzaviené smlouvy s dalSim dodavatelem v pofadi bude timto dodavatelem
predlozeny polozkovy rozpolet predmétu dila, ktery bude respektovat stav rozpracovanosti
pfedmétu dila, to znamena, Ze bude obsahovat pouze takové polozky predmétu dila, které bude
realizovat dalSi dodavatel v pofadi k Fadnému dokonceni celého dila dle zadavacich podminek.
Tento polozkovy rozpocet bude soucéasti smlouvy jako jeji pfiloha. Celkova cena z tohoto
polozkového rozpodtu se stava i cenou predmétu dila.

Se zménou dodavatele dojde také k upravé vSech pfiloh smlouvy a navazujicich dokumentu, které
v disledku pfed¢asného ukonceni plivodni smlouvy nebudou nadale aktualni s tim, ze tyto upravy
budou provedeny tak, aby v maximalni mozné mife odpovidaly plvodni smlouvé.

Pokud se smluvni podminky obsazené ve smlouvé s plivodnim dodavatelem vztahuji k rozsahu ¢i
dobé plnéni dila, takovéto smluvni podminky mohou byt upraveny pfiméfené k nové dobé a
rozsahu plnéni pfedmétu dila vzhledem ke stavu rozpracovanosti pfedmétu dila. Takovymi to
smluvnimi podminkami, které mohou byt takto upraveny, jsou zejména napfiklad doba pInéni dila,
rozsah pInéni dila, smluvni podminky vztahujici se k poskytnuti bankovnich zaruk za provedeni dila
Ci za jakost po dobu zaruky, zaruéni podminky pro jiz zhotovené ¢asti dila. Ostatni smluvni
podminky budou zachovany dle smlouvy s puvodnim vybranym dodavatelem, pokud to nebude
vylou€eno stavem rozpracovanosti pfedmétu dila.

V pfipadé zmény dodavatele maze dojit ke zméné slozZeni realizacniho tymu v souladu s nabidkou
nového dodavatele a udaji vztahujicich se k osobé dodavatele (napf. kontaktni osoby, kontaktni
udaje, apod.”).

Pfed uzavienim smlouvy s novym dodavatelem bude postupovano obdobné jako dle ustanoveni §
104 a § 122 ZoZVZ. Zadavatelem bude pfed uzavienim nové smlouvy posouzeno splnéni
podminek ucasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dale zadavatel bude zadat tohoto
nového zhotovitele o predlozeni dokladl a Udaji dle § 122 ZoZVZ v souladu s puvodnimi
zadavacimi podminkami zadavaciho fizeni.

V pfipadé zaniku UCasti nékterého z dodavatelll v pfipadé spole¢né ucasti dodavatell dle § 82
Z0ZVZ je zadavatel opravnén uzavfit smlouvu se zbyvajicimi dodavateli. V pfipadé, Ze zbyvajici
dodavatelé nepfevezmou prava a povinnosti ze smlouvy o dilo v plném rozsahu s vyjimkou
povolenych zmén smlouvy, mize zadavatel postupovat dle tohoto ¢&lanku této zadavaci
dokumentace, tj. uzavfit smlouvu s daldim ucastnikem v pofadi dle hodnoceni nabidek.
Postup zmény dodavatele podle tohoto &lanku je prdvem zadavatele, nikoliv jeho povinnosti, a nelze
se jej pravné domahat.
Zadavatel si také vyhrazuje zménu zavazku dle § 222 odst. 10 pism. b) ZoZVZ.

9. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

9.1.

Obsah ceny
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9.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisi a je dohodnuta bez dané
z pfidané hodnoty (DPH). DPH bude uc¢tovana podle sazeb platnych v dobé& vzniku
zdanitelného plnéni.

9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Soupis praci, ktery je soucasti pfedané Projektové
dokumentace a je zavazny.

9.1.3. Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse pripustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje
veSkeré naklady nezbytné kFadnému, kvalitnimu a v€asnému provedeni dila a zisk
Zhotovitele.

9.1.4. Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodarstvi a kurzovymi rozdily na realizaci, a to az do konce realizace dila.

9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoltu musi obsahovat vSechny naklady
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici s umist&nim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Cena dila

9.2.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou cenu ve vysi:
NABIDKOVA CENA CELKEM BEZ DPH 12 619 627,59 K&
DPH 2650 121,79 K&
NABIDKOVA CENA CELKEM VCETNE DPH 15 269 749,38 K&

Doklady uréujici cenu

9.3.1. Zavaznym podkladem pro cenu za dilo je Soupis praci. Je-li cena dila dolozena Polozkovym
rozpoCtem, zavazuje se Zhotovitel, Ze tento Polozkovy rozpocet je v Uplném souladu
se Soupisem praci, pfedlozenym Objednatelem. Polozkové rozpoéty slouzi k prokazovani
financniho objemu provedenych praci (1j. jako podklad pro mési¢ni fakturaci dil€ich pInéni) a
dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Podminky pro zménu ceny
9.4.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.
9.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze:
- 0 hodnotu odpovidajici zménéné vysi sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a pfed
terminem dokondeni dila dojde ke zménam sazeb DPH.
- objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
- objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila
- pii realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila
- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, odliSné od dokumentace pfedané objednatelem

Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani

9.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis a tento soupis pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni.

9.5.2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace a ménéprace, bude vyporadani téchto vicepraci
¢i ménépraci feSeno v souladu s ZoZVZ. Polozky rozpoctu, u kterych byla Objednatelem
v ramci zadavaciho fizeni stanovena pevna cena (Do¢asna dopravni opatieni), budou
feSena v ramci vystavby dle skuteéné vynalozZenych nakladd. Rozdil mezi pevnou cenou a
skute¢né vynalozenymi naklady bude feSen formou vice ¢i méné praci dle § 222 zakona,
které budou odsouhlaseny investorem a technickym dozorem.

9.5.3. Viceprace budou ocenény poloZkami uvedenymi v nabidce Zhotovitele, poloZky,
které se v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku cenové soustavy, ve
které je zpracovan smluvni rozpoCet. PoloZky neuvedené v cenové soustavé odpovidajici
smluvnimu rozpotu mohou byt ocenény v alternativni cenové soustavé ¢&i individualni
kalkulaci.

9.5.4. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:
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a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle PoloZzkového
rozpodtu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zé&kladni naklady ménépraci;

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku

ke Smlouvé.

10. Platebni podminky

10.1. Zalohy
10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

10.2. Postup plateb

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Cena za dilo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je kone¢na a nemuze byt pfekro¢ena. Cena za dilo
bude fakturovana prubézné na zakladé dil€ich darfiovych dokladl (dale jen faktur &i dil€ich
faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné po potvrzeni dil€ich pInéni.

Dil¢i faktury budou vystavovany na c¢astku odpovidajici provedenym Objednateli pracim
v daném obdobi se splatnosti 30 dntl od doru¢eni Objednateli.

Fakturace bude probihat az do vySe 100 % ceny za dilo na zakladé soupisu skute¢né
provedenych praci vdaném obdobi pFedlozeného Zhotovitelem odsouhlaseného
Objednatelem, resp. jeho Technickym dozorem. Soupis praci musi byt vzdy dolozen
podrobnym vypocétem jednotlivych fakturovanych polozek, doplnénym nacrty, pfipadné
zakresy se zvyraznénim fakturovanych polozek, nebo jejich ¢asti do projektovych vykresu tak,
aby bylo jednoznacéné patrné, jak se k fakturované vySi pfislusné polozky dosSlo. Technicky
dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dni ode dne jeho obdrzZeni.
Nedilnou soudasti faktury musi byt zjiStovaci protokol dil¢iho pInéni. Bez toho je faktura
neuplna a neplatna. Nedilnou soucasti faktury musi byt téZ soupis provedenych praci
odpovidajici soupisu, ktery predtim predlozil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému
dozoru ke schvaleni a tento jej schvalil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obé&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury se kterou
souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce ani
urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedosSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim duvodu obou stran. Objednatel pozada o
stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné. Néklady na znalce nesou obé
strany napolovic.

Objednatel neodmitne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z davodu jejiho formatu,
ktery je v souladu s evropskym standardem elektronické faktury.

10.3. Zadrzné (pozastavka)

10.3.1.

10.3.2.

Jednotlivé dil¢i faktury budou hrazeny Objednatelem v pIné vysi, v souhrnu vSak pouze do
vySe 90 % z ceny dila (dle odst. 9.2.1. této smlouvy).

Castka rovnajici se zbyvajicim 10 % z celkové sjednané ceny za dilo slouZi jako zadrzné,
které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po Uspé&Sném protokolarnim pfedani a
prevzeti dila a po odstranéni veskerych vad a nedodélkl stavby, na zakladé konecné faktury
vystavené Zhotovitelem Objednateli.

10.4. Lh{ty splatnosti
10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu ode dne

nasledujiciho po dni doru€eni Fadné vystavené faktury.

10.4.2. Za doruceni faktury se povaZuje den pfedani faktury do poStovni evidence Objednatele,

nebo tfeti den po jejim doporu¢eném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a
pfedat fakturu tak, aby byla Objednateli doru€ena nejpozdéji patnacty den nasledujiciho
mésice.



Strana 7 (celkem 22)

10.5. Platby za viceprace

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.6.

10.6.1.

Pokud se v prubéhu provadéni dila vyskytnou viceprace (ménéprace), s jejichz provedenim
Objednatel pisemné souhlasi, budou po celou dobu evidovany formou Zménovych listu.
Zmeénovy list musi obsahovat odivodnéni zmény, poloZkovou kalkulaci a musi byt
odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickym dozorem a Objednatelem.

Viceprace odsouhlasené Objednatelem budou fakturovany samostatnou fakturou po jejich
dokongeni.

Viceprace, na které neni uzavien dodatek SOD, neni mozno zahrnout do fakturace.

Nalezitosti dafiovych dokladu (faktur)
Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o uc€etnictvi a zakonu
o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:
- oznaCeni u€etniho dokladu a jeho pofadové €islo
- identifika¢ni udaje Objednatele véetng DIC
- identifikaéni Udaje Zhotovitele véetn& DIC
- nazev projektu
- Cislo projektu
- popis obsahu ucetniho dokladu
- datum vystaveni
- datum uskute€néni zdanitelného plnéni
- vySi ceny bez dané celkem
- sazbu dané
- vySidané celkem
- cenu celkem vCetné dané
- podpis odpovédné osoby Zhotovitele
- prilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpusobu
- faktury budou pfedkladany Objednateli ve tfech originalech, kazda faktura uréena
k proplaceni bude pisemné odsouhlasena TDI

V pfipadé, ze pfedmét pInéni bude podléhat rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, podle §92e zakona
€.235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, bude faktura oznaena povinnosti pfijemce pInéni vysi
dané doplnit a pfiznat a bude postupovano dle tohoto zakona.

10.7. Termin splnéni povinnosti zaplatit

10.7.1.

10.7.2.

Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka
pfipsana na ucet Zhotovitele.

V pfipadé bezdlvodného prodleni Objednatele s Uhradou splatnych zavazk( delSim nez 30
dnd oproti stanovenému terminu splatnosti je Zhotovitel opravnén prerusit provadéni praci,
ato bez jakychkoliv sankci s tim, Zze o dobu prodleni s uUhradou splatnych c¢astek
Objednatele se prodluzuje termin dokonceni dila Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

Objednatel zaplati Zhotoviteli urok z prodleni s terminem splatnosti faktur ve vysi stanovené
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni kone€ného terminu dokonceni
praci dle €lanku 6.2.1. této smlouvy ve vySi 10.000,- K€ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni kone¢ného terminu odstranéni
vad a nedodélki uvedenych v protokolu o prevzeti a predani dila ve vysi 2.000,- KEé
za kazdy den prodleni a vadu.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu nastupu k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhaté ve vySi 2.000,- K€ za kazdy den prodleni a vadu.
Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté
ve vyS$i 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel v priibéhu realizace dila nebude dodrzovat predpisy BOZP, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 2.500,- K€ za kazdy takovy pfipad poruSeni
zZjistény koordinatorem BOZP, uvedeny v zapisu z kontrolniho dne koordindtora BOZP
a neodstranény v ureném terminu.

Pokud zhotovitel v pribéhu realizace dila nebude udrzovat pofadek na stavenisti a v jeho
okoli ¢i nebude pribézné odstranovat vSechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebny
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material, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdy
takovy pfipad poruSeni zjiStény objednatelem nebo osobou povéfenou vykonem
technického dozoru (TDI) a uvedeny v zapisu z kontrolniho dne a neodstranény v uréeném
terminu.

Pokud Zhotovitel nedodrzi podminky uvedené v bodé& 14.9.1. této smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy pripad poruseni.

Pro pfipad, ze pfislusny organ vefejné moci (Statni Ufad inspekce prace ¢&i oblastni
inspektorat prace, Krajska hygienicka stanice, atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v
souvislosti s realizaci plnéni dle této Smlouvy poruseni pfedpisu dle bodu 14.8.1. Smlouvy
ze strany Zhotovitele, ma Objednatel pravo na snizeni ceny pfedmétu této Smiouvy o 0,5 %.

11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahajeno Fizeni pro poruseni predpisu dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze

strany Zhotovitele v souvislosti s realizaci plnéni dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
zahajeni takovéhoto Fizeni Objednateli neprodlené (nejpozdéji do 3 pracovnich dnu)
oznamit. Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
2.000,- K¢ v pfipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim oznamovaci povinnosti dle
predchozi véty. Bude-li se Zhotovitelem zahajeno fizeni pro poruseni predpislt dle odst.
14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizaci plnéni dle této Smiouvy,
Objednatel ma dale pravo pozastavit vyplatu 0,5 % ceny dila do okamziku pravni moci
rozhodnuti s tim, Zze po tuto dobu neni v prodleni s Uhradou ceny.

11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnl ode dne pravni moci takového rozhodnuti predat

Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s
plnénim povinnosti dle pfedchozi véty, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- KE. Bude-li v takovémto rozhodnuti pravomocné
Zjisténo v souvislosti s realizaci plnéni dle této Smlouvy poruseni pfedpisu dle odst. 14.8.1.
Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranné zapocte pozastavenou ¢ast ceny na
zavazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi 0,5 % viz. dle bodu 11.1.9. Pro
pfipad, Zze nebude v fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s realizaci plnéni dle této
Smlouvy poru$eni pfedpist dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se
Objednatel zadrzenou ¢ast ceny dila vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnd ode dne prevzeti kopie
pravomocného rozhodnuti.

11.2. Lh0ta splatnosti sankci

11.2.1.

11.2.2.
11.2.3.

Strana povinna je povinna uhradit vyuc¢tované sankce nejpozdéji do &trnacti dnd ode dne
doruéeni pfislusného vyuctovani.

Stejna Ihuta se vztahuje i na Uhradu Uroku z prodleni.

Sjednanim a uplatnénim smluvnich pokut neni dot€eno pravo smluvni strany na zaplaceni
Skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti.

12. Stavenisté

12.1. PrFedani a pfevzeti Stavenisté

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k pfevzeti stavenisté min. 5 dni pfed terminem
konani pfedani stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

O pfedani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Technicky dozor pisemny protokol, ktery obé
strany podepi8i. Za den pfedani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

Objednatel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté predat Zhotoviteli dokumentaci
pro realizaci dila v€etné dokladové ¢asti v poltu min. 2 pare. Pfevzeti dokumentace bude
potvrzeno v protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté.

12.2. Vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

Zhotovitel zabezpe€i vyty&eni veSkerych stavajicich inZzenyrskych siti (vodovodnich,
stokovych, energetickych a telekomunikagnich) nachazejicich se v prostoru Stavenisté,
pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dot&eny.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zpusobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct nebo vilastnikd siti a nese
vesSkeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody
na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele.
Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych $kod, pokut apod.



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.
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Vybudovani zafizeni stavenisté

12.3.1. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady
na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila. Vyzaduje-li vybudovani zafizeni stavenisté stavebni
povoleni nebo projednani s dotéenymi organy statni spravy &i jinymi osobami, provede je
Zhotovitel na vlastni naklady.

12.3.2. Zafizeni stavenisté vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

12.3.3. Jako soulast =zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii
na Stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena Objednatelem. Cena za dodavky
energii a médii je obsazena v cené dila.

12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na thradu jim spotfebovanych
energii a médii a tyto uhradit.

12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni§t€ podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost
koordinatora BOZP na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

UzZivani stavenisté

12.4.1. Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila
a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni predpisy.

12.4.2. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemku
konkrétni podminky vstupu na pozemky a poridit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem
pfislusného vlastnika pozemku. Seznam vlastniki vSech pozemk( dotéenych dilem dle
stavebniho povoleni pfeda Zhotoviteli Technicky dozor pfi pfedani stavenisté.

Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

12.5.1. VesSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam
nebo prekoplm vefejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

12.5.2. Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfedpisii o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich
znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady Skod
vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi Zhotovitele.

12.5.3. Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek. Tato povinnost se vztahuje zejména
na pfilehlé pozemni komunikace znecisténé €innosti Zhotovitele.

12.5.4. Zhotovitel je povinen prubézné ze Stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadd, stavebni
suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly
z jeho Cinnosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpednosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostfedi na stavenisti

12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpelnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Staveni$té i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pfistup ke vSem €astem dila pro vykon technického
dozoru a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajist€n takovyto bezpelny pfistup,
je Technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci novy
termin provedeni kontroly pfislusné ¢&asti dila. Zhotoviteli tim nevznika ddvod
pro prodlouzeni terminu dokonceni dila. Veskeré naklady na provedeni takovéto dodatecné
kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyucétovat
takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu uctuje své €innosti Technicky
dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnli od data,
kdy ji obdrzel.

Vyklizeni stavenisté

12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 10 dnd
ode dne Pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.7.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

12.7.3. Kterminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenidté je Zhotovitel povinen pfedat
vSechny pozemky dotéené provadénim dila zpét jejich vlastnikim. O tomto pfedani sepisi
spolu pisemny zapis, ktery Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji zarover s oznamenim o
odstranéni veskerych vad a nedodélku uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Kazdy
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chybéjici pisemny zapis o zpétném pfedani pozemku dotéeného provadénim dila jeho
vlastnikovi bude povazovan za nedodélek dila.

13. Stavebni denik

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Povinnost vést stavebni denik

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenidté o pracich, které provadi,
stavebni denik.

Stavebni denik musi byt po celou dobu provadéni praci pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisl je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1 x mési¢né, pokud se strany nedohodnou
jinak.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii
obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik kon&i Uspé&Snym protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila,
pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélku dila.

Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne posledniho zapisu ve
Stavebnim deniku, ma Objednatel.

Obsah stavebniho deniku

13.2.1.

13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje:
nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele vetn& jmenného seznamu osob opravnénych
za Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd
a podpisového vzoru
nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele véetné jmenného seznamu osob opravnénych
za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakt(
a podpisového vzoru
nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace
seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnku
seznam dokladl a ufednich opatieni tykajicich se dila.
Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skuteCnosti rozhodné pro provadéni dila.
Zejména je povinen zapisovat udaje o:
stavu stavenisté, pocasi, po¢tu pracovnikl a nasazeni stroju a dopravnich prostfedk
¢asovém postupu praci
kontrole jakosti provedenych praci
opatfenich u€inénych v souladu s predpisy bezpec€nosti a ochrany zdravi
opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi
udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila.
VSechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.
Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalSi
postup dila, pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soulasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisiim ve stavebnim deniku

13.3.1.

13.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy
opravnéni zastupci Objednatele
opravnéni zastupci Zhotovitele
osoba povéfena vykonem Technického dozoru
osoba povéfena vykonem Autorského dozoru
osoba povérena vykonem Cinnosti koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
zastupci organ( statniho stavebniho dohledu
zastupci organl statni pamatkové péce
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény cCitelné a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

13.4.1.

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznama. VesSkeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.



13.5.

13.6.

13.7.

Strana 11 (celkem 22)

13.4.2. Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen se
vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem nejpozdéji do sedmi
pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu.

13.4.3. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku Objednatel nebo jim
povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
13.5.1. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkdl a zmén smlouvy.

Zmeénove listy

13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence, Zménové listy
veskerych zmén dila.

13.6.2. Do Zménovych listli zapisuje Zhotovitel zejména v§echny zmény, nebo Upravy dila, které se
odchyluji od Projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace,
které v prlibéhu realizace dila vzniknou.

13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zménovych listi uvést struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny soupis praci a navrh na zvyseni
¢i snizeni ceny. Objednatel se k t¢émto zapisim vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdé;ji
vS§ak do péti pracovnich dnu od vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi obsahovat i
odkaz na zapis v fadném Stavebnim deniku a pfesné urCeni kde a kdy viceprace vznikly a z
jakého dlvodu. Prace dle zménovych listd mohou byt realizovany az po jejich odsouhlaseni
Objednatelem.

Kontrolni dny

13.7.1. Pro ucely kontroly prdbéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za 14 dni. Objednatel
je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pfed jeho konanim.

13.7.2. Kontrolnich dnd jsou povinni se zU€astnit zastupci Objednatele v€etné osob vykonavajicich
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

13.7.3. Vedenim Kontrolnich dnu je povéfen Technicky dozor stavebnika.

13.7.4. Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni
a ukold.

13.7.5. Technicky dozor pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
vSem zucastnénym.

13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

14. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

14.1.

14.2.

Pokyny Objednatele

14.1.1. P¥i provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
veSkeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pokynt danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

14.1.3. Zhotovitel stanovi odpovédnou osobu pro vedeni dila (zakazky) zapisem ve stavebnim
deniku v den pfedani stavenisté.

14.1.4. Po dobu nepfitomnosti ¢lena tymu jeho funkci pfebira uréeny zastupce. Zastupce muize
zastupovat pouze v odlvodnénych pfipadech (nemoc, dovolena), v jinych pfipadech
podléha zastupovani souhlasu Objednatele.

14.1.5. Objednatel stanovuje své zastupce ve vécech technickych v den pfedani stavenisté.

Pouzité materialy a vyrobky

14.2.1. Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u€ini je povinen na pisemné



14.3.

14.4.

Strana 12 (celkem 22)

vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfisluSnych
predpisl. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile v souladu s Technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialt a vyrobkd.

14.2.3. Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a prevzeti dila
soubor certifikatd rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani
Objednatele, Technického ¢&i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen pfedlozit kdykoliv
v pribéhu provadéni praci prislusné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky,
taktéz technické listy jednotlivych materiald a vyrobk( a technologické postupy stanovené
vyrobce. V pfipadé, Zze na vyzadani Objednatele, Technického, &i Autorského dozoru
tyto doklady Zhotovitel nepfedlozi, ma pravo Technicky dozor prace na dile pozastavit az do
doby predlozZeni doklad(l, bez toho, Ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzZeni terminu
dokon¢eni dila.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace.

14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat vSechny platné predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické predpisy
na pracovistich Objednatele. Je povinen pouzivat pouze zafizeni schopna bezpecného
provozu, uréit zpusob ochrany a prevence proti Urazim u svych zaméstnancu i u ostatnich
osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich Objednatele.

14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, ze jeho zaméstnanci budou odborné a zdravotné zplsobili pro vykon
¢innosti provadénych v objektech Objednatele. Zaméstnanci musi byt fadné proskoleni
v oblastech BOZP, pozarni ochrané (dale jen PO), hygiené prace a ekologii dle platnych
pravnich predpis(.

14.3.3. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na staveni$té a kontrolu provadéni praci osobé
povérené ¢innosti koordinatora BOZP a dbat jeho pokynd.

14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad dodrzovanim pfislusnych bezpecnostnich
predpist a predpisi Environmentalniho systému (dale jen EMS), pravidelné kontrolovat péci
o BOzZP, PO a EMS na pracovistich. Zhotovitel se zavazuje v€as pisemné informovat
Objednatele o pfipadné zméné pracovniho postupu nebo dalSich rizicich, které se pfi
¢innostech nové vyskytly a mohly by vést k poSkozeni zdravi, ohroZeni Zivota, negativnim
environmentalnim dopaddm, popfipadé k hmotnym Skodam. Zhotovitel se zavazuje dodrzet
ustanoveni zakoniku prace &. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zakona.

14.3.5. V pfipadé, ze Zhotovitel zplsobi negativni environmentalni dopad (napf. havarii), nese
za ngj plnou zodpovédnost. Musi zjistit pfi€inu a urcit a provést napravna opatfeni.

14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni
0 bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen
pribézné znalosti svych zaméstnancd o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni
ochrané obnovovat a kontrolovat.

14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpelnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavateld.

14.3.8. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi v3ech osob,
které se s jeho védomim zdrZuji na StaveniSti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami.

14.3.9. Zhotovitel je povinen provadét v prdbéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecénosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpecCit i veSkera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li dot€eny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani verejnosti jako napf. podchody
pod leSenim).

14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektu.

14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢&innostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani pfisludného
zadznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou&innost.

14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace ke spolupraci se stanovenym
koordinatorem bezpecnosti prace na stavenisti.

Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostfedi

14.4.1. Zhotovitel pfi provadéni dila provede vesSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivim dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke Stavenisti) a je povinen
dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpis( feSicich problematiku vlivu dila
na zivotni prostredi.
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Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho ¢innosti a vést
evidenci o zpUsobu jejich zneSkodriovani.
Pokud je to mozné, je Zhotovitel povinen vyuZzit zbylé odpady v ramci realizace dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organd a organizaci

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho povoleni, pfipadné z ohlaseni stavebnich uprav. Pokud nespinénim téchto
podminek vznikne Objednateli §koda, hradi ji Zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto povinnost
nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veSkeré mozné péce,
kterou na ném Ize spravedlivé poZadovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni |ékaiské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpusobili k praci na dile.

Zhotovitel zajisti veSkera spravni povoleni &i rozhodnuti potfebna k vykonani stavebnich
¢innosti.

Kontrola provadéni praci

14.6.1.

14.6.2.

14.6.3.

14.6.4.

14.6.5.

14.6.6.

14.6.7.

14.6.8.

14.6.9.

Objednatel, osoba povéfena vykonem technického dozoru (TD) a osoba povéfena vykonem
autorského dozoru (AD) je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Objednatel mlze pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale
jen TD a AD). Dojde-li v prabéhu stavby ke zméné technického dozoru (autorského dozoru),
je vuéi Zhotoviteli tato zména ucinna doru€enim pisemného oznameni jména nového
Technického dozoru (AD) podepsaného osobou opravnénou jednat za Objednatele.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (zapisem ve stavebnim deniku
a telefonickym vyrozumeénim technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele
nejméné pét dnu pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodate¢né poZzadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady Objednatele. Pokud se
vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

V pfipadé, Ze jakékoli Casti pfedmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, ze by vyzval
Objednatele k jejich kontrole pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema narok
na uhradu praci a dodavek souvisejicich s takovymito ¢astmi pfedmétu dila Objednatelem.
Narok na zaplaceni praci a dodavek uvedenych v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jediné
v pfipadé, ze Objednatel dodateéné uzna Zhotovitelem predlozené prikazy o zpusobu
provedeni pfedmétné &asti dila v souladu se v8emi ostatnimi podminkami smlouvy.

Pokud z duvodu, které lezi na strané Zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu
a odsouhlaseni ¢asti dila, k jehoz prevzeti byl Objednatel vyzvan vySe uvedenym zpUsobem,
zastupce Objednatele - Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly pfislusné
¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouzeni terminu dokonceni dila. Veskeré
naklady na provedeni takovéto dodate¢né kontroly ze strany Technického dozoru nese
Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu
s podminkami, za kterych mu uctuje své Cinnosti Technicky dozor. Zhotovitel je povinen
takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnl od data, kdy ji obdrzel.

Technicky a autorsky dozor je ob&asny a Zhotovitel bude pro potfeby sestaveni
harmonogramu dila a stanoveni Usek( ke kontrole provedeni c&asti pfedmétu dila,
které budou dalSim postupem zakryty, nebo u nich daldi postup praci jinak znemozZni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti maximalné 2 x tydné a to v pracovni dny.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na staveni§té a na vSechna pracovisté Zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro dilo, a do skladl Zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro dilo skladuiji.
Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu a vlastnosti
materialt a vyrobkd, které Zhotovitel hodla pouzit pro dilo.

14.6.10. Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho,

Ze by na dile byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit
az do doby, nez bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li provadény
montazni prace, plati totéZz o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel neméa narok na
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prodlouzeni terminu dokonceni dila ani Uhradu nakladd vzniklych z davodl takovéto
prodlevy.

14.6.11. Technicky dozor obdrzi od Zhotovitele po jednom vyhotoveni veSkeré vyrobni
dokumentace (dale jen ,VD"), tj. realiza¢niho projektu, konstrukénich a dilenskych vykresu,
receptur, statickych vypocétd apod., bude-li se podle nich dilo provadét, odsouhlasené
projektantem, ktery zpracoval projekt pro vybér zhotovitele. VD bude vzdy pfed provadénim
dané casti dila predana TDS digitalné a jedenkrat v ti§téné podobé.

14.6.12. Jestlize Technicky dozor shleda, Zze VD v rozsahu dle pfedchoziho &lanku, je neuplna ¢i
chybna pozada pisemné Zhotovitele o dodani uplné a bezchybné VD. Zhotovitel doda takto
vyzadanou dokumentaci ke schvaleni Technickému dozoru s dostateénym predstihem pred
provadénim té c&asti dila, ktera je touto dokumentaci FeSena. VD bude pFfed tim
odsouhlasena projektantem, ktery zpracoval projektovou dokumentaci pro vybér Zhotovitele.
Naklady na pofizeni VD ma Zhotovitel zahrnuty do ceny dila uvedené v odst. 9.2. této
smlouvy.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

14.7.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, véetné opozdéného
pinéni, je Zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen
pocCinat si tak, aby Skodam pokud mozno pfedchazel. Je-li jiz z povahy provadéného dila
ziejmé, Zze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajml mulze dojit, je Zhotovitel
povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu. Zprosténi
odpovédnosti za $kodu je mozné pouze prilkazem, Ze ke Skodé nedoslo.

14.7.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadeéji.

14.7.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze strojd,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Dodrzovani dlstojnych pracovnich podminek

14.8.1. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této Smlouvy
dle zdsad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné
zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrZovat veSkeré pracovnépravni predpisy
(a to zejména, nikoliv vS§ak vyluéné, pfedpisy upravujici mzdy zaméstnancu, pracovni dobu,
dobu odpoclinku mezi sménami, placené pfesCasy), dale predpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon &. 262/2006
Sbh., Zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpislt a zakon €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincl), a to
vuci vSem osobam, které se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji, a to bez ohledu na
to zda jsou prace na predmétu plnéni provadény, bezprostiedné Zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli.

Férové vztahy v dodavatelském fetézci

14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcéasné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k pinéni vefejné zakazky, a to
vzdy do 5 pracovnich dni od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pinéni.
Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského
fetézce. Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na zadost objednatele
predlozit kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatell vcéetné
identifikace téchto poddodavatelu.

15. Archeologické nalezy

15.1.

Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen pferusit prace
a informovat pisemné Objednatele a vSechny dotfené organy statni spravy ¢&i jiné dotéené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté,
co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

16. Poddodavatelé

16.1.

Podminky, za kterych je mozné poveéfit realizaci dila jinou osobu
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16.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim €asti dila tfeti osobu (poddodavatele) pokud je to
v souladu se zadavacimi podminkami. V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost
poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

16.1.2. Zména poddodavatele uvedeného v nabidce Zhotovitele je mozna pouze se souhlasem
Objednatele.

16.1.3. Zhotovitel je povinen pfi zméné poddodavatele, jehoz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fFizeni, predlozit Objednateli doklady v rozsahu pozadovaném zadavaci
dokumentaci a dle § 83 ZoZVZ.

16.1.4. Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle véty prvni § 105 odst. 3 ZoZVZ a ktefi se
nasledné zapoji do plnéni vefejné zakazky, musi byt identifikovani, a to pfed zahajenim
plnéni vefejné zakazky poddodavatelem.

16.1.5. Povinnost podle § 105 odstavce 3 nebo 4 ZoZVZ se povazuje za splnénou, jsou-li tyto udaje
uvedeny ve stavebnim deniku podle jiného pravniho pfedpisu.

16.1.6. Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli vSechny poddodavatele, ktefi se budou v prabéhu
vystavby pohybovat na stavenisti.

17. Kontroly, zkousky a revize

17.1.

Kontrolni a zkuSebni plan stavby

17.1.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit Objednateli nebo Technickému dozoru

Objednatele kontrolni a zku$ebni plan.

17.1.2. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupll podle kontrolniho

a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu pozadovat
okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti Zhotovitele proti kontrolnimu a
zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

18. Predani a prevzeti dila

18.1.

18.2.

Organizace pfedani dila

18.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokradovat.

18.1.2. Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizacni zaleZitosti pfedavaciho a pfejimaciho

fizeni.
.3. Mistem pfedéani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
4. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického dozoru a Autorského dozoru.

18.1.5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz u¢ast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

18.1.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své poddodavatele.

18.1.7. O prubéhu predavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi TD zapis (protokol).

18.1.8. Povinnym obsahem protokolu jsou:
. udaje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli

popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti

dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté

termin, od kterého pocina bézet zarucni Ihuta

prohladSeni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima

specifikace pfedanych dokladu.

18.1.9. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat i
e  soupis zjiSténych vad a nedodélki
e dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpUsobu narovnani
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho €asti Zhotoviteli za U€elem odstranéni vad nebo

nedodélki

18.1.10. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila

i davody, pro které odmita dilo pFevzit.

18.1
18.1

Vady a nedodélky

18.2.1. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zpUsobem neomezuiji.
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V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodélkd,
véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat:

e odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni

e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

e  pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

e  odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak plati,
Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne pfedani a prevzeti
pfislusné ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé,
kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepfistoupi k
odstranéni vad a nedodélkdl bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem
vyzvan, je Objednatel opravnén si vady a nedodélky nechat odstranit tfeti, k tomu zpusobilou
osobu, a takto vynalozené naklady uplatnit u Zhotovitele, ktery je povinen je uhradit.
V takovémto pfipadé se zasah tfeti osoby do dila se povazuje z hlediska platnosti zaruky za
jakost dila za zasah Zhotovitele.

V pfipadé, ze Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je pfipraveno k predani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonéeno nebo, ze neni ve
stavu nezbytném pro pfedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a pfejimacim Fizeni. Zhotovitel
nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Ze se Objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného dlvodu nedostavi
k pfevzeti a pfi pfedani dila, nebo pfedavaci a prejimaci Fizeni jinym zplsobem zmaifi,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi nelspéSném
predavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného
fizeni.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni veskeré doklady
dle projektové dokumentace a dale tyto doklady:
. Zapisy a osvédceni o provedenych revizich a zkouskach, vcetné zkouSek
pouzitych materialu.
Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
Stavebni denik (pfipadné& deniky)
Dokumentace zmén a vicepraci
Geodetické zaméreni skuteéného provedeni
Kladelské schéma vodovodu a doklad o proméfeni vyty€ovaciho vodice
Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivych snimka-2x na CD
Doklady o pfedani odpad(l opravnéné osobé — faktury nebo vazni listky
Dalsi doklady vyZadované k pfedavacimu a piejimacimu fizeni
Doklady nutné pro kolaudacni fizeni ve tfech vyhotovenich
Zpracovani a dodani geodetického zaméreni skutecného provedeni
Zpracovani a dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v€etné dokladoveé
¢asti, technické zpravy, seznamu soufadnic a vySek s kétovanim a popisem bodd,
situaci se zakresem veskerych inZzenyrskych siti a klade€ské schéma (pokud bylo
zménéno) - (v8e v Ceském jazyce), v 6 vyhotovenich v tisténé podobé a ve
2 vyhotoveni v elektronické podobé — format *.pdf, pro dokumentaci skuteCného
provedeni dila ve formatech *.dwg, *.doc, *.xls; pro geodetické zaméfeni stavby ve
formatu .dgn
NedoloZi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovaZuje se pfislusnd ¢&ast dila
za dokoncéenou a schopnou pfedani.
Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:
e Stavebni povoleni (pokud bylo vydano) v€etné dokladu o jeho nabyti pravni moci a
v&etné v8ech pfipadnych zmén a doplriki
Tyto doklady slouzi pfi pfedani a prfevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky
v nich obsazené. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat
provedeni dalSich dodateénych zkouSek vcCetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje
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a s uvedenim terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento poZadavek v8ak neni divodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

18.4. Projektova dokumentace skute€ného provedeni stavby

18.4.1.

18.4.2.

18.4.3.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako souCast dodavky dila.
Tato dokumentace musi vychazet z geodetického zaméfeni dila, které je jeji soucasti.
Zhotovitel vyhotovi geodetickou &ast dokumentace skutecného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy JihoCeského kraje, obsahujici
geometrické, polohové a vySkové urCeni dokoncené stavby nebo technologického zafizeni,
bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle pfiloh €. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb.,
o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi
vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim
stavajicich udaju digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni
navaznosti vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni.

Dokumentaci skute€ného provedeni vypracuje Zhotovitel podle nasledujicich zasad.

e Do projektové dokumentace pro provedeni vSech c¢asti stavby budou zfetelné
vyznaéeny vSechny zmény, k nimz doSlo v prdbéhu zhotoveni dila. Dokumentace
skuteéného vyhotoveni musi umoznit pfehlednym zpusobem porovnat projektovany
a skute€ny stav provedeni stavby.

e Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

o Kazdy vykres dokumentace skuteCného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

e U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

18.5. Kolaudace (kolauda¢ni rozhodnuti)

18.5.1.

18.5.2.

18.5.3.

18.5.4.

Zhotovitel je povinen se zucCastnit zavéreCné kontrolni prohlidky spojené s vydanim
kolaudaéniho rozhodnuti stavby (dale jen kolaudace), po pfedchozim pozvani
Objednatelem. V pfipadé, ze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veSkeré
naklady na opakované kolaudace.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro u€ely kolaudace nezbytnou soucinnost,
zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

Objednatel je povinen na vyZadani zaslat bez zbyteéného odkladu Zhotoviteli kopii
kolauda&niho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kontrolni prohlidky stavby spojené
s vydanim kolaudaé&niho rozhodnuti stavby.

19. Uzivani dila

19.1.

19.2.

Preddasné uzivani

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

Pokud chce Objednatel uzivat dilo nebo jeho &ast pfed Uplnym dokoncenim dila, musi

se Zhotovitelem uzavfit dohodu o pfed€asném uzivani dila, v niz bude uvedeno:

e popis predmétu predéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku prfedéasného uzivani
a podminky pfed€asného uzivani

o zavazek(y) Objednatele k zajisténi bezpelnosti osob a ochrany majetku pfi pfedCasném
uzivani

e zavazek(y) Objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného
uzivani na dokonc&eni zbyvajicich ¢asti dila

Objednatel je povinen pfedloZit uzavifenou dohodu stavebnimu Ufadu a vyZadat si povoleni

k pfedéasnému uzivani dila, jehoZz kopii pfeda Objednatel Zhotoviteli bez zbyte¢ného

odkladu, nejpozdéji vSak do 5 dnli ode dne nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila

pfi pfed€asném uzivani dila nebo jeho &asti, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Neopravnéné uzivani

19.21.

19.2.2.

Objednatel nesmi predCasné uzivat dilo nebo jeho &ast, pokud pfislusné rozhodnuti
stavebniho Ufadu nenabylo pravni moci.

Objednatel ani tfeti osoby jednajici na zakladé smluvniho vztahu s Objednatelem
nebo na pokyn Objednatele nesmi bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z dila demontovat
nebo odvazet. | tento postup se povazuje za neopravnéné uzivani.
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19.2.3. Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila
pfi neopravnéném pred&asném uzivani.

20. Vady dila

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Odpoveédnost za vady dila a vady pInéni dila.

20.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani — viz blize ¢l. 18.2., a dale
odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

20.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplUsobeny pouzitim véci
predanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel
na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim
nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

20.1.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zavinény Objednatelem, tfeti osobou
nebo zplsobeny vyssi moci.

Délka zaru¢ni doby

20.2.1. Zhotovitel dava za jakost dila Objednateli zaruku. Zaruéni lhata na celé dilo se sjednava v
délce 60 mésicl a zacina bézet od doby pfedani a prevzeti dila. Pokud néjaka ¢ast stavby
bude uvadéna do prfed¢asného uzivani, bézi na ni zaruéni Ihdty stejnym zpusobem, jak je
popsano v pfedchozi ¢asti odstavce s tim, Ze lhlty pocinaji béZzet dnem uvedeni ¢asti stavby
do pfed¢asného uzivani. Zaruéni lhdta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
predmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

20.2.2. Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ihita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Zplsob uplatnéni reklamace

20.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle e-mailem a nasledné pisemné na adresu
Zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany
nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zplsobem
poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
e odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e  pfiméfenou slevu ze sjednané ceny
e  odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuije.

20.3.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila:
e bez zbyte&ného odkladu poté, kdy je zjisti
e bez zbyte€ného odkladu poté, kdy mohly byt zjiStény pozdéji pfi vynalozeni odborné

péce nejpozdéji vSak do konce zaruéni doby.

20.3.3. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihdty, pficemz i reklamace

odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihlty se povazuje za v€as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

20.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnG po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢&i neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny
termin, pak plati Ihata 15 dnd ode dne obdrzeni reklamace. Soucasné Zhotovitel pisemné
navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

20.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
vSak do patnacti dnli po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

20.4.3. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnG po obdrzeni
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v pfipadé havarie) je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu (tfeti osobu). VeSkeré
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takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. V takovémto pfipadé se zasah treti
osoby do dila povazuje z hlediska platnosti zaruky za jakost dila za zasah Zhotovitele.

20.4.4. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni Ihata resp.,
Ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstran&nim vady vzniklé naklady.

20.4.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahdgjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni).

20.4.6. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pFistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

20.5. Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

20.5.1. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 30 dnl ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

20.5.2. Lhuatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji
obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi
byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

20.5.3. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu prevzit.

21. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

21.1. Vlastnictvi dila
21.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

21.2. Nebezpedi Skody na dile
21.2.1. Nebezpeli Skody ve smyslu ob¢anského z&koniku nese od pocéatku Zhotovitel,
atoazdodoby Ffadného pfedani a prevzeti dila jako celku mezi Zhotovitelem

a Objednatelem.

22. Pojisténi dila

22.1. Pojisténi Zhotovitele

22.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti v&etné moznych
Skod pracovnikd Zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen
na pozadani pfedlozit Objednateli.

22.1.2. Zhotovitel pfedloZil pfed podpisem této Smlouvy doklad o sjednani pojistné smlouvy,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné vysoutézené ceny dila bez DPH.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZzeni pojistného pIinéni pod &astku
uvedenou v predchozi vété.

22.2. Pojisténi dila a jina pojisténi
22.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim, zejména
proti zividm a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o poji$téni je povinen na
pozadani predlozit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod
¢astku uvedenou v predchozi vété.
22.2.2. Zhotovitel je dale povinen zabezpecit:
e pojisténi osob proti Urazu
e pojisténi poddodavatell v rozsahu jejich dodavky.

22.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.
22.3.1. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vuci pojistiteli Zhotovitel.
22.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
22.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
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23. Vyssi moc

23.1. Definice vy38i moci.
23.1.1. Za vy33i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, zivelné pohromy, apod.

23.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$Si moci.

23.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se ddvodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

24. Zména smlouvy

24.1. Forma zmény smlouvy

24.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

24.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim
podle pofadového C&isla pfislusné zmény smlouvy.

24.1.3. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnd
ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

24.2. Prevod prav a povinnosti ze smlouvy
24.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici jakoz
smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

25. Vypovéd' a odstoupeni od smlouvy

25.1. Objednatel je opravnén smlouvu vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZoZVZ.

25.2.  Smluvni strany maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadech uvedenych v ob&anském zakoniku.

25.3. Nedohodnou-li se obé& smluvni strany jinak, maze Objednatel od jiz uzaviené smlouvy odstoupit
kdykoliv pred predanim stavenisté. Jednim z dlvodl odstoupeni od smlouvy muze byt
nedostatek finanénich prostiredkd na Uétu objednatele, ¢i neposkytnuti nebo nemoznost
Cerpani dotace. Timto odstoupenim nevznika dodavateli zadny narok na jakoukoliv nahradu
Skody, usly zisk ¢i obdobné finanéni naroky.

25.4. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze pfislusny soud pravomocné rozhodne, ze
zhotovitel je v upadku nebo mu uUpadek hrozi (tj. vyda rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje upadek
zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohldSen konkurs.

25.5. ZpUsob a dusledky odstoupeni od smlouvy

25.5.1. Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, nebo ustanoveni zékona, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni neplatné. Uginky odstoupeni
nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to, ze
odstoupeni bylo doru¢eno 5. dnem od jeho odeslani v postovni zasilce s doru¢enkou.

25.5.2. Strany se ve smyslu obCanského zakoniku dohodly, ze po odstoupeni od smlouvy a jejim
ukonceni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady té ¢asti
dila, té ¢asti dila, od niz nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupi jen ohledné Casti
nesplnéného zavazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dale v tomtéz pfipadé zaruky za jakost a
zaruéni Ihlty, vlastnictvi provedené ¢asti dila, od niz nebylo odstoupeno. Po odstoupeni od
smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti vzdy ujednani stran tykajici se
smluvnich pokut, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

25.5.3. Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi.

25.5.4. Zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a zpracuje fakturu.

25.5.5. Zhotovitel odveze veSkery sv(j nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.
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25.5.6. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen do

255.7.

25.5.8.

deseti pracovnich dnll po obdrzeni vyzvy zahdijit ,dil¢i pfejimaci fizeni*.

Objednatel prevezme dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnd ode dne
ukonCeni platnosti a uc€innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které opatfil do dne
doruceni vypovédi, a to do ¢trnacti dnli ode dne predloZeni vyucétovani.

Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélku a sjednani zpUsobu jejich
odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukonceni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

26. Podstatné poruseni smlouvy

26.1.

Za podstatné poruseni smlouvy Zhotovitelem se povaZuji tyto skute€nosti:

Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
Zhotovitele vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku nebo bez predchoziho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel bez pravniho dlvodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
del§i nez 15 pracovnich dnu.

Zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
predepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované
projektovou dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro provedeni dila uvedenych v odst. 6.2.1 této
smlouvy.

Zhotovitel neodstrani v prabé&hu plnéni zavazku vady dila, na které byl pisemné
upozornén, ve lhaté stanovené smlouvou ¢i technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se splnénim kteréhokoliv svého zavazku ze
smlouvy po dobu del$i nez 15 pracovnich dn(.

Zhotovitel i pfes opakované (nejméné dvakrat) pisemné upozornéni objednatele provadi
dilo neodborné nebo v rozporu s podklady pro provedeni dila nebo v rozporu s pokyny
objednatele nebo v rozporu s Technologickymi pfedpisy.

27. Rozhodné pravo a soudni prislusnost

27.1.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a
neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

27.2. Pokud nebude nalezeno feSeni na zakladé vzajemnych jednani a konzultaci dle pfedchoziho
odstavce, budou veSkeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou souvisejici feSeny vécné a
mistné pfislusnym soudem dle soudni soustavy Ceské republiky.

28. DalSi ujednani

28.1.
28.2.

28.3.
28.4.

28.5.

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.
Smluvni strany se zavazuji pfipadné ujednani bezodkladné& nahradit formou pisemného dodatku
ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a u¢elem ujednani puvodnimu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze uzavrely tuto smlouvu jako projev své svobodné vule.

Zhotovitel je dle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich pfedpist, osobou
povinnou spolupusobit pfi finanéni kontrole.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu vetné vSech jejich pfiloh,

zmén a dodatkud zverejnit v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv. Zhotovitel

souhlasi s tim, ze tato smlouva bude vefejné prfistupna.

28.6. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Smlouva byla schvalena zastupitelstvem méstyse dne 18.12.2025 usnesenim ¢. 4.
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Za Zhotovitele:
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