
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:………..
Městská část Praha-Dubeč

se sídlem:
Starodubečská 401/36, Dubeč, 10700 Praha 10
IČO:

00240184
DIČ:

CZ00240184
zastoupená:
Jaroslavem Tošilem, starostou

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a
………………………………………………………………………………(doplní zhotovitel)
se sídlem:
………………………………………………………………(doplní zhotovitel)
IČO:

 ………………………………………………………………(doplní zhotovitel)
DIČ:

………………………………………………………………(doplní zhotovitel)
zastoupená/ý:………………………………………………………………(doplní zhotovitel)
zapsaná v OR:
………………………………………………………………(doplní zhotovitel)
číslo účtu: 
………………………………………………………………(doplní zhotovitel)
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
s m l o u v u  o  d í l o:

Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel je zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mateřská škola Praha Dubeč“. Zhotovitel předložil na tuto veřejnou zakázku nabídku a je s ním v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírána tato smlouva. 
Článek II.

Oprávněné osoby ve věcech technických

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku a deníku změn:

Na straně objednatele:
Jméno: Vladislav Tregner
Tel: 777124900

Email: tregner@praha-dubec.cz

a

Jméno: ………….,    ……………………..
Tel: ………………….. ,    …………….
Email: …………………., …………………..
(dále jen „TDS“).
Na straně zhotovitele:



Jméno: …………………………………………………………(doplní zhotovitel)
Tel: …………………………………………………………(doplní zhotovitel)
Email: …………………………………………………………(doplní zhotovitel)
2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy.
Článek III.

Předmět smlouvy a rozsah plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené v odst. 3.2. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele řádně ukončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.
3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedení kompletní novostavby „Mateřská škola Praha Dubeč“ včetně všech včetně souvisejících prací a dodávek, jako jsou obslužné komunikace, chodníky, zahradní prvky, herní prvky, terénní úpravy včetně areálového vodovodu, dodání gastrotechnologie i interiéru, a to v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy č. 1 a 2 – projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, a v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen se řídit také rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy týkající se díla, včetně stavebního povolení, které je obsaženo v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že by tato rozhodnutí nebo stanoviska vyvolala změnu díla, zavazují se smluvní strany dodatkem k této smlouvě dílo dle požadavků rozhodnutí nebo stanovisek upravit.  Dílem se pak rozumí mimo jiné:
a) kompletní provedení stavby – poskytnutí stavebních prací,

b) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí stavby, 

c) stavební práce,
d) související dodávky a s tím související služby (instalace), 
e) případné úpravy dle požadavků správních orgánů.
3.3. Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména: 

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení do provozu, 

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
c) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém jazyce,

d) vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny, 
e) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),, 

f) zajištění potřebných technických dokladů pro kolaudaci dokončené stavby tj. tlakové a revizní zkoušky, vyjádření správce VaK, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě, zakreslení skutečného provedení do projektové dokumentace vč. zaměření,
g) vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení předmětu díla, budou-li pro provedení předmětu díla potřeba a nebyly dosud zhotoviteli předloženy objednatelem, případně objednatel písemně (postačuje i na email) neuvedl, že je zajistí – objednatel k tomuto poskytne součinnost,
h) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě. 
3.4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních materiálů a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s předmětem smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
Článek IV.

Pojištění 
4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla, dále pak je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 50.000.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu do předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne uvedené lhůty pro řádné předání, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek V.

Prohlášení zhotovitele

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, přezkoumal a prověřil soupis prací obsažený v příloze č. 2 této smlouvy, kompletní projektovou dokumentaci v příloze č. 1 této smlouvy, všechna vyjádření dotčených správních orgánů a že si s odbornou péčí prohlédl místo plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo provést a dokončit. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla. 
5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
Článek VI.

Místo provádění díla – staveniště, zahájení provádění díla a doba provedení díla

6.1. Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích (či jejich částech) určených pro provádění díla, tj. pozemky v k.ú. Dubeč parc. č.: 1001, 1005/31, 1589/11, (dále jen „staveniště“). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu staveniště včetně inventáře, vyhotovený ve dvou paré, a podepsaný oběma smluvními stranami.
6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 18 měsíců od převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu v příloze č. 3 této smlouvy. Smluvní strany sjednávají vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek v tom smyslu, že dojde k posunutí mezního termínu realizace díla a všech termínů v harmonogramu o počet dnů, ve kterých bude v době po převzetí staveniště probíhat na staveništi archeologický průzkum.
6.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost, zejména mu bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předat staveniště. 
Článek VII.

Celková cena za dílo a její splatnost

7.1. Celková cena za dílo činí ………………….(doplní zhotovitel) Kč bez DPH (slovy: ………………(doplní zhotovitel) korun českých), plus DPH ve výši …………(doplní zhotovitel) Kč (slovy: ……………(doplní zhotovitel)korun českých), celkem tedy částka ……………(doplní zhotovitel) Kč včetně DPH (slovy: …………(doplní zhotovitel)korun českých) (dále jen jako „celková cena“). Celková cena díla je dána součtem jednotlivých položek obsažených v příloze č. 2 této smlouvy – oceněný soupis prací. 

7.2. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, že k ceně bez DPH se připočte částka odpovídající DPH v nové výši.
7.3. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou. Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn nárokovat po objednateli za provedení díla žádnou jinou částku. Na celkovou cenu za dílo nemá vliv inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
7.4. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně, a to na základě skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, vždy zpětně za měsíc, ve kterém byly předmětné práce provedeny. 

7.5. 
Zhotovitel je povinen do pěti pracovních dnů od skončení každého kalendářního měsíce provádění prací na díle, doručit objednateli soupis v daném období provedených prací, a to položkově v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. V soupisu provedených prací musí být uveden název položky dle přílohy č. 2 smlouvy, počet provedených jednotek, jednotková cena bez DPH, celková cena za provedenou položku bez DPH a celková cena prací provedených v daném období bez DPH a včetně DPH. Objednatel se zavazuje výkaz práce do deseti pracovních dnů schválit, nebo zhotovitele požádat o doložení či vysvětlení uvedených položek. Pokud zhotovitel provedené položky nevysvětlí nebo nedoloží, není objednatel povinen zpochybněné položky zhotoviteli proplatit. 

7.6. Cena bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“). Částka uvedená na faktuře musí odpovídat celkové ceně provedených prací uvedené v objednatelem schváleném výkazu práce. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do deseti dnů od schválení výkazu práce objednatelem.

7.7. Cena bude hrazena takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli každou vystavenou fakturu pouze do výše 95% fakturované částky bez DPH. 

V případě, že dílo bude při předání objednateli v době podpisu předávacího protokolu vykazovat vady a nedodělky (byť se může jednat o sebemenší vadu či nedodělek) nebránící užívání díla či jeho části a dílo bude objednatelem převzato, uhradí objednatel zbývající část každé faktury ve výši 5 % ceny z předmětné faktury do 14 kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění všech vytčených vad bude rovněž sepsán předávací protokol. Podmínkou pro proplacení zbývající částky za dílo ve výši 5 % z každé fakturované částky je také zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a proveden veškerý úklid staveniště. V případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel tuto částku neproplatí až do vyklizení a uklizení staveniště.

V případě, že dílo nebude při předání objednateli v okamžiku podpisu předávacího protokolu vykazovat žádné vady ani nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zbývající částky faktur do dvaceti kalendářních dnů od podpisu předávacího protokolu. Podmínkou pro proplacení všech zbývajících částek je zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a proveden veškerý úklid staveniště. V případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel tyto částky neproplatí až do vyklizení a uklizení staveniště.

7.8. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele
Provádění díla 

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcími vyhláškami anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán jako vada díla.
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
8.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytyčení zařízení (např. šatny, toalety, sklady, jeřábové dráhy) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré rozvody energií po staveništi a jejich odběrná místa, včetně měření jejich odběru, jakož i zaplatit na své náklady včas a řádně veškeré úhrady za jejich odběr. 
8.4. Zhotovitel je rovněž povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním případných podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení.  Tyto podzemní sítě musí zhotovitel buď vhodným způsobem po písemné dohodě s jejich vlastníkem či správcem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich jakémukoliv poškození, jakož i po celou dobu provádění díla dodržovat podmínky stanovené správci a vlastníky těchto podzemních vedení. 
8.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady (včetně úhrady poplatků) a nájemného zhotovitel. Zhotovitel zajišťuje na své náklady i povolení k uzavírkám, dopravní značení, jeho údržbu, přemisťování a následné odstranění. 
8.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit staveništní oplocení, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. 
8.7. Zhotovitel je povinen provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány a zajistit ochranu životního prostředí. 
8.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot a odpadů vzniklých prováděním díla, případně odstranit jejich poškození. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel.
8.9. Zhotovitel je po dokončení díla povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení či výpovědi této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele.

8.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem Jestliže zhotovitel při provádění zemních prací zjistí archeologické nálezy, je povinen přerušit práce, informovat neprodleně objednatele i Archeologický ústav a  postupovat v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými zákony. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a neodpovídá za škody, které zhotoviteli vznikly v důsledku ukončení této smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění díla z důvodu archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění díla zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení doby provádění díla či jeho dotčené části.

8.12. Všechny inženýrské sítě, které uloží pod povrch zhotovitel v souvislosti s prováděním díla, musí být před zakrytím geodeticky zaměřeny a zaměření v tištěné podobě (5 paré) a digitálně na DVD, flash disk či email ve formátu *.dwg a *.pdf (2 paré) předáno objednateli.

8.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu s touto smlouvou, s přílohami této smlouvy, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými předpisy. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění díla povinen dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená příslušnými předpisy. Zhotovitel zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména následující právní předpisy, pokud se vztahují na provádění díla:
a) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
b) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
c) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,

d) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

e) zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích,

f) zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky),

g) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
jakož ustanovení veškerých prováděcích předpisů zákonů uvedených výše.
8.14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění díla a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího či jeho zástupce), a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob poddodavatelů, budou označeny označením (např. logotypem, nebo názvem) zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) a zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby, nad míru nezbytně nutnou. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně souvisejících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště.
8.15. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost týkající se zabezpečení staveniště, nebo bezpečnosti osob, je objednatel oprávněn toto zabezpečení provést sám na náklady zhotovitele. Veškeré odpovědnost ale leží na straně zhotovitele. 

8.16. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.


8.17. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, či který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele zhotovitele.

8.18. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla. To nic nemění na skutečnosti, že zhotovitel je povinen užít materiály stejné nebo srovnatelné jak co do jakosti, vlastností apod. s materiály uvedenými v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.
8.19. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny předem, objednatele, který se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je také povinen se při provádění díla řídit stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů. 
8.20. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umísťovat na díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod. 
8.21. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel. 

8.22. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. Zároveň použité materiály a výrobky musí plně odpovídat požadavkům památkové péče. 
8.23. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů.
8.24. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout.
8.25. Zhotovitel při nakládání s odpady musí postupovat v souladu se stanoviskem odboru životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
8.26. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. 

8.27. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům musí zhotovitel zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.

8.28. Zhotovitel zajistí, že provádění díla se účastní i tým zhotovitele uvedený v příloze č. 3. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v době, kdy na staveništi bude prováděna jakákoliv činnost, byl na místě přítomen stavbyvedoucí či jeho zástupce uvedení v této příloze smlouvy. Tým zhotovitele může být změněn jen po předchozím oznámení objednateli, přičemž konkrétní pozice může být nahrazena jen osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a profesní zkušeností. K oznámení o změně člena týmu musí být přiložena autorizace člena týmu (je-li objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky vyžadována) a dále profesní životopis dané osoby. Objednatel je oprávněn změnu člena týmu odmítnout, pokud nebude mít shodnou nebo vyšší kvalifikaci a zkušenost, jako nahrazovaný člen týmu. V takovém případě se bude postup uvedený v tomto odstavci opakovat. 
8.29. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální možnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a bez zbytečného odkladu mu dodat všechny potřebné doklady a dokumenty, které budou požadovány ze stavebního úřadu pro kolaudaci díla. 
8.30. Zhotovitel se zavazuje s ohledem na blízkou bytovou zástavbu, že nebude o víkendech a státních svátcích provádět hlučné práce přesahující limity hluku stanovené právními předpisy. 
8.31. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžnou fotodokumentaci prováděného díla včetně částí, které budou dalšími pracemi zakryty. Fotodokumentaci rozčleněnou na dny a na stavební objekty se zavazuje předat objednateli při předání díla, nebo konkrétní fotografie kdykoliv vždy na žádost objednatele, a to na digitálním nosiči dat. 

8.32. Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů, které si objednatel vyžádá. Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.

8.33. Zhotovitel je povinen po dobu záruky zajišťovat záruční autorizovaný servis dodaného gastro vybavení a provádět pravidelné bezplatné prohlídky gastro vybavení v době předepsané výrobcem zařízení.
Článek IX.

Kontrola provádění díla objednatelem

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS, autorskému dozoru nebo jejich pověřenému zástupci kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.

9.2. Objednatel, autorský dozor či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem, autorským dozorem či TDS v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem písemně zhotovitel nedohodl s objednatelem a TDS jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel povinen předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí na náklady objednatele provést. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele, autorského dozoru a/nebo TDS na místě provádění díla i v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat jednou týdně vždy v den a hodinu určenou při předání staveniště na staveništi, pokud nesdělí objednatel zhotoviteli změnu tohoto termínu nejpozději do pondělí v týdnu, v němž se má konat kontrolní den. O jejich konání bude sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. Objednatel i TDS jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 
9.5. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru, a pokud to stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
Článek X.

Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem
10.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. 
10.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího písemného odsouhlasení změny objednatelem v deníku změn a dodatkem k této smlouvě. 
10.3. Změny díla mající vliv na změnu celkové ceny díla je zhotovitel povinen nejprve ocenit ve formě soupisů prací, přičemž pokud jsou dané činnosti/materiály uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, musí vyjít z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že ceny v příloze uvedeny nebudou, budou použity ceny dle cenové soustavy RTS 2024 II, snížené o 10 %.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací (prací a dodávek), aniž by byly předem písemně odsouhlaseny objednatelem, to i přesto, pokud je již provedl.
10.5. Evidenci veškerých změn díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými změnovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, soupis prací, ocenění změny zhotovitelem, posouzení, zda změna je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (i s ohledem na další změny) vyjádření autorského dozoru, vyjádření TDS, vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být v době provádění díla trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
10.6. 
Změny uvedené ve změnovém listu je možné provést až po účinnosti dodatku ke smlouvě (tj. uveřejnění dodatku v registru smluv po podpisu oběma smluvními stranami) vztahujícímu k danému změnovému/změnovým listům.  

Článek XI.

Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

11.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

11.3. Zhotovitel je povinen jakéhokoliv poddodavatele, který se bude podílet na díle, písemně sdělit objednateli při podpisu této smlouvy, přičemž seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Změnit či přidat poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel prokazoval část kvalifikace poddodavatelem, je možno tohoto poddodavatele změnit pouze za poddodavatele se stejnou nebo vyšší kvalifikací, což je zhotovitel povinen prokázat v rámci žádosti o změnu poddodavatele. Objednatel není oprávněn souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout. Zhotovitel nesmí provádět dílo prostřednictvím poddodavatele, který nebude uveden v příloze č. 4 této smlouvy či nebude písemně schválen objednatelem. 
11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že se poddodavatel, který je

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce,

nebude podílet na předmětu plnění v objemu větším než 10 % hodnoty předmětu plnění. 

Článek XII.

Předání díla

12.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Před předáním a převzetím díla bude dílo podrobeno komplexní kontrole. Objednatel je povinen převzít dílo, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho užívání. Dílo je považováno za provedené řádným ukončením a předáním objednateli.
12.2. O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis realizace díla, stav realizace díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí.
12.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména tyto doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit):
a) zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
b) certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
c) doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona o odpadech, vzniklého prováděním díla, 
d) dokumentaci skutečného provedení díla– 5 paré v tištěné formě a v digitální formě (ve formátu PDF a formátu vyhotovené projektové dokumentace (DWG., DGN., DOC., EXE.) zpracovanou v souladu se zákonem. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně podpisu a razítka zhotovitele. Rovněž bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled nad dílem a TDS a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí 5 paré v tištěné formě a v digitální formě. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 
f) jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu stavby vyskytnou,
g) všechny další doklady, které jsou nutné pro kolaudaci provedené stavby.

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 
12.4. Pokud objednatel převezme dílo i s vadami a/či nedodělky, zavazuje se zhotovitel vady a/či nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu. Po jejich odstranění bude postupováno dle odst. 12.2. této smlouvy ve vztahu k původně uvedeným vadám či nedodělkům.
Článek XIII.

Záruky

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 60 měsíců, mimo gastro vybavení a vybavení interiérů, kde je záruka v délce 36 měsíců. Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez jakýkoliv vad a nedodělků. V případě ukončení této smlouvy před předáním celého dokončeného díla běží záruka na do té doby zhotovenou část díla od okamžiku ukončení této smlouvy.
13.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
Článek XIV.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle

14.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel.
14.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel. Zhotovitel zajišťuje ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi.
14.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla.

Článek XV.
Vady díla
15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla.
15.2. Vady, na které se vztahuje záruka, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. V případě, že se bude jednat o havarijní vadu, tj. o takovou vadu, které znemožňuje užívání díla či jeho části a objednatel vadu za havarijní označí, je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodou jinak. 

15.3. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady třetí osobou se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.
15.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i emailem kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují a pokud se bude jednat o havarijní vadu, musí to být výslovně uvedeno. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) slevu z celkové ceny díla. 

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.

15.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává).
15.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.7. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.
15.8. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.

15.9. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy.

15.10. K zajištění závazků vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu záruční doby se zhotovitel zavazuje vystavit a předat objednateli bankovní záruku (jistotu), a to ve výši 3% ceny díla včetně DPH. Bankovní záruka musí být předána nejpozději do 10 prac. dnů od předání díla na základě předávacího protokolu. Pokud bankovní záruka nebude v této lhůtě předána, je objednatel oprávněn zadržet část ceny díla odpovídající výši bankovní záruky až do jejího předání.

Bankovní záruka musí být platná po celou dobu záruční lhůty. Záruka bude sloužit k zajištění řádného plnění povinností zhotovitele v záruční době (tj. zejména na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad, náhrady škody včetně škody spočívající v povinnosti vrácení dotace či její části a souvisejících odvodů, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.  

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění po bance.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

16.1. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t.

16.2. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). 

16.3. 
V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací.

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

-  v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele;
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 30 dní;
- pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění díla, a to na dobu delší než 10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití;
- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku. 

16.5. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.

16.6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury o více než 20 dnů. 

Článek VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody
17.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době uvedené v této smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla nebo jeho části dle této smlouvy.
17.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady a/či nedodělky vytknuté v průběhu provádění díla nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vytčení, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad.
17.3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady a/či nedodělky uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad.

17.4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit reklamované vady nejpozději v termínu stanoveném touto smlouvou ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad.
17.5. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost a změní, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 4 této smlouvy, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu změní i rozsah poddodavatelem prováděné části díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

17.6. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost předložit bankovní záruku v termínu stanoveném touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním bankovní záruky.

17.7. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

17.8. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto odstavce).
17.9. V případě, že objednatel z důvodů na straně zhotovitele odstoupí od této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ceny díla bez DPH. 

17.10. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.
17.11. V případě, že bude objednateli ze strany poskytovatele dotace na provedení díla uložena sankce, stanovena povinnost k vrácení dotace či její části, či bude dotace zkrácena, či povinnost jakékoliv jiné platby, přičemž povinnost úhrady takové částky vznikla v důsledku porušení povinnosti či opomenutí zhotovitele, je zhotovitel povinen takovou částku objednateli uhradit, a to do deseti dnů od sdělení objednatele doložené příslušným rozhodnutím či dokumentem o dané částce vystavené poskytovatelem dotace. 
Článek XVIII.

Doručování

18.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu či do datové schránky té které smluvní strany, nebo emailem pokud to ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od dodání do datové schránky, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za doručená v pracovní den následující po dni odeslání.

18.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu.

Článek XIX.

Ostatní ujednání

19.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

19.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

19.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě pravomocného rozhodnutí (exekučního titulu). 

19.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny či její části či jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli.
Článek XX.
Závěrečná ustanovení
20.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
20.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
20.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou aplikovat ust. § 1793 až 1795, 1971, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku.
20.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného.

20.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

20.6. Smlouva tak, jak je uzavřena, může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje ani obchodní tajemství.

20.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu bude jen jedno vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy smluvních stran.
20.8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1
Projektová dokumentace


Příloha č. 2
Oceněný soupis prací

Příloha č. 3
Tým zhotovitele

Příloha č. 4
Seznam poddodavatelů zhotovitele

Příloha č. 5 
Harmonogram provádění prací
Tuto smlouvu schválila Rada Městské části Praha Dubeč usnesením ze dne …č…..

V………………… dne…………………2025

V Praze dne……………… 2025
……………………………………….


……………………………………….
Za zhotovitele





Za objednatele
…………………….
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