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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO: 
 

Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své 
předkládané nabídky. 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

na  stavební práce vedené pod názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Hořehledy, I. část 
Zateplení budovy“ uzavřená  dle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném 

znění, mezi smluvními stranami: 

Název:     Město Spálené Poříčí 

Oprávněný zástupce     

zadavatele:    Ing. Jindřich Jindřich       

IČ/DIČ:     002 57 249/CZ00257249 

Sídlo:     Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí 

     Číslo datové schránky zadavatele: 5m3bhef 

Webový portál:      http://www.spaleneporici.cz/  

Profil zadavatele:    

http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=dcd61b6a-158f-4b0d-9779-

e0572f2ebeec  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Kaliba  
kontaktní spojení – telefon: +420 777979014      e-mail:  petr.kaliba@ekopoint.cz 
a 

Zhotovitel:  

Oprávněný zástupce:   

Zapsaný:  v OR vedeném u .........................., oddíl ..........., vl. ............... 

Právní forma:  

IČ/DIČ:   

Sídlo/místo podnikání:  

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

 

 
kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….…………………… 

 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

 

 
kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……………….…………………… 

 
1.  

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Snížení 
energetické náročnosti MŠ Hořehledy, I. část Zateplení budovy. Veřejná zakázka byla vyhlášena a 
následně zadána v souvislosti s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Hořehledy“ 
podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z 
prostředků strukturálních fondů Evropských společenství, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů 
Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodickém dokumentu 

http://www.spaleneporici.cz/
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=dcd61b6a-158f-4b0d-9779-e0572f2ebeec
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=dcd61b6a-158f-4b0d-9779-e0572f2ebeec
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Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP ve verzi ze dne 18. 12. 2012 a další platnou 
legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.14432. Objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové 
dokumentace) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce, tzn. 
Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu 
plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.  
Stavební práce vymezené touto Smlouvou tvoří část stavebních prací souvisejících s realizací 
jmenovaného projektu. Další část projektu bude realizována v jednom místě plnění společně a ve 
stejném termínu. Zhotovitel je povinen průběžně slaďovat svou činnost s ostatními dodavateli tak, 
aby došlo v požadovaných termínech a kvalitě k dokončení celého díla vymezeného výše uvedeným 
projektem.  
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že 
je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že 
je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 
 

2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se 
zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a 
ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Dílo zahrnuje  

 zateplení podlahy půdy (resp. zateplení konstrukce stropu nejvyššího vytápěného 
podlaží) a aplikace kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS) na fasádu budovy. 
Jedná se zejména o montáž lešení, důkladné vyspravení a vyrovnání podkladu – 
současného povrchu stěn, realizace kontaktního zateplovacího systému, včetně 
zateplení všech stavebních detailů a povrchové úpravy, začištění a zednické a 
dokončovací práce po výměně výplní (v interiéru i exteriéru) v celé ploše ostění, 
nadpraží a parapetů, instalace vnitřních a vnějších parapetů vč. provedení nových 
klempířských a zámečnických konstrukcí, demontáž lešení.; 

 zhotovení kotevního plánu, který bude odsouhlasen před zahájením samotných 
stavebních prací technickým dozorem zadavatele;  

2.3. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v projektové 
dokumentaci (viz Příloha č. 4 související zadávací dokumentace, Technická dokumentace). 
Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen. 
Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle dokumentace pro provedení stavby 
zpracované pod názvem: Zateplení mateřské školy Spálené Poříčí č.p. 74 na pozemku parc. 
č. st. 81 v k.ú. Hořehledy, zpracované projektantem PRO EKO-POINT, s r.o., z 3/2013. 

2.4. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla 
v tištěné formě (2 výtisky) a  elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg. 

2.5. Rekonstruovaným objekt je mateřská škola s celoročním provozem s výjimkou jednoho 
měsíce v průběhu letních prázdnin. Zhotovitel je proto povinen přizpůsobit svoji činnost 
povaze a účelu objektu. Všechny činnosti vyžadující přerušení provozu na nezbytně dlouhou 
dobu a vystěhování rekonstruovaných prostor budou probíhat od 8. 7. 2013 do 9. 8. 2013. 

2.6. Zhotovitel je vzhledem ke způsobu využití objektu povinen vykonávat dílo se zvýšenou 
opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění 
dětí nebo personálu školky, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu dětí ve 
školce (např. zvýšená prašnost, hluk apod.). Z tohoto důvodu bude Zhotovitel 
upřednostňovat hlukově či prašně náročné činnosti na dobu, kdy se ve školce nebudou děti 
vyskytovat a zejména na dobu výše dohodnuté výluky. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli 
nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích; Objednatel činnost 
v těchto dnech Zhotoviteli na jeho žádost umožní. 
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2.7. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
Smlouvou sjednanou cenu díla.  

3. 
Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů 
po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.2 této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 8. 2013 od výzvy zadavatele k převzetí staveniště 
včetně, a to včetně vyklizení staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh 
Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je 
oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel 
je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu 
převzít. Do 15 dnů od předání staveniště bude provedeno celkové vyúčtování provedených 
stavebních činností. 

3.3. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění, 
který je přílohou nabídky Zhotovitele na provedení předmětné veřejné zakázky, a jako 
takový je nedílnou přílohou této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
postupovat podle tohoto Harmonogramu.  

4. 
Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho 
předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. 
Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti 
z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, zpracovaného energetického auditu, projektové dokumentace a podle 
příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a 
úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo 
souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu 
a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, 
atesty o funkčnosti, prohlášení o shodě, certifikáty, výkresy skutečného provedení, záruční 
listy apod. a splnění ustanovení odst. 2.2. této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území 
před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, 
včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele. 

4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a 
ukončeno a jeho předmět předán Objednateli 

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, 
že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, 
případně s vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od 
stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu 
oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, 
že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, 
a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém 
případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady 
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účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost 
prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.6. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, 
není Objednatel povinen převzít. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné 
náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci 

4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 147a odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, předloží Objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém 
uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny 
díla uhrazené Objednatelem. Seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel v souladu s § 147a 
odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 60 dnů 
od splnění této Smlouvy, a to včetně přílohy stanovené v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud má subdodavatel formu akciové společnosti. 

 
5. 

Cena díla 
5.1. Cena díla činí :  ..................    Kč bez DPH  

                                      ..................    Kč DPH  
                                      ..................    Kč včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové 
nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - 
předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které 
nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) 
výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět. 

5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze 
formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud Zhotovitel 
provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto 
prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy 
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli celé dílo daňovým dokladem (fakturou) po jeho 
kompletním dokončení.  
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6.4. Zhotovitel provádí fakturaci daňovým dokladem na základě jím provedeného a 
Objednatelem převzatého kompletního plnění dle čl. 3. této Smlouvy. Objednatel ve 
smluveném termínu uhradí platbu osvědčenou zápisem o předání a převzetí díla 
podepsaným oběma smluvními stranami. 

6.5. Splatnost faktury se sjednává v souladu s podmínkami přidělené dotace na předmět plnění 
Smlouvy se splatností devadesát kalendářních dnů ode dne písemného vyhotovení faktury 
Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů 
ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, 
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu 
tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu Objednatele.  

6.6. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace podléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, 
je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.7. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Hořehledy, část I., Zateplení budovy“, registrační číslo 
projektu a odkaz na tuto Smlouvu.  

7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními 
předpisy, zpracovaným energetickým auditem, projektovou dokumentací předmětu plnění, 
jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, 
technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, 
výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.  

7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy.  

7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 
- předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla, 
- řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
- řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 

stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, 
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
- veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stavu stavebního objektu uvedené 
v projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné.  

7.9. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy výslovně uvedeny. 
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7.10. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel 
údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému 
vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

7.11. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.10. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem.  

7.12. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby 
na předané staveniště. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré 
doklady o provádění prací. 

7.13. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, 
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.14. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci 
(dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě 
potřeby doplňující průzkumné práce; dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před 
zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli. 

7.15. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.16. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění; splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel 
Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před 
předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody 
s požadavky norem a dalších příslušných předpisů), v platném znění; 

7.17. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících předpisů; před zahájením prací 
musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a 
používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří 
jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 

7.18. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, měření odebraných medií 
zajistí na své náklady Zhotovitel; vyúčtování jednotlivých energií bude po ukončení díla 
provedeno samostatnou fakturou.  

7.19. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním 
omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění, bude-li třeba taková 
opatření k provádění díla. 

7.20. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 
odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele 
doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál 
pojistné smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Příloha č. 
3.  
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7.21. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění nejvýše v rozsahu 15 %, bude 
Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke 
dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více 
subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně 
uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude 
prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními 
prostředky. 

  Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně subdodavatele, je Zhotovitel povinen         
  nejpozději 5 dní před faktickou změnou subdodavatele v procesu realizace díla předložit   
  Objednateli tyto doklady:  
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový subdodavatel pro 

Zhotovitele zajišťovat.  
- Identifikační údaje nového subdodavatele. 
- Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového subdodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 
v takovém případě vzniká zákaz využít takového subdodavatele při realizaci předmětu plnění. 

7.22. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.23. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.24. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost. 

7.25. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.26. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných 
ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit 
jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož 
součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li 
Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.27. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.  

8. 
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro 
provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na 
souvisejícím pozemku.  

8.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště 
v termínu do 10 pracovních dnů od výzvy.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; 
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.  



Strana 8 (13) 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.7. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit 
a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
Objednateli.  

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této 
Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo 
nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu.   

9.  
Kontrola provádění díla 

9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – 
technický a/nebo autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke 
změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného 
oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a 
pravomocí. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, ve frekvenci pět krát 
týdně v občasném režimu. 

9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně tři pracovní dny předem, zajistit 
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený 
Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je 
technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí 
nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze 
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto 
vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 
9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba 
disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 



Strana 9 (13) 

učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o 
vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele 
nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně pět pracovních 
dnů předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní 
následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části 
díla a umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

10. 
Záruky a reklamace 

10.1. Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění, jakožto pro každou jeho samostatnou 
část na dobu šedesáti měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání 
a převzetí celého předmětu díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se 
projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil Objednatel nesprávným postupem. 

10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti pracovních 
dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
Zhotovitel uznává. 

10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 
bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli je Zhotovitel povinen 
započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, 
včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného 
nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

11. 
 Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy  

11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy je budova objektu mateřské školy, Hořehledy , č.p. 74, 
dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz příloha č. 4 související zadávací 
dokumentace). 
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11.2. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků, ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

11.3. Smlouva může být také ukončena:  

11.3.1. Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.  

11.3.2. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.3.3. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana 
podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, 
datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká 
nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

11.3.4. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se 
Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo se prokáže, že 
údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti 
této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

11.3.5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel uvedl 
v nabídce informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek souvisejícího zadávacího řízení. 

11.3.6. K odstoupení od Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny také písemnou 
výpovědí bez udání důvodu ve měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

11.4. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.6. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

11.7. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu přislíbenou dotaci na předmět plnění této 
Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel právo ukončit Smlouvu 
s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele.  

12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý 
započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a 
předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět 
plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím 
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protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související 
soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.3. Překročí-li Zhotovitel termín sjednaný v odst. 2.5 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do  
5 dnů od stanoveného termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

12.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
12.7. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. 4 bod 4.8 je Zhotovitel povinen k úhradě 

smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč. Náhrada škody vzniklé Objednateli v případě nesplnění 

této povinnosti Zhotovitele, bude Zhotovitelem uhrazena v plné výši. 

12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 
díla včetně DPH.  

13. 
Zvláštní ujednání 

13.1. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, 
zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a 
prosazování rovných příležitostí. 

13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.  

13.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti let od skončení realizace projektu 
uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k 
výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, 
Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. 
ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední 
odvedené služby v rámci projektu. 

13.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na 
realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace. 

14. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní 
zvyklosti. 

14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 
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14.3. Zhotovitel připojí k této Smlouvě jako Přílohu č. 4 i potvrzení či certifikáty a certifikáty ze 
státní zkušebny požadované Objednatel v zadávací dokumentaci a k jejichž předložení se ve 
své nabídce Zhotovitel předem zavázal čestným prohlášením.  

14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže. 

14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z  vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom 
vyhotovení.  

14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, resp. datovou zprávou, jakmile je  
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručena. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže je písemnost smluvní straně vrácena jako nedoručitelná a adresát svým jednáním 
doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu 
zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní 
Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.  

14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.13. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dalo Zastupitelstvo města Spálené Poříčí svým usnesením 
č. ……………….. ze dne …………….. 

14.14. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

14.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a 
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

14.16. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

Ve Spáleném poříčí dne ............ 2013 V …………………….…dne ………….. 2013 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 
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za Objednatele 

 

za Zhotovitele 

........................................................................ 

....................................................................... 

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti 
Zhotovitele       

 
 
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh  Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení 
Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy podle bodu 7.20.  Příloha č. 4 Potvrzení či certifikáty podle bodu 14.3.   

 
Upozornění pro uchazeče: 
Ke Smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat ve Smlouvě uvedené přílohy, a to ani kopii 
pojistné smlouvy (Příloha Smlouvy č. 3), ani potvrzení či certifikáty (Příloha Smlouvy č. 4) – budou 
předloženy pouze vítězným uchazečem před podpisem Smlouvy se zadavatelem. Smlouva bude 
součástí nabídky pouze v jednom výtisku. 
 při podávání nabídky vyjmenuje každý uchazeč pod Přílohou č. 4, která potvrzení/certifikáty před podpisem Smlouvy předloží 


