

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:
Účastníci v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.
Smlouva o dílo
Smluvní strany:


město Spálené Poříčí
IČO: 		002 57 249
DIČ: 		CZ00257249
se sídlem:	Náměstí Svobody 132. 335 61   Spálené Poříčí
zástupce: 	Ing. Jindřich Jindřich, starosta 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ladislav Chaloupka, +420 602 452 420, ladislav.chaloupka@chpenergo.cz

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „Objednatel“)
a

	

	Oprávněný zástupce:	
	

	Zapsaný: 
	v OR vedeném u .........................., oddíl ..........., vl. ...............

	Právní forma:
	

	IČ/DIČ:	
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Bankovní účet: 	
	

	kontaktní osoba
ve věcech smluvních: 
	

	kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….……………………

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	

	kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……………….……………………



jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“):

1. Preambule
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejícího výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vedenou pod názvem: „Fotovoltaická elektrárna pro objekt nového pavilonu MŠ Spálené Poříčí“ 
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Státního fondu životního prostředí ČR, Modernizační fond a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodickém dokumentu VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2024 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ MODERNIZAČNÍHO FONDU. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení, provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon o ZVZ“) nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Realizace díla, které je předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace) jmenované veřejné zakázky, zákonem o ZVZ a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.
2. Úvodní ustanovení
2.1. Objednatel prohlašuje, že
(a) je zadavatelem veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení „Fotovoltaická elektrárna pro objekt nového pavilonu MŠ Spálené Poříčí“,
(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
2.2. Zhotovitel prohlašuje, 
(a) že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti
(b) a že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně předmětu plnění specifikovaného v následujících ustanoveních této Smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy.

3. Předmět smlouvy a dílo
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže určené dílo spočívající v dodávce a souvisejících montážních pracech a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
3.2. [bookmark: _Hlk57647862]Dílem dle této Smlouvy se rozumí kompletní dodání fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) včetně bateriových systému, konstrukcí pro umístění panelů a všeho potřebného materiálu, výrobků, pomocných konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné FVE, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače, bateriový systém a napojení na elektrickou síť v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zprovoznění, připojení výrobny do distribuční soustavy ČEZ Distribuce. Rozsah předmětu díla je vymezen Studií stavebně technologického řešení: 
· Fotovoltaická elektrárna pro objekt nového pavilonu MŠ Spálené Poříčí ze dne 9.12.2024.


Projekt zahrnuje tento objekt: 
	Objekt
	Ulice
	č.p.
	Instalovaný výkon FVE (kWp)
	Kapacita bateriové akumulace (kWh)

	Mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
	Zámecká 
	401
	22,5
	22,4


(dále jen „dílo“).
3.3. Součástí díla je
v etapě před zahájením dodávky vlastní - dokumentace pro provedení díla v úrovni dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, na kterou bude při ukončení dodávky a souvisejících prací navazovat dokumentace skutečného provedení včetně oceněného soupisu prací
(a) dodávka a montáž nosných kovových konstrukcí pro fotovoltaické panely,
(b) potřebné úpravy stávajících střešních konstrukcí hromosvodů a uzemnění,
(c) v souladu s požárně-bezpečnostním řešením provedení prostupů požárně dělicími konstrukcemi opatřených požárními ucpávkami, instalace protipožárních výplní, dodávka  přenosného hasicího přístroje,
(d) dodávka a montáž fotovoltaických panelů,
(e) instalace DC-AC rozvodů,  
(f) dodávka a instalace střídačů a bateriových systémů,
(g) dodávka nových DC-AC rozváděčů a dozbrojení stávajících rozváděčů,
(h) vyvedení elektrického výkonu FVE do vlastní spotřeby objektu a přebytků do distribuční sítě; vyvedení přebytků elektrického výkonu bude provedeno dle podmínek provozovatele distribuční soustavy,
(i) dokumentace skutečného provedení díla, revize a zkoušky v rozsahu dodávky,
(j) spuštění zařízení, garanční měření a všechna měření a zkoušky uložené provozovatelem distribuční soustavy.
3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu se všemi příslušnými rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu, provozovatele distribuční soustavy, případně dalších správních úřadů a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR), program "Modernizační fond", program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)", výzva č. ModF – RES+ č. 3/2024.
3.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucích k odstranění zjištěných vad. 
3.6. V rámci provádění díla dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen také
(a) Předložit provozovateli distribuční soustavy ke schválení projektovou dokumentaci výrobny a získat souhlas provozovatele distribuční soustavy s touto dokumentací.
(b) Zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterých bude probíhat montáž a instalace fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou infrastrukturu Objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v projektové dokumentaci uvedené v této Smlouvě a souvisejících předpisech.
(c) Realizovat ochranu před bleskem v souladu s ČSN EN 62305-2 u všech objektů, na kterých bude realizována fotovoltaická elektrárna.
(d) Povinen provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy České republiky, rozhodnutími správních a jiných orgánů, zejména příslušného stavebního úřadu, touto Smlouvou, podmínkami provozovatele distribuční soustavy k připojení výroben k elektrizační soustavě (PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ VÝROBEN A AKUMULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY) a jinými přílohami, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG), kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě, platnými českými normami (ČSN) a evropskými normami (EN), jakož i dalšími technickými a kvalitativními normami, pro účely plnění této Smlouvy se technické a jiné normy považují za závazné předpisy.
(e) Zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví Objednatele nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost Zhotovitele při plnění této Smlouvy. 
(f) Zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické infrastruktury.
(g) Zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této Smlouvy.
(h) Projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch.
(i) Uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před dokončením díla.
(j) Dopravit, naložit a vyložit panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti Zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování fotovoltaických panelů či dalšího potřebného materiálu.
(k) Provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru.
(l) Provést zásahy do střešních plášťů a drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy Zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a Zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy.
(m) Provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci odpadu Objednateli nejpozději při předání díla.
(n) Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, Zhotovitel bere na vědomí, že je vzhledem k veřejnému charakteru místa provedení Díla povinen vykonávat práci na Díle se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění třetích osob na stavbě nezúčastněných, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu a pohybu třetích osob v místě plnění a v bezprostřední blízkosti místa plnění. Jedná se zejména o provoz Mateřské školy, kde je výrazně zvýšený pohyb dětí.
(o) Umožnit Objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby Zhotovitele při této kontrole. 
(p) Bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce.
(q) Zajistit vypracování všech statických posouzení a revizních zpráv dle příslušných předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že byly dodrženy požadavky na uvedení díla do provozu dle projektové dokumentace. Zhotovitel použije k vypracování požadovaných posouzení podklady k vypracování nabídky na realizaci zakázky v původním zadávacím řízení, případně původní (historickou) dokumentaci poskytnutou Objednatelem. Pokud by vyšlo najevo, že jsou v požadovaném rozsahu původní dokumentace nebo podklady k vypracování nabídky neúplné, nebo které neodpovídají navrhovanému řešení projektu, bude Zhotovitel povinen k provedení nových statických posudků provést sondy k ověření únosnosti střech. 
(r) Zaškolit obsluhu.
(s) Zajistit pro Objednatele vydání dokladů nutných pro povolení k užívání díla (udělení souhlasu s paralelním připojením a trvalým provozem výroben v síti distributora, registrace OTE) včetně přípravy všech nutných dokumentů; za tímto účelem je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost.
(t) V součinnosti s Objednatelem zajistit připojení dokončeného díla k elektrické distribuční síti s příslušným distributorem. 
(u) Zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a smluvních podmínkách provozovatele distribuční soustavy.
(v) Zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN zejména ČSN EN 62446-1+A1  , případně jiných norem vztahujících se k dílu, včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění této Smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; veškeré dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla Objednateli.
(w) Předat potrzení výrobce nebo dodavatele o zárukách dle článku 12. této Smlouvy,
(x) Zajistit po dobu ode dne účinnosti této Smlouvy až do okamžiku předání kompletního dokončeného díla Objednateli, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků, pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy; limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10 mil. Kč a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry – předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy, Zhotovitel kopii pojistné smlouvy předložil před podpisem této Smlouvy Objednateli ke kontrole.
     Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo.
3.7. Zhotovitel při plnění předmětu díla bude respektovat požadavky na standardy použitých komponentů a systémy dle  podmínek podpory z prostředků Modernizačního fondu - VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2024) :
„„Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly a měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány10 na základě níže uvedených souborů norem:
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Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:
[image: ]

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností: 
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3.8. Zhotovitel je i po předání díla Objednateli povinen doplnit dílo o náležitosti požadované poskytovatelem dotace, provozovatelem distribuční soustavy pro připojení do distribuční soustavy a schválení provozu výrobny a poskytovat Objednateli veškerou součinnost k získání souhlasu s připojením výrobny k distribuční soustavě. Nedojde-li k dohodě mezi smluvními stranami o termínu doplnění předmětných náležitostí, pak platí, že všechny tyto náležitosti Zhotovitel doplní a předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od dne, kdy  provozovatel distribuční soustavy uložil Objednateli, aby dílo doplnil o jím požadované náležitosti.
3.9. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení nebo poškození majetku Objednatele a zatečení dešťové vody do objektu Objednatele. Dojde-li ke zničení nebo poškození majetku Objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu Objednatele, případně jiné škodě, zavazuje se Zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady neprodleně do původního stavu. Pokud Zhotovitel neuvede všechny poškozené konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je Objednatel uvést do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady Zhotovitele. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele,  třetím, na realizaci Díla nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyčíslení.
4. Čas a místo plnění
4.1. Místem plnění je ČR, Plzeňský kraj, město Spálené Poříčí, budova Mateřské školy Zámecká 401, 335 61 Spálené Poříčí, parc. č. st. 531, k.ú. Spálené Poříčí.
4.2. Zhotovitel zahájí plnění díla na výzvu Objednatele k zahájení plnění. Výzva bude provedena prokazatelnou písemnou formou (emailem, datovou schránkou).
4.3. [bookmark: _Hlk142402266]Objednatel předá staveniště k zahájení dodávky a montáže pro všechny dotčené objekty Zhotoviteli v souladu s termíny sjednanými v odst. 4.5 tohoto článku. 
4.4. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol č. 1“).
4.5. Předmět plnění bude realizován v termínech:
- předání Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace pro provedení díla - do 80 dní od výzvy k zahájení plnění
- provedení dodávky a montáže a další nezbytné práce na díle včetně zajištění veškeré dokumentace a revizí a předání Objednateli veškerých nutných podkladů a předání podkladů k žádosti o připojení výrobny do distribuční sítě a dokladů k povolení  FVE -  do 90 dní od předání Objednatelem schválené dokumentace pro provedení díla, provedení provozích zkoušek v souladu  s odst. 10.
4.6. Podmínkou provozu je připojení FVE do distribuční sítě distributorem.   
4.7. [bookmark: _Hlk45199739][bookmark: _Hlk57202198][bookmark: _Hlk45032209][bookmark: _Hlk43377475]Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění.

5. Cena za dílo
5.1. [bookmark: _Hlk54689967]Cena za provedení Předmětu plnění se sjednává jako smluvní, platná po celou dobu provádění a je konečná, nepřekročitelná a závazná pro Smluvní strany a činí:
Cena bez DPH							…………,- Kč
DPH		…………,- Kč
Cena díla celkem s DPH 		…………,- Kč
Cena za dílo je stanovena Zhotovitelem na základě jím vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí jeho nabídky a jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této Smlouvy. Zaručuje se úplnost rozpočtu; rozpočet je závazný. Jakékoli odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na cenu za dílo, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této Smlouvě.
5.2. Cena uvedená v bodě 5.1 Smlouvy je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla a k poskytnutí plnění podle této Smlouvy (např., nikoli však výlučně: náklady na autorská práva, licence, pojištění, daně a pod.). Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při stanovení ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a cen fotovoltaické technologie a rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které jsou pro stanovení ceny důležité. 
5.3. Cena může být měněna pouze v případě:
(a) Změny daňových předpisů nebo zákonných pravidel, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. 
(b) Bude-li Objednatel v souladu se zákonem o ZVZ písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze Objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci.
(c) Dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této Smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu této Smlouvy.
V případě, že z uvedených důvodů bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě. 
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna.
5.4. Ukáže-li se v průběhu provádění díla, že je nezbytné provést další práce, které nejsou uvedeny v této Smlouvě (dále jen „Vícepráce“), Zhotovitel se zavazuje o Vícepracích Objednatele předem písemně informovat. Zhotovitel je oprávněn provádět Vícepráce pouze na základě písemného odsouhlasení Víceprací Objednatelem. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny Objednatelem. Objednatel může provedení Víceprací dle svého zvážení odsouhlasit také před dosažením dohody o jejich ceně se Zhotovitelem. Pokud Zhotovitel provede Vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
5.5. V případě, že se některé práce podle této Smlouvy nebudou realizovat (dále jen „Méněpráce“), sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 (Soupis prací s výkazem výměr) této Smlouvy a cena díla bude upravena dodatkem k této Smlouvě.
5.6. Provedené Vícepráce či Méněpráce budou stanoveny ve všech případech v souladu se zákonem o ZVZ a fakturovány vždy samostatným daňovým dokladem – fakturou.
6. Platební podmínky
6.1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených Objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Daňový doklad vystaví Zhotovitel do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli výše uvedený soupis provedených prací do 10. dne následujícího měsíce, přesouvá se fakturace na následující měsíc. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení a předání díla dle této Smlouvy. Po předání a převzetí předmětu díla vzniká Zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu, ve které zrekapituluje předchozí platby na cenu díla, včetně  10% pozastávky dle odst. 6.2 tohoto článku.												
6.2. Každou z faktur, oprávněně vystavených Zhotovitelem, uhradí Objednatel až do výše 90 % ze základu daně, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10 % tvoří pozastávku. Právo na úhradu pozastávky vznikne Zhotoviteli na základě jeho písemné výzvy a při splnění podmínek stanovených v odst. 3 tohoto článku.										
6.3. Pozastávku ze všech provedených plateb dle odst. 2 tohoto článku Objednatel Zhotoviteli uvolní nejpozději po předání a převzetí díla dle odst. 4.9. Smlouvy, odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem k vybraným částem , udělení licence Energetickým regulačním úřadem a přípojení výrobny do distribuční soustavy a schválení trvalého provozu distributorem ve všech částeh předmětu plnění (Objednatel je však oprávněn dle svého rozhodnutí část nebo i celou pozastávku uvolnit i dříve).

6.4. Splatnost faktur je 30 dnů po doručení na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši nebo neúplnou má Objednatel právo vrátit tuto fakturu ve lhůtě splatnosti s uvedením důvodu vrácení, k této faktuře se ve vzájemném saldu pohledávek a závazku nepřihlíží. Lhůta splatnosti takové faktury začne běžet opětovně doručením řádné faktury.

6.5. Dílčí faktury bez potvrzeného soupisu prací nebudou uhrazeny a budou vráceny k doplnění. Konečná faktura bez potvrzeného předávacího protokolu o předání a převzetí díla a dále protokolu o odstranění vad a nedodělků nebude uhrazena a bude vrácena k doplnění.
6.6. Faktury budou označeny názvem projektu s uvedením informace o spolufinancování: „Financováno prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR), program "Modernizační fond", “program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)", výzva č. Modf – RES+ č. 3/2024 MŠ Zámecká 401 Spálené Poříčí č. žádosti: 7241300646
6.7. V případě, když faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nesprávné cenové údaje, bude vrácena zpět Zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou a situace se posuzuje tak, jako by faktura nebyla vůbec vystavena. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
6.8. Předání sjednané projektové dokumentace pro provedení stavby ve sjednaném rozsahu a kvalitě bude předloženo Objednateli ke kontrole a podléhá jeho schválení před předáním dokončené  projektové dokumentace. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku.
6.9. Dokončení instalace fotovoltaického systému bude potvrzeno Předávacím protokolem č. 2, který bude podepsán zástupcem Objednatele. Objednatel, resp. jeho zástupce má právo nepotvrdit dokončení dílčí části díla, pokud se na této části díla vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky. Podmínkou potvrzení Předávacího protokolu č. 2 Objednatelem je i vyklizení a uklizení staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, až na věci, které jsou nutné k zajištění prvního paralelního připojení. Dokončení instalace fotovoltaického systému znamená dokončení veškerých stavebních, instalačních a montážních prací, až na případné drobné práce nutné k zajištění prvního paralelního připojení.
7. Místo provádění plnění
7.1. Zhotovitel je povinen
(a) Určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této Smlouvy provádět montážní a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen „stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.
(b) Zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí.
(c) Po dobu plnění této Smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření.
(d) Zabezpečit za součinnosti s Objednatelem ochranu stavebních prostor.
(e) Zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich pracovních činností.
7.2. Při odchodu pracovníků Zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek Objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli samostatnou fakturou.
7.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit do 3 pracovních dnů ode dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
8. Podmínky plnění
8.1. Zhotovitel je povinen
(a) Jmenovat osobu odpovědného technika, která bude odborně řídit jeho činnost dle této Smlouvy, rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního řadu (dále jen „Vedoucí realizačního týmu“); Zhotovitel určil jako vedoucího realizačního týmu, který bude práce koordinovat a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací:
	jméno a příjmění ………………………………………………………………..……………..
	kontaktní údaje. telefon …………………………. email: ………………………………
Vedoucí realizačního týmu musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro tuto činnost a je povinen dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor a provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Vedoucí realizačního týmu musí být k dispozici Objednateli, případně osobě vykonávající technický dozor v místě provádění veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací včetně případného odstraňování vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
(b) V souladu s platným stavebním zákonem vést montážní/stavební deník, který bude Objednateli přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti.
(c) [bookmark: _Hlk54690481]Respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení nebo z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy.
(d) Zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a předat Objednateli veškeré podklady nutné k získání odpovídající licence Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím výkonem.
(e) [bookmark: _Hlk54690512]Odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při předávacím řízení nebo při připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v předávacím protokolu.
(f) Zajistit, aby práce v rámci plnění Smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími.
(g) Při plnění této Smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz Objednatele.
(h) Neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy.
(i) Zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů dodržovali všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění).
(j) Zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami.
(k) Plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a zajistit jejich dodržování všemi pracovníky.
(l) Označit stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, štítkem nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla publicity příslušného dotačního programu.
8.2. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí. 
8.3. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění Smlouvy nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8.4. Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této Smlouvy s Objednatelem, státními orgány nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce.
8.5. Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy je realizováno z prostředků Modernizačního fondu, je Zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
(a) Uchovat doklady související s plněním této Smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory.
(b) Umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
(c) Ve spolupráci s Objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace projektu z prostředků Evropské unie.
(d) Poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností souvisejících s předmětem díla.
(e) Archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu udržitelnosti projektu.
8.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby uzavřením a plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jinou osobou, kterou Zhotovitel používá k plnění dílčí smlouvy, nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bezodkladně o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce (zejména o tom, že na Zhotovitele přímo nebo zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce apod.) a uničit veškeré potřebné kroky k tomu, aby dostál své povinnosti dle první věty tohoto odstavce.
9. Provádění dozoru
9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této Smlouvy aktivně spolupracovat s Objednatelem, přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru Objednatele.
9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této Smlouvy, nejméně však jedenkrát za 14 dnů, a to ve stavebních prostorách.
9.3. Technický dozor je oprávněn vykonávat dozor nad dodržováním požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a je oprávněn zastavit práce v případech kdy zejména
(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla.
10. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek
10.1. O průběhu a výsledku přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol o předání a převzetí Předmětu díla (Předávací protokol č. 2, Předávací protokol č.3).
10.2. Provozní zkoušky budou provedeny do 30 dnů po připojení zařízení, tzn. po prvním paralelním připojení do distribuční soustavy, nebo v nejbližším vhodném klimatickém termínu za podmínky výkonu FVE elektrárny alespoň 50 % kWp. 
10.3. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů předem Objednatele k předání a převzetí dokončeného předmětu plnění zvláště pro etapu „Dokončení instalace FVE“ (bude vyhotoven Předávací protokol č. 2) a pro etapu „Zapojení do distribuční sítě a předání dokončeného díla“ (bude vyhotoven Předávací protokol č.3). 
10.4. Podmínkou předání a převzetí Předmětu plnění je mimo jiné jeho zhotovení bez vad a nedodělků, předání dokumentace skutečného provedení v počtu 4 ks v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word a rozpočty bude zpracován ve formátu *.xls, úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací, o kterých doloží zápisy ev. osvědčení a dále doloží zápisy o provedených revizních zkouškách. Součástí předání je také kompletní fotodokumentace všech zakrytých konstrukcí s viditelným postupem prací. 
10.5. Předmět plnění je považován za dokončený a předaný, jestliže Objednatel i Zhotovitel potvrdí předání a převzetí zprovozněného díla  svými podpisy v protokolu o předání a převzetí předmětu díla č. 3. 
10.6. Všechny protokoly o předání a převzetí díla bude vyhotoveny Zhotovitelem, a to ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 
10.7. Přejímací řízení zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou-li se strany jinak, k zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli:
(a)	stavební deník;
(b)	atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
(c)	profesní osvědčení;
(d)	doklady o provedených zkouškách;
(f)	vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li nějaká;
(g)	doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení);
(h)	podmínky provozování díla vč. pokynů k údržbě, a to v tištěné podobě (2 ks) a v elektronické podobě; 
(i)	seznam instalovaných zařízení s uvedením typu konkrétního modelu, roku výroby, počtu ks a výrobce, to vše v elektronické podobě;
(j)	seznam spotřebních dílů; 
(k)	harmonogram veškerých servisních úkonů dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení;
(l)	záruční listy; 
(m)	návody v elektronické podobě; 
(n)	revize vyhrazených technických zařízení;
(o)	případné další dokumenty, je-li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu obvyklé nebo má-li podle právních předpisů takové dokumenty Objednatel ve vztahu k dílu povinnost mít či uchovávat;
(p)	prohlášení o shodě na všechny dodané strojní zařízení v českém jazyce; 
Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání a Objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout.
11. Vlastnické právo a nebezpečí škody
11.1. [bookmark: _Hlk54691344]Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění dodávky, resp. i okamžikem jejich montáže zde. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
11.2. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího odstavce do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem (potvrzeného Předávacím protokolem č. 3).
11.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla od okamžiku převzetí staveniště (Předávací protokol č.1) až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku Objednatelem (Předávací protokol č. 2 a 3). Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této Smlouvy.
12. Odpovědnost za vady, záruka
12.1. [bookmark: _Hlk54691525]Práva Objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, § 2099 a následnými občanského zákoníku.
12.2. Dílo má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla ujednány, je Zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z této Smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo má vadu, nepředal-li Zhotovitel Objednateli při předání díla doklady uvedené v této Smlouvě. Dílo má vadu, má-li vadu právní.
12.3. Povinnost Zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době má Objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu Zhotovitel porušením povinnosti. 			
12.4. [bookmark: _Hlk54691616][bookmark: _Hlk54691600]Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců s tím, že záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla Zhotovitelem a převzetí Objednatelem.
12.5. Dále Zhotovitel poskytuje rozšířenou záruku výrobce:
(a) [bookmark: _Hlk145408055][bookmark: _Hlk145408229]Na fotovoltaické moduly poskytuje Zhotovitel v délce 25 let lineární záruku na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu doloženou garancí výrobce a 12 let produktovou záruku garantovanou výrobcem.
(b) Na měniče poskytuje Zhotovitel záruku 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.
(c) Na elektrické akumulátory záruku s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie (Energy Throughput)12
(d) Na konstrukce pod panely, poskytuje Zhotovitel záruku v délce 25 let.  
Zhotovitel je povinen předat Objednateli na jeho výzvu aktuálně platná potvrzení k uvedeným zárukám - prohlášení výrobce k bodu (a), případně k bodu (b), které je možné doložit prohlášením výrobce nebo Zhotovitele. 
12.6. [bookmark: _Hlk54691655]Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, se prodlužuje záruční doba úměrně o dobu, po kterou nemohl Objednatel předmět Díla nebo dotčenou reklamovanou část užívat.
12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel neodpovídá.

13. Reklamace
13.1. [bookmark: _Hlk54691720]Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je bez zbytečného odkladu písemně  formou e-mailu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13.2. Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí Zhotovitel Objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je Zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Zhotovitel je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději 
(a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno Zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin,
(b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu závada ve střídači nebo v solárním panelu, 
(c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech.
13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
13.5. V případě, že Zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky. V tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
14. Smluvní sankce
14.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu
(a) [bookmark: _Hlk54691884]Ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo dle této Smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení za nedokončení termínů uvedených v odst. 4.5. a 4.6. této Smlouvy, bude-li v prodlení o více než 5 pracovních dnů.
(b) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu č. 2 (dokončení instalace fotovoltaického systému) nebo nedodání ve sjednaném termínu dokladů dle odst. 3.9. ve výši 2.000 Kč za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět 5 pracovních dnů.
(c) Za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za každou vadu a den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět 5 pracovních dnů.
(d) Za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět 5 pracovních dnů.
(e) Za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení, bude-li v prodlení o více než dva 2 pracovní dny.
(f) V případě, že Objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost Objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý případ ve výši 3.000 Kč.
(g) Ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené Zhotovitelem či jeho poddodavatelem poruší zákaz kouření.
(h) Za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 3.000 Kč za každý započatý den prodlení, bude-li v prodlení o více než pět 5 pracovních dnů.
(i) Za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč.
(j) Ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení s předložením i jen jedné pojistné smlouvy ke kontrole dle ujednání čl. 17. této Smlouvy.
14.2. [bookmark: _Hlk54692049]Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 4.1 této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy.
14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude mít k předmětné stavbě příslib poskytnutí finanční dotace. V případě, že by zaviněním Zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli nebo porušením jiné smluvní povinnosti Zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, Zhotovitel bere na vědomí, že krácení nebo neposkytnutí dotace je škodou k újmě Objednatele. V tomto případě je Objednatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody na Zhotoviteli v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen výši škody v celém rozsahu uhradit.
14.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.
14.5. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu nebo hodnotu vzniklé škody.
14.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované dílo.


15. Odstoupení od Smlouvy
15.1. [bookmark: _Hlk54692071]Odstoupení od této Smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, § 2001 občanského zákoníku. Odstoupit od této Smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného porušení povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od Smlouvy se vyžaduje písemná forma.
15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od Smlouvy.
15.3. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména:
(a) Prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 5 dnů.
(b) Prodlení Zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 4 této Smlouvy delší než pět 5 dnů.
(c) Provádění díla v rozporu se zadáním Objednatele, projektovou dokumentací, a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky neodstraní.
(d) Neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele technickému dozoru Objednatele i přes písemné upozornění Objednatelem.
(e) Neumožnění kontroly provádění díla.
(f) Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku Zhotovitele nebo zahájení exekučního řízení proti Zhotoviteli.
15.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy mimo jiné též v případě,
(a) pokud při plnění Smlouvy Zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů,
(b) že Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude provedeno řádně,
(c) že nebude možné z důvodů, které nemohl ovlivnit, dílo realizovat.
15.5. Plnění této Smlouvy předpokládá spolufinancování z Modernizačního fondu, číslo výzvy Modf – RES+ č. 3/2024, program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu dotaci na realizaci Díla, nebo mu bude dotace krácena, vyhrazuje si právo výstavbu nezahájit a od této Smlouvy odstoupit  nebo dohodnout se Zhotovitelem realizaci pouze části Díla, to vše bez nároku Zhotovitele na jakékoliv náhrady škody, smluvní sankce či odstupné. 
15.6. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení do šesti měsíců od uzavření této Smlouvy.
15.7. Důsledky odstoupení od Smlouvy:
(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi.
(b) Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto:
· Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí toho, co mu Objednatel nemůže vydat; Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,
· Zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, a ocenění předloží Objednateli,
· Objednatel poskytne Zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této náhrady se bude vycházet z Přílohy č. 2 (Soupis prací s výkazem výměr) nebo, není-li to možné, z ocenění předloženého Zhotovitelem s tím, že toto ocenění bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat, pro Objednatele využitelné,
· Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této Smlouvy na to, co od něj Objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na odpovědnost za vady a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této Smlouvy někdo jiný.
15.8. Odstoupí-li Objednatel od této Smlouvy pro její porušení Zhotovitelem, může Objednatel rozhodnout o tom, že postup dle čl. 15.7. se neuplatní (zejména pro úplnou nevyužitelnost již provedených prací a montáží) a Zhotovitel je povinen odstranit veškeré již provedené práce a montáže a v proveditelné míře uvést místo plnění do původního stavu.
16. Ekologické, sociální a inovativní aspekty plnění
16.1. Objednatel jako veřejný zadavatel má zájem na tom, aby plnění této Smlouvy naplňovalo zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 
16.2. Zhotovitel je tak při plnění této Smlouvy povinen:
· Dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
· Postupovat způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí a nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními předpisy chránící životní prostředí, zejména je povinen při plnění této Smlouvy předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.
· Postupovat způsobem, který je inovativní, pokud je to vzhledem k okolnostem daného případu možné.
16.3. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku podle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že se Zhotovitel dopustil přestupku, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit
17. Závěrečná ustanovení
17.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 občanského zákoníku; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě.
17.2. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné nabídky v zadávacím řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této Smlouvě na straně Zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této Smlouvy společně a nerozdílně.
17.3. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků.
17.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu zadavatele, včetně všech jejich příloh.
17.5. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem.
17.6. Předmět plnění díla dle této Smlouvy bude spolufinancován z dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, program "Modernizační fond", program "2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), výzva č. ModF – RES+ č. 3/2024.
17.7. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
17.8. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky podepsána Smluvními stranami.
17.9. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
17.10. Uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo/Rada města Spálené Poříčí na svém zasedání dne…..   usnesením č……….
17.11. Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv vyplývajících z této Smlouvy.
17.12. Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy.
17.13. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
17.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
Přílohy:

	Ve Spáleném Poříčí 
	V …………………….…

	podpis:
………………………………………….
	podpis:
………………………………………….

	za Objednatele
Ing. Jindřich Jindřich
starosta města
	za Zhotovitele
........................................................................
jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti Zhotovitele      
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