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Příloha č. 2 ZD
                                                                                                                                                                                  
Smlouva o dílo č. …………… VZOR
o dodávce stavebních prací uzavřená podle ust. §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany

Objednatel:
          
název:


MALINA - VRŠE s.r.o.

sídlo: 


Zachrašťany 123, 504 01 Nový Bydžov

IČ/DIČ: 


274 62 889, CZ27462889

zápis v OR:


v OR vedeném KS v HK, oddíl C, vložka 220417

bankovní spojení:        
ČS a.s. Nový Bydžov, číslo účtu 3351106329/0800

statutární orgán:

Pavel Šmidrkal ml., jednatel 

tel., fax, mobil:

495 491 447, 731 757 450

e-mail: 


info@malina-vrse.info; pavel.smidrkal@malina-vrse.info      

Zhotovitel:

          
název:


……………………………


sídlo: 


……………………………………
IČ: 



……………………………………
zápis v OR:


……………………………………
statutární orgán:

……………………………………
tel., fax: 


……………………………………
mobil:


……………………………………
e-mail: 
           

……………………………………


uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu s následujícími ustanoveními 




I. Předmět a místo plnění
Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti areálu firmy MALINA – VRŠE, s.r.o. – areál zadavatele na adrese Zachrašťany 123, 504 01 Nový Bydžov. Jedná se stavební práce spojené se zateplením obálky budovy a instalací zemního kolektoru, který bude sloužit jako nízkopotencionální zdroj energie pro kaskádu tří tepelných čerpadel systému země – voda. Součástí předmětu plnění je výměna osvětlení.

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou zpracoval v prosinci 2017 generální projektant Atelier Novotná s.r.o., se sídlem Jezbořice 113, 530 02 Pardubice. T: 466 941 797 a nabídkou zhotovitele. Dokumentace i nabídky jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a 2 (aniž musí být její přílohou fyzicky).
Stavebními úpravami nedochází k rozšíření stavby; půdorysný rozsah stavby se nemění.
Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění případné povinné publicity.
Dílo bude zhotovitelem provedeno v oblasti stanovené projektovou dokumentací (dále jen „staveniště“).
II. Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
Termín zahájení prací: 

…………………… 2018

Dílčí termín plnění:
           30. 9. 2018 (zateplení obálky budovy vyjma dvoupodlažní části severní fasády a podlah na terénu, zemní kolektor, instalace topného zdroje, úprava otopného systému a uvedení topného systému do provozu)     

Termín ukončení doby plnění:
…………………… 2019
Práce musí být prováděny v takovém harmonogramu prací, aby byly v každém okamžiku realizace přístupny všechny objekty zadavatele a provoz zůstal plně funkční.
III. Cena díla
Cena za zhotovené dílo vychází z nabídky zhotovitele (jediné hodnotící kritérium pro zadání zakázky), je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a bez jakýchkoliv podmínek k datu předání díla v následujícím členění a výši:
Cena celkem bez DPH   
………………………………… Kč
DPH v zákonné výši (21%)      
………………………………… Kč
Cena včetně DPH
   
………………………… Kč  
Cena vychází z nabídky zhotovitele jako účastníka, podané ke dni 25. 6. 2018 včetně oceněného položkového rozpočtu (dále jen „nabídkový rozpočet“), která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (aniž musí být její přílohou fyzicky), a je platná po celou dobu realizace. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. 
Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu a velikosti příslušné části předmětu díla. 
Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě písemné dohody smluvních stran. 
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu této smlouvy. Nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů být měněna nesmí.                             
IV. Financování a placení
Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; úhrada předmětu plnění bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání a převzetí jednotlivých dokončených etap, se splatností 60 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo smlouvy, registrační číslo projektu, název stavby „Snížení energetické náročnosti areálu firmy Malina vrše s.r.o.“, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury, lhůtu splatnosti faktury, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele. Faktura bude adresována objednateli.
V. Záruční doba
Zhotovitel garantuje provedení díla dle ČSN a v nejlepší kvalitě. Na provedené dílo poskytuje záruční dobu v trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků dokončeného předmětu plnění.
Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (např. točivé silnoproudé i slaboproudé elementy apod.). Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů takových materiálů, výrobků a technologií.
VI. Majetkové sankce
V případě prodlení s termínem dokončení díla činí smluvní pokuta částku 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
Realizace bude prováděna za plného chodu firmy zadavatele; práce musí být prováděny v takovém harmonogramu, aby byly v každém okamžiku realizace přístupny všechny objekty a prostory zadavatele a provoz firmy zůstal plně funkční. Dodavatel tedy nesmí omezit běžný chod firmy zadavatele, a to i v případě montáže topného systému uvnitř budov. Za porušení této podmínky činí smluvní pokuta částku   5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den omezení.  

Dodavatel omezí prováděním prací možnost využívání parkovací plochy a zpevněných ploch na minimum. Maximální doba nemožnosti využívání těchto ploch je 5 pracovních dnů. Při porušení této podmínky, činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další započatý den omezení.  
Pracovníci dodavatele jsou povinni dodržovat předpisy zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a používat ochranné osobní prostředky vztahující se k jejich činnosti i činnosti prováděné zadavatelem. Při nedodržení uvedených předpisů bude sepsán zápis a uplatněna pokuta pro pracovníka ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) a pro dodavatele 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé zaprotokolované porušení předpisů BOZP. Toto se vztahuje i na všechny poddodavatele.

Za nesplnění termínu  k odstranění veškerých vad a nedodělků činí smluvní pokuta 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého jednotlivého  nedodělku až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
Smluvní pokuty lze započítat na finanční plnění objednatele vůči zhotoviteli, a to i plnění nesplatné. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody, a to i nepřevyšující smluvní pokutu. 
Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur činí 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě. Pokud zhotovitel vady, či nedodělky na díle, neodstraní v dohodnutém termínu, ač k tomu byl objednatelem řádně vyzván, je objednatel oprávněn zajistit odstranění takových vad a nedodělků jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele. V rámci doby záruky za jakost uvedené v čl. V. této smlouvy odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.
VII. Technické podmínky
Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a technické podmínky stanovené výrobci stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou. 
Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, na tyto objednatele bezodkladně upozorní a po předchozí písemné dohodě s oprávněným zástupcem objednatele provede. 
Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku. 
VIII. Provádění prací
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k zhotovení díla dle projektové dokumentace a provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, platnými zákony, vyhláškami, ČSN a předpisy zejména v oblasti bezpečnosti   a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).
Zhotovitel je povinen zajistit a projednat povolení záboru veřejných prostranství a zvláštního užívání komunikací dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., včetně stanovení a realizace DIO (dopravně inženýrských opatření), dopravního značení po celou dobu výstavby. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v nabídkové ceně uvedené v nabídkovém rozpočtu.

Zhotovitel si je plně vědom toho, že klimatické podmínky v České republice se výrazně mění v relaci k ročním obdobím a prohlašuje, že je zcela připraven realizovat zhotovení díla v jakémkoliv ročním období, aniž by to mělo vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen svůj plán zhotovení díla realizovat s vytvořením potřebných časových rezerv tak, aby zhoršení klimatických podmínek neohrozilo zhotovení díla.
V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, má se za to, že kontrola objednatelem proběhla bez zjištěných závad a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.
V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole v souladu s předchozím odstavcem tohoto čl. této smlouvy, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt. 
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.
Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do stavebního deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen ve lhůtě tří pracovních dnů – tato lhůta běží ode dne oznámení objednateli.
Objednatel má právo průběžné kontroly přístupu na staveniště po celou dobu zhotovování díla; zástupce objednatele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů 1x týdně, kdy bude projednána kvalita a postup provedených prací
Zhotovitel má odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, a to bez časového omezení. 
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré pozemky dotčené činností zhotovitele budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).
Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby. 
IX. Součinnost objednatele
Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. 
Objednatel vykonává prostřednictvím třetí osoby na stavbě technický dozor. Ten v jeho průběhu sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem   a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 
Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný    a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele. 
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko Objednatel, nebo jím pověření osoba, je povinen dostavit se na vyzvání zhotovitele k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.                   
Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.                                         
X. Předání a převzetí díla
Zhotovitel splní svoji povinnost provést  dílo dle této smlouvy o dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním a oboustrannou akceptací  protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí díla je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící       v užívání předmětu díla.         

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí díla písemně alespoň 10 dnů předem. Dílo je považováno za dokončené tehdy, jsou-li odstraněny veškeré jeho vady   a nedodělky.   
Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli.             O předání díla bude pořízen protokol. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů od předání díla objednateli, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění drobných vad a nedodělků sepíší smluvní strany dodatek k původnímu protokolu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že drobné vady a nedodělky byly odstraněny.
Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:

· protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům

· dokumentaci skutečného provedení

· protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy

· stavební deník

· atesty na použitý materiál

· doklady o likvidaci odpadů

XI. Vady díla
Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla (minimálně po dobu stanovenou v čl. V. této smlouvy). 
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady díla popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
V případě, že objednatel uplatní v záruční době stanovené v čl. V. této smlouvy nárok z odpovědnosti za vady díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad díla do 3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad díla  a práce řádně  provést a dokončit  v písemně dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě stanovené objednatelem s přihlédnutím k povaze vady díla a dobou přiměřenou k jejímu odstranění v závislosti na účelu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu díla sám na náklady zhotovitele. 
O odstranění vad díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
· jména zástupců obou smluvních stran

· datum uplatnění a č.j. reklamace

· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

· datum zahájení a ukončení odstranění vady

· celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)

· vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla
Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.      
XII. Odstoupení od smlouvy
Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel jako účastník veřejné zakázky uvedl v nabídce nepravdivé nebo zavádějící údaje. 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy (zejména z důvodu nezajištění finančních zdrojů na zaplacení ceny díla, což však objednatel není povinen zhotoviteli prokazovat) ve lhůtě do zahájení realizace díla ve smyslu ujednání čl. XIV. odst. 2 této smlouvy, aniž by zhotoviteli vzniklo právo na jakékoli finanční plnění z titulu přípravy díla či charakteru sankcí.
Objednatel je povinen na porušení podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, může pak objednatel od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením povinnosti z této smlouvy je mimo jiné i prodlení zhotovitele s termínem zhotovení díla delším než 30 dnů.
XIII. Ostatní ujednání
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, jinak nebyly platně sjednány. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.                                     
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR číslo a název prioritní osy OP PIK PO 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin; registrační číslo projektu (MS2014+) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků, tedy: 

· povinnost dodržovat a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

· poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) minimálně do konce roku 2028.

· řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028.
· zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu.
XIV. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy do začátku realizace díla. Realizace díla bude započata oboustranným podpisem protokolu o předání staveniště statutárními zástupci objednatele a zhotovitele. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na jakoukoliv odměnu či cenu díla ani na náhradu škody.  
Není–li v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vzniklé z této smlouvy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Přílohy:
1) projektová dokumentace (specifikovaná článkem I. smlouvy),

2) nabídka zhotovitele včetně oceněného položkového rozpočtu ze dne ……… 2018,
3) doklad o pojištění.
V Zachrašťanech, dne ………… 2018


V ………………………, dne ………… 2018
za objednatele:





za zhotovitele:
…………………………………………………………………………

…………………………………………………                          

Pavel Šmidrkal ml.




…………………………………
jednatel





…………………………………
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