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V y s v ě t l e n í  z a d á v a c í  d o k u m e n t a c e  č .  5  

podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“ nebo také „zákon“) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou  

ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 

„Sanace střechy – I. etapa“ 

zahájenou dne 30. 6. 2023 uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele a 
odesláním výzev k podání nabídek 

Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel: Techmania Science Center o.p.s. 

Sídlo: U Planetária 2969/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČO, DIČ: 26396645, CZ26396645 

Osoba oprávněná 
zastupovat zadavatel: 

Jiří Královec, ředitel 

Kontaktní osoba zadavatele 
pro účely zadávacího řízení: 

Mgr. Hana Čiháčková 

Elektronická adresa profilu 
zadavatele: 

https://www.e-zakazky.cz/profil-
zadavatele/ed68e348-bca5-475a-9c58-
832c627a1abc 

Zadavateli výše uvedené zakázky byla dne 31. 7. 2023 doručena žádost dodavatele o 
vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací 
dokumentace: 

Otázka č. 1: 

V příloze č. 4 ZD Výkaz výměr – záložka 02 světlíky upozorňujeme na to, že vadnou podsadu 
nelze vyměnit bez demontáže konstrukce světlíků. Na tyto úkony není pamatováno ve VV. Při 
neznámém rozsahu poškození podsady, tedy není možné ani odhadnout rozsah těchto prací. 
Žádáme tedy o znovu posouzení této položky. 
 

 
 

Revize případné vyspravení dřevěné podsady světlíků 
(dřevo může být lokálně shnilé) 

m 837,000 

 

Odpověď na otázku č. 1: 
 

V rámci projektu je uvažováno pouze s případnou lokální výměnou této podsady. Pokud 
nastane situace, kdy se bude podsada měnit, např. v celé délce strany světlíku, bude se 
podsada měnit tak, aby se nemusela demontovat ocelová konstrukce světlíku. Jedním 
z takových způsobů výměny je např.: odřezání stávajícího kotvení do dřevěné podsady, poté 
bude dřevěná konstrukce na více místech vyřezána tak, aby šlo ocelovou konstrukci podložit, 
po podepření bude vyjmuta zbylá dřevěná podsada a nahrazena za novou.  
Avšak na základě provedených průzkumných prací z interiéru není pro takový rozsah výměn 
podsad předpoklad, resp. zátoky v oblasti dřevěných podsad nebyly zjištěny, neboť by toto 
bylo patrné na vnitřní výmalbě. Z tohoto důvodu je uvažována pouze možná kondenzace, která 
může způsobovat lokální degradaci podsady, nikoliv výměna celých podsad, s nimiž by byla 
spojena demontáž celých konstrukcí světlíků. Předpoklad dodavatele uvedený ve shora 
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uvedené žádosti o vysvětlení tedy není správný, neboť vadnou podsadu bude možno vyměnit 
bez demontáže konstrukce světlíků, jak bylo popsáno výše. Z tohoto důvodu tedy zadavatel 
nepřistupuje ke znovu posouzení této položky. 
 
  

 
V Plzni dne 2. 8. 2023  
  

 
 

_________________________________ 
 Techmania Science Center o.p.s. 

Ing. Jiří Královec, ředitel 
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