

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 9 - 0557B22

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **PORR a. s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený: Ing. Petrem Špinarem, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

ve věcech technických: Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.: 727 983 623, petr.spinar@porr.cz,
Ing. Igor Fryč, vedoucí provozu vodohospodářských staveb, tel.: 739 521 555, igor.fryc@porr.cz,
Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074, josef.krenek@porr.cz,
Bc. Petr Matuška, stavbyvedoucí, tel.: 702 238 798, petr.matuška@porr.cz a
Jan Kobrle, stavbyvedoucí, tel.: 702 268 257, jan.kobrle@porr.cz
(každý samostatně)

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1091107720/5500
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1006

a

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
ul. 17. Listopadu 138/14
680 01 Boskovice

Zastoupený: Mgr. Ivo Polák, předseda svazku VaK

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Mgr. Ivo Polák, předseda svazku VaK
ve věcech technických Ing. Petr Tioka, tajemník Svazku

IČ: 49468952
DIČ: CZ 49468952
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Boskovice
číslo účtu: 1362323389/0800
(dále jen "objednatel")
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo:

57

2. Základní údaje o díle

Stavba : „ **Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace** “

Rozsah prací :

Předmětem stavby „ Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace “ je obnova vodovodu a jednotné kanalizace.

SO 301 Vodovod – bude napojen na stávající vodovod vedený v tělese místní komunikace na pozemku parc.č. 1352/15 k.ú. Blansko. Dimenze nápojného vedení je LT DN 75. V místě ukončení, bude vodovod napojen na stávající vedení TLT 110.

Vodovod pro veřejnou potřebu je navržen z potrubí z polyetylenových trub HDPE RC 110x64 SDR 11 – dl. 205,45. V rámci stavby dojde k obnově stávajícího vedení vodovodu. Dimenze vodovodního řadu bude zvýšena ze stávajících dn75 na dn110.

SO 302 Kanalizace jednotná – bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci vedenou v tělese místní komunikace na pozemku parc.č. 1409/1 k.ú. Blansko. Dimenze stávající kanalizace je DN 400 BE, napojení bude provedeno do stávající revizní šachty s číslem Š9352.

Kanalizace jednotná je navržena z potrubí DN 300 BE – dl. 9,98m, DN 300 PP – dl.220,72m.

3. Předmět smlouvy

3.1 Technické řešení je podrobně specifikováno v technické části zadávací dokumentace, tj. v projektové dokumentaci „**Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace**“ SO 300, zpracované projektantem: Josef Novák, J. Haška 781/6, Letovice 679 61, IČO:03123154. (dále jen „projektová dokumentace“). Taktéž bližší podrobnosti, vztahující se k technickým otázkám stavby, jsou vymezeny ve výše uvedené projektové dokumentaci. Dále jsou stanoveny technické podmínky pro materiály – Projektová dokumentace.

3.2 Součástí dodávky jsou tyto další práce a činnosti:

- účast na kontrolních dnech stavby;
- kompletní dodávka technického zařízení a materiálu;
- zařízení staveniště, zabezpečení staveniště a udržování pořádku na staveništi;
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
- vytýčení stavby oprávněným geodetem včetně vystavení protokolu;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), ostraha a zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- dopravně – inženýrská opatření - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- zajištění přístupů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel -příjezd k nemovitostem nemusí být zajištěn);
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- plynulé napojení stavby na přilehlý navazující okolní terén, zatravnění neuzpevněných ploch pozemků stavby a pozemků stavbou dotčených, údržba nové zeleně včetně pravidelné zálivky do prokazatelného uchycení vysazené zeleně (travní porosty do první seče včetně);
- zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální, která bude obsahovat:
 - výkresovou část z projektové dokumentace s vyznačenými změnami a

odchylkami včetně technických popisů s podpisy zhotovitele a zástupce objednatele

- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem stavby
- atesty a certifikáty použitých výrobků a zabudovaných materiálů (např. betonové směsi, živičné směsi atp.)
- stavební deník
- další dokumenty pořízené během stavby (např. zkoušky kvality díla, revizní zprávy, atp.);
- zabezpečení a předání geodetického zaměření hotové stavby stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu;
- zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti stavby před zahájením stavebních prací;
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;
- příprava a provedení komplexních zkoušek, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy;
- dodavatel zajistí na vlastní náklady po dobu provádění zemních prací a výkopových prací archeologický dohled;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, jakož i odstranění kolaudačních závad;
- provozní předpisy;
- spolupráce při řízení a vyhodnocení zkušebního provozu, účast na kontrolních provozních dnech během zkušebního provozu;
- kompletační činnost zhotovitele
- součástí prací je zajištění a vydání kolaudačního souhlasu pro objednatele.

3.3 Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení výše uvedené stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami.

3.4 Objednatel se zavazuje k převzetí díla od zhotovitele a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených. Zhotovitel přistoupí na snížení rozsahu díla na základě požadavku objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla.

4. Čas plnění

4.1 Předání staveniště se předpokládá k 30. 6. 2022.

4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště. Předpokládá se, že realizace díla bude zahájena k 30. 6. 2022.

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek včetně zaškolení obsluhy, **nejpozději do 30.09.2022, vydání kolaudačního souhlasu do 31.10.2022.** O tomto sepíše obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Tento termín lze prodloužit o dobu, kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické a bezpečnostní

požadavky na montážní a stavební prací. Musí se jednat o takové nepříznivé klimatické podmínky, které by dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Tento termín se může taktéž prodloužit v případě, že v rámci archeologického dohledu bude požadováno provedení archeologického výzkumu dle zák. č. 20/1987 sb., o státní památkové péči.

Realizace stavby bude úzce koordinována s výstavbou „Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace“ – SO 101 Stavební úpravy účelové komunikace, SO 102 Novostavba parkovacích zálivů, SO 104 Dopravní značení, SO 201 Most k bytovým domům, SO 202 Most u penzionu, SO 400 Obnova veřejného osvětlení, SO 701 Novostavba plochy pro nádoby na separovaný odpad, SO 800 Objekty úpravy území.

4.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

4.5 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla.

4.6 Bude-li toto přerušení trvat déle než jeden měsíc, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce a zajištěné dodávky, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami.

4.7 Pokud však nepříznivé klimatické podmínky budou mít výrazný vliv na technologii provádění prací (zimní období) zavazují se obě smluvní strany jednat o zohlednění těchto vlivů a k odpovídajícímu prodloužení doby výstavby. Znamená to tedy, že pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli formou zápisu do stavebního deníku a do zápisu z nejbližšího kontrolního dne a o tuto dobu se po projednání a uzavření dodatku ke smlouvě prodlouží termín k dokončení a předání díla.

4.8 Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.

4.9 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.

5. Cena díla

5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 11.05.2022, které jsou přílohou této smlouvy, a činí:

Cena bez DPH 4 072 365,15 Kč

Slovy: čtyřimiliony sedmdesát dvatisíc tři sta šedesát pět 15/100 Kč

DPH 21 % 855 196,68 Kč

Cena včetně DPH 4 927 561,83 Kč

Slovy: čtyřimiliony devět set dvacet sedm tisíc pět set šedesát jedna 83/100 Kč

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla a je stanovena na základě projektové dokumentace, výkazu výměr a prohlídky staveniště a obsahuje veškeré náklady se stavbou spojené a ze smlouvy o dílo vyplývající.

5.3 Tato cena je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto následujících případech :

- sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu výstavby ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla
- případné vícepráce (práce neobsažené v dokumentaci stavby), změny, doplňky nebo rozšíření díla a požadované záměny materiálu objednatelem v průběhu realizace budou projednány a odsouhlaseny s objednatelem
- případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla
- pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě o dílo
- cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených, a objednatelem odsouhlasených prací, oceněných stejnými jednotkovými cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky. V případě položek v nabídkovém rozpočtu neobsažených bude použito jednotkových cen RTS platných v daném časovém období
- případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním. V případě záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena pořizovací cena vybraného materiálu.

5.5 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

6. Platební podmínky

6.1 Platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavených faktur.

6.2 Na prováděné práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.

6.3 Platby budou prováděny na základě fakturace, a to na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

6.4 Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Pokud nebude tento dokument vyhotovený nebo potvrzený, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Fakturovaná částka bude odpovídat potvrzenému soupisu prací.

Zástupce objednatele stavby nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly zakryty nebo realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s odsouhlasenou dokumentací.

6.5 Po předání a převzetí díla objednatelem, odstranění nedodělků a přejímkových vad a vyklizení staveniště vystaví zhotovitel nejpozději do 14-ti dnů poslední fakturu.

6.6 Faktury budou hrazeny ve splatnosti 30 dnů od doručení do sídla objednatele. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele.

6.7 Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v zákoně o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

6.8 Faktura - daňový doklad, bude vystavena v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a bude obsahovat zejména tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
- číslo faktury
- den vystavení faktury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit

- označení díla
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby

Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací, ze kterého bude patrný rozsah a předmět plnění.

6.9 Předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a obě smluvní strany jsou plátcí DPH. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-charge“). Daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je v souladu s ustanovením § 92e z. č. 235/2004 Sb., v pl. znění, objednatel.

7. Staveniště

7.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol a zápis do stavebního deníku.

7.2 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho úplného a řádného dokončení, předání a převzetí objednatelem. V souladu s tím je zhotovitel povinen adekvátním způsobem zajistit ochranu a bezpečnost jím prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

7.3 Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za již zabudovaný materiál ohledně poškození a krádeže až do konečného předání hotové stavby.

7.4 Místem plnění je část komunikace Horní Palava, v k.ú. Blansko, v rozsahu dle projektové dokumentace.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení prací na díle objednateli předloží. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7.6 V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

8.2 Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

8.3 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději v další kontrolní den stavby.

8.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

8.5 Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou souvisejících je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby.

9. Provádění díla

9.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci a vyjádření správců inženýrských sítí. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a dokumentaci řádně zkontroloval.

9.2 Předaná projektová dokumentace může být doplněna jakoukoli případnou další projektovou dokumentací, vypracovanou v průběhu provádění díla, která bude upravovat, či podrobněji rozpracovávat, určité parametry projektu. Projektová dokumentace neschválená písemně zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci stavby. Dílo provedené podle dokumentace neschválené písemně zástupcem objednatele, není považováno za dílo řádně dodané.

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že se s místem umístění projektu seznámil fyzicky na místě samém, a že získal a řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s ním (včetně všech informací obdržených od objednatele), a že se zejména přesvědčil o:

- stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s budovaným dílem,
- klimatických podmínkách na staveništi,
- správnosti podkladů, geodetických podkladů a zaměření,
- rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění jeho vad a nedodělků,
- přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat.

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené pokud jde o rizika, a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost, zkontroloval všechny výkresy, specifikace a jiné podklady vyhotovené, poskytnuté nebo schválené objednatelem, na základě kterých je tato smlouva o dílo sjednána a neshledal v nich žádné podstatné chyby, nedostatky, vady nebo jiné závady.

9.4 Jakoukoliv významnou změnu projektu při realizaci díla, ať již je vyvolána aktuální situací na staveništi nebo ze strany zhotovitele či objednatele administruje, zpracovává a v případě nutnosti s dotčenými orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí nebo stavebním úřadem projednává zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.

9.5 Zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli doplňující specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a odstranění jeho vad a nejsou v rozporu s rozsahem předmětu díla. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. Shledá-li je však zhotovitel nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci svého pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.

9.6 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

9.7 Zhotovitel zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru stavby sám a na vlastní náklady a též, bude-li třeba, obnoví případné vyjádření správců inženýrských sítí či zajistí další potřebné dokumenty.

9.8 Zhotovitel zajistí vydání zvláštního užívání dotčené pozemní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení příp. dalších legislativních povolení s prováděním stavby souvisejících.

9.9 Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.

9.10 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (poddodavatele), než byli

uvedení v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo nebo má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

9.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění výše uvedené stavby bude dodržovat platnou legislativu a všechny stavební práce budou vykonávány v souladu s platnými zákony, úředními nařízeními, ČSN, technickými pravidly a technologickými předpisy.

9.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů.

9.13 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

9.14 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.

9.15 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání zhotovitele.

9.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

9.17 Zhotovitel oznámí objednateli 2 pracovní dny předem termín provádění zkoušek. Provedené zkoušky jsou v ceně díla.

Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

Nedostaví-li se objednatel ke zkouškám, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

9.18 Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky dokončené stavby přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.

9.19 Zhotovitel není oprávněn přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu nebo pokynu objednatele.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění prokazatelně oznámit objednateli spolu s uvedením příčiny a předpokládané délky přerušení prací. Současně s tím návrhne způsob optimálního odstranění překážek. O přerušení díla provede zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejího obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaných přerušením. O dobu

přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje doba plnění.

9.20 Zhotovitel bude písemně informovat vlastníky veškerých dotčených nemovitostí o zahájení a průběhu prací - kopii předá objednateli.

9.21 Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí trvalý přístup a příjezd k objektům, pozemkům nebo provozovněm dotčeným stavbou, dále pak zabezpečí plynulou a nepřerušenou průjezdnost a průchodnost komunikačních tras.

9.22 Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby dotčené nemovitosti stavbou byly přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.).

9.23 Zhotovitel zajistí během výstavby možnost odvozu komunálního odpadu z nemovitostí dotčených stavbou.

9.24 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v ceně zhotovitele. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech komunikací dotčených stavbou, vozidel a techniky před výjezdem ze staveniště.

9.25 Bude dodržena podmínka, že práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době mezi 21.00 až 7.00 hodinou, platí denně v pracovní dny. Práce mohou probíhat v sobotu a neděli, v tyto dny budou práce prováděny v době mezi 8.00 až 17.00 hodinou.

9.26 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit.

9.27 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tyto škody na vlastní náklady odstranit.

9.28 Za přijetí opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací zodpovídá zhotovitel.

9.29 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9.30 Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

9.31 Vlastní realizací stavby dojde k minimálnímu nepříznivému dopadu na životní prostředí okolí stavby.

9.32 Veškeré práce nutné ke zdárnému uvedení stavby do provozu jsou zahrnuty do položkového rozpočtu.

9.33 Pokud bude působit s vědomím objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy (dále „další zhotovitel“), objednatel zejména:

- tuto skutečnost včas sdělí zhotoviteli včetně uvedení odpovědné osoby dalšího zhotovitele s kontaktními údaji
- bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí
- uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího zhotovitele dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené dalším zhotovitelem, ani za případné vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením dalšího zhotovitele.

10. Předání díla

10.1 Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí jeho řádné dokončení, předání bez vad a nedodělků včetně příslušných dokladů.

10.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je

připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

10.3 Pro předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedených v článku 1 této smlouvy.

10.4 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze díla, zejména:

- 6x projekt skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací v tištěné podobě + 2x v digitální podobě
- geodetické zaměření stavby včetně inženýrských sítí v tištěné podobě 6x a v digitální podobě (DWG+PDF) 2x, včetně zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu;
- zápisy a záznamy o vytýčení inženýrských sítí
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
- revizní zprávy
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- originál stavebního deníku a jiných dokumentů (např. protokoly o zkouškách, zápisy aj.)
- doklady o nakládání s odpady
- ostatní dokumenty požadované objednatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z povahy prováděných prací a dokumentů.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.5 Dílo bude objednateli předáno najednou. Zápis o předání a převzetí může obsahovat soupis případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění. Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla je nutno podle možností ihned odstranit. Vady a nedodělky, které nelze ihned odstranit, musí být odstraněny nejpozději do 7 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu převzetí dokončeného díla podle vzájemně stanoveného harmonogramu přejímky, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo a to bude považováno za převzeté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.

10.7 Při předání díla musí být staveniště úplně vyklizeno a okolní plochy staveniště uvedeny do původního stavu. Ozeleněné a zatravněné plochy nesmí obsahovat kameny, větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti. Musí být osety travní semenem, musí být dokončena finální modelace terénu tj. plynulé navázání nově zbudované stavby na okolí. Zatravněné plochy budou předány a převzaty po vzejítí trávy prosté plevelů a provedení první seče.

10.8 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

- a) zabudováním do díla
- b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem vystavené faktuře, přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem

žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

11. Záruční doba

11.1 Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci nebo ve shodě s obvyklým způsobem užívání a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit.

11.2 Záruční doba uvedená zhotovitelem ve smlouvě o dílo má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci.

11.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel určí termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.

11.4 Vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 15 dní po termínu projednání reklamace. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.

11.5 Před uplynutím záruky proběhne závěrečný audit ze strany objednatele. Vady a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a potvrzený seznam vad předat objednateli.

11.6 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednání reklamace, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele.

11.7 Zhotovitel neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu.

12. Smluvní pokuty a náhrady škody

12.1 V případě nedodržení termínu dokončení kompletního díla včetně vyklizení staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.

12.2 Smluvní pokuta dle čl. 12 odst. 1 neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících penále bylo způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat. Dále nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.

12.3 Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení s placením.

12.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných a uznaných vad v dohodnutých termínech zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení.

12.5 Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

12.6 Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve stanovené lhůtě k úhradě. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele

57.

na uhrazení zbývajících výše smluvní pokuty.

12.7 Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

12.8 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

12.9 Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklá v souvislosti s touto smlouvou, kterou bude smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100% celkové ceny díla dle této smlouvy.

12.10 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.

12.11 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné v průběhu prací na základě písemných upozornění TD objednatele v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

12.12 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhá smluvní strana prokazatelně poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

13.2 Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

- v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů
- nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací
- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

13.3 Strany mají možnost dále odstoupit od smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

13.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů, které bude muset zhotovitel ještě vynaložit se rozumí náklady na materiál popřípadě výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 21 dnů od doručení platebního dokladu.

14. Řešení sporů

14.1 Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

14.2 V případě, že jednání dle čl.14 odst.1 této smlouvy skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

15.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

15.4 Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

15.7 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

15.8 Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě schválení vítěze řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže, v souladu s usnesením č. 48/18, přijatém na 48. schůzi předsednictva Svazku VaK dne 13.6.2022

15.9 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

15.10 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Rozpočtové náklady a položkový rozpočet

Časový a finanční harmonogram

Seznam poddodavatelů

Plná moc pro Ing. Petra Špinara a Ing. Jana Bezrouka

V Boskovicích dne 30.6.2022

Za objednatele:


„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí
17. listopadu 138/14
680 01 Boskovice



Mgr. Ivo Polák
předseda Svazku

V Brně dne 21-06-2022

Za zhotovitele:



Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno,
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Morava a

Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-114-

PREZKOUMAL



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb									
Stavba:	26	Horní Palava I Etapa							
Zadavatel	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko				IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943				
Zhotovitel:	PORR a.s. Dubetická 3238/36 100 00 Praha				IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560				
Vypracoval:									
Rozpis ceny					Celkem				
HSV					3 875 849,55				
PSV					0,00				
MON					8 628,90				
Vedlejší náklady					97 200,00				
Ostatní náklady					90 686,70				
Celkem					4 072 365,15				
Rekapitulace daní									
Základ pro sníženou DPH	15 %				0,00 CZK				
Snížená DPH	15 %				0,00 CZK				
Základ pro základní DPH	21 %				4 072 365,15 CZK				
Základní DPH	21 %				855 196,68 CZK				
Zaokrouhlení					0,00 CZK				
Cena celkem s DPH 4 927 561,83 CZK									
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele _____									

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	157 200,00	33 012,00	190 212,00	4
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	157 200,00	33 012,00	190 212,00	4
SO 300	Vodohospodářské objekty	0,00	3 915 165,15	822 184,68	4 737 349,83	96
SO 301	Oprava vodovodu	0,00	1 220 089,89	256 218,88	1 476 308,77	30
SO 301.1.	Oprava vodovodních přípojek	0,00	149 488,83	31 392,65	180 881,48	4
SO 302	Oprava jednotné kanalizace	0,00	2 370 149,27	497 731,35	2 867 880,62	58
SO 302.2	Kanalizační přípojky	0,00	175 437,16	36 841,80	212 278,96	4
Celkem za stavbu		0,00	4 072 365,15	855 196,68	4 927 561,83	100

Popis stavby: 26 - Horní Palava I.Etapa
 Popis objektu: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
 Popis rozpočtu: SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady
 Popis objektu: SO 300 - Vodohospodářské objekty
 Popis rozpočtu: SO 301 - Oprava vodovodu
 Popis rozpočtu: SO 301.1. - Oprava vodovodních přípojek
 Popis rozpočtu: SO 302 - Oprava jednotné kanalizace
 Popis rozpočtu: SO 302.2 - Kanalizační přípojky

Cena celkem						4 072 385,15	100
-------------	--	--	--	--	--	--------------	-----

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	447 350,95	11
11	Přípravné a přídružené práce	HSV	46 320,00	1
15	Roubení	HSV	107 359,28	3
16	Přemístění výkopku	HSV	987 368,16	24
17	Konstrukce ze zemin	HSV	761 997,79	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV	85 472,04	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV	91 256,61	2
5	Komunikace	HSV	16 800,00	0
8	Trubní vedení	HSV	56 873,52	1
81	Potrubi z trub betonových	HSV	20 862,19	1
85	Potrubi z trub litinových	HSV	33 815,17	1
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV	742 875,12	18
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV	415 370,87	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV	43 721,85	1
M21	Elektromontáže	MON	6 163,50	0
M46	Zemní práce při montážích	MON	2 465,40	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	18 406,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN	97 200,00	2
ON	Ostatní náklady	ON	90 686,70	2

Položkový soupis prací a dodávek

S.	26	Horní Palava Etapa
O.	SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R.	SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cen.
Vedlejší náklady							
1 003511020R	Výběrný stavby	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 221
					97 200,00		

[illegible]

2.0651102R	Výděl interních sil	Soubor	1,00000	0.000.00	RTS 221
Zaměstání a výpomě stávajících interních sil i místě služby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby					

3 005/21010R	Výrovnání zřízení stavěcího	Soubor	1,00000	0,00000	6 000,00	RTS 221
Nabývatel spolpne az zřízení stavěcí energi a objektem zřízení stavěcí výhledem případných mntních odlišností míst a zřízení, případně příprave izování mnt, objekty zřízení stavěcí a vlny vlnování objekty zřízení stavěcí.						

	Soubor	18 000,00	18 000,00	RTS Z21
Provoz zařízení stavení				
4 005/21020R				

5 060121030R	Odstátní náhrada	Stavba	6 000,00	RTS 221

6.0561 JND5	Geodetické práce, Vyhodnotení geometrického plánu	Soubor	1,00000	48 000,00	Vlastní
Odstavení objektů zastavení železniční vlečky přísluší na úpravě povrchu po odstranění zařízení železniční a úklidu ploch, na kterých bylo zastavení železničních vozů.					

7 00526 INDS	Ostatní náklady vyplývající z povinnosti a ujednání stromových a zvládnutí dokumentací, vt. obchodních podmínek, dla smutku a dílo	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní
Díl: ON			Ostatní náklady		
			60 000,00		

[illegible]

9.05571030R	Dožární dovozní sestavení	Soubor	1.00000	12.000.00	12.000.00	RTS 221
-------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S.	26	Horní Palava (Etapa)
C.	00 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R.	00 001	Vedlejší rozpočtové náklady

Pr	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cm
Náklady na výkonem v rámci dodávaného dopravního znečištění, jeho popisu a detailním popisu a ohraničením, oddělením dopravního znečištění a vyřízení stížností, jejich znečištění a jejich vyřazení a vyřazení vyřazení, následně odříznutí odříznutí po účinnosti vyřazení prací.									

[illegible]

11 050231010R	Rezevo	1	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 221
---------------	--------	---	---------	----------	----------	---------

	Soubor	12 000,00	RTS Zvl
Dokumentace skúterového provedení			
Náklady na vytvoření dokumentace skúterového provedení dle přílohy č. 1 k zadávacím podmínkám			
12,00624101EUR			

13.05241202R	Geodetické zaměřením skutečného provedení	Subor	1,00000	12,000,00	12,000,00	RTS Z21
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí						

Celkem	157 200,00
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S.	26	Horní Palava I Etapa
O.	SO 300	Vodohospodářské objekty
R.	SO 301	Oprava vodovodu

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S.	26	Horní Palava I. Etapa
O.	300	Vodohospodářské objekty
P.	301	Práva vodu

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	ceník	cen
		Popis a jednotka měření	m3		786,00	248 512,32	800,1	RTS 221
Díl: 7	10.17410101R00	Konstrukce ze železnic Základní konstrukce ze železnic, jak, výt nebo kolem objektu v rámci výkopových z jakékoliv hmoty s užitím výkopu po vrstvách, 338,72 opodál objektu : -78,81062 opodál objektu : -20,54500	m3	229,35438	240,00	55 047,45	800,1	RTS 221
	11.17510101R00	Obvyt podlaží bez prozrazení stěny, bez dodávky obrysového materiálu spatování s vřodných hmotin tl. 1 - 4 mm materiálem připevňvaným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hmotu výkopu a jakoukoliv hmotu zhuštění, 0,3303720545	m3	78,81062	300,00	23 643,19	800-1	RTS 221
	12.58337200R	84Kopsest frakce 0,0 až 8,0 mm třída C 78,81062/1,67,01	t	127,25796	360,00	45 846,87	SPCM	RTS 221
	13.58337344R	84Kopsest frakce 0,0 až 32,0 mm třída B 229,35438/1,87,01	t	418,86644	300,00	125 066,33	SPCM	RTS 221
Díl: 45	14.45127111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce Lež po potrubí, základy a drenážní objektu s tlumivou drabotou tláčením 0-4 mm v odvětvím výkopu, 20,54500/1,1	m3	20,54500	900,00	18 490,50	622-1	RTS 221
	15.45231319R00	Podkladní a zájizdní konstrukce z betonu bloky po potrubí, z betonu prostřih třídy C 12/15 20,54500/1,1	m3	3,00000	6 000,00	30 000,00	622-1	RTS 221
Díl: 5	16.59124111R00	Komunikace Zemní porutadníkové nebo strukturalizované, v odvětvím výkopu, Název stavby : z kotel, drenážní z kamene, do laze z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením laze do 50 mm, s vyplněním sádk. s dvojn. barantním a sa smetním abyčtového materiálu na kraspi kuska dlebačti materiálu skupina I/2 dlebačti 1012 em	m2	8,00000	1 200,00	9 600,00	622-1	RTS 221
	17.58336226R		t	2,00000	3 800,00	7 600,00	SPCM	RTS 221

Položkový soupis prací a dodávek

S: 26	Horní Palava I Etapa
O: ISO 300	Vodohospodářské objekty
R: ISO 301	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
DIF. 8	18 88673111R00	Trubní vedení	kus	1,00000	2 400,00	14 400,00	2 400,00 827-1	RTS 221
Včetně izolace a zprovoznění trubky a celého sběrného								
18 016, N		Provedení propojení na stavbuí vodovod	komp	1,00000	12 000,00	12 000,00		Všechní
DIF. 85	20 857651101R00	Porutbí z trub ltrvých				33 815,17		RTS 221
		Montáž ltrvých trubek na potrubí ltrvým tlakovým jednosokým, na potrubí z trub ltrvých v	kus	10,00000	600,00	6 000,00 827-1		RTS 221
		otevřením výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm						
21 28653598R		nakládání ltrvých HDPE PN 10; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	4,00000	930,00	3 720,00 SPCM		RTS 201
22 28654178AR		spojka pletuová (plešuvka) HDPE, DN 90,0 mm; l = 60 mm; hadka, spoj elektrosvařovaný	kus	34,24167	590,00	19 960,17 SPCM		RTS 221
23 55270131R		Isolace 45 ° PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; bílá, pínková	kus	1,00000	4 218,00	4 218,00 SPCM		RTS 211
DIF. 87	24 87124121R00	Porutba z trub z plastických hmot				113 163,88		RTS 221
		Montáž potrubí z plastických hmot z ltrvých tlak, polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	205,45000	180,00	36 981,00 827-1		RTS 221
		v otevřeném výkopu,						
25 286134138R		trubka plastová vodovodní hadka; HDPE (PE 100; SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00	m	211,61350	360,00	76 180,86 SPCM		RTS 221
		205,457 03				211,61350		
DIF. 89	26 89126111R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení				159 248,00		RTS 221
		Montáž vodovodních armatur na potrubí soustavy v otevřeném výkopu nebo v šachtěch s	kus	2,00000	600,00	1 200,00 827-1		RTS 221
27 89131911R00		osazením zemní soustavy (bez potrubí), DN 100 mm	kus	14,00000	1 800,00	25 200,00 827-1		RTS 221
		osazením zemní soustavy (bez potrubí), DN 100 mm; s vnějším št 1 Mpa na potrubí z trub						
		ekvivalentních, ltrvých, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm						
28 89840112R00		Osazení potrubí ltrvých soustavy	kus	2,00000	720,00	1 440,00 827-1		RTS 221
		včetně podložení						
		včetně podložení						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 26	Horní Palava I Etapa
O: ISO 300	Vodohospodářské objekty
R: ISO 301	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
31 42273528R		Isolace 45 ° PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; bílá, pínková	kus	14,00000	6 000,00	84 000,00 SPCM		RTS 221
32 42273528R		Isolace 45 ° PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; bílá, pínková	kus	14,00000	6 000,00	84 000,00 SPCM		RTS 221
33 42291402R		položka vnější šedá ltrva potrubí pro vodu, k ochranné zemní soustavě osazených na	kus	2,00000	800,00	1 600,00 SPCM		RTS 221
		soustavě nebo na navrtávacích pascích se soustředěním 60 kulobodem, k zabudování do betonu						
		a vozovk; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnější průměr D = 135 mm; D = 180,0 mm						
		proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnější průměr D = 135 mm; D = 180,0 mm						
33 4229138R		Isolace 45 ° PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; bílá, pínková	kus	14,00000	1 800,00	25 200,00 SPCM		RTS 221
34 4229138R		Isolace 45 ° PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; bílá, pínková	kus	14,00000	1 800,00	25 200,00 SPCM		RTS 221
DIF. 99	35 588278101R00	Stavení přímky hmot	t	601,55533	24,00	14 437,33		RTS 221
		Přímka hmot pro trubi vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu						
		na vzdálenosti 15 m od trubi výkopu nebo od okraje šachty						
DIF. M21	35 21080556R11	Elektronické				6 163,50		RTS 221
		Vodové a ltrva na vn vodové a ltrva na vn OY, 16 mm2, povn uloženy vlně študky materiálu	m	205,45000	30,00	6 163,50 821		RTS 221
DIF. M46	37 89721112R00	Zemní práce při montáži				2 465,40		RTS 221
		Vymazání ltrvy vlně študky materiálu, ltrva 30 cm	m	205,45000	12,00	2 465,40 827-1		RTS 221
DIF. ON	38 89221111R00	Ostatní náklady				30 686,70		RTS 221
		Takové študky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	205,45000	60,00	12 327,00 827-1		RTS 221

Položkový soupis prací a dodávek

S: 26	Horní Palava I Etapa
O: SO 300	Vodohospodářské objekty
R: SO 301	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
39	8923211R00	Práce, montáž, demontáž a odstranění zkušebního čerpadla, naplnění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, úsek	1,00000	1,00000	1 200,00	1 200,00	1 200,00 627-1 RTS 221
40	8923211R00	Zabezpečení koncového potrubí při tlakových zkouškách DN od 300 mm	usok	1,00000	1 200,00	1 200,00	1 200,00 627-1 RTS 221
41	006-J006	Montáž a demontáž výpustí nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkušebního úseku potrubí pro jiskřivý způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových harovek, montáž zasklepení filtrů, zasklepení odboček pro hydranty, vzdalnění a jehly armatury a odbočky pro odběrový řád,	kompl	1,00000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
42	006-J006	Montáž a demontáž výpustí nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkušebního úseku potrubí pro jiskřivý způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových harovek, montáž zasklepení filtrů, zasklepení odboček pro hydranty, vzdalnění a jehly armatury a odbočky pro odběrový řád,	m	205,45000	6,00	1 232,70	Vlastní
Celkem						1 220 089,89	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 26	Horní Palava I Etapa
O: SO 300	Vodohospodářské objekty
R: SO 301.1	Oprava vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl. 1	11322012R00	Zemní práce	m3	64,44000	420,00	27 064,80	RTS 221
(3,6*4,9*4,4+5,6*3,7+4,3*3,3+3,2*3+1+3,8*3+3*0,8*1,5							
64,44000							
Díl. 16	211627110R00	Přemístění výkopku	m3	64,44000	180,00	11 599,20	RTS 221
Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
3119800000R00	Poplaky za skladištní horniny 1-4	po suchu, bez náclonu výkopku, avšak se složením bez rozmětu, ztřeštění osta vozidla,	m3	64,44000	750,00	48 330,00	RTS 221
Díl. 17	411741010R00	Konstrukce ze zemin	m3	43,71180	240,00	10 490,83	RTS 221
Zárys symetrický se zhužňáním jam, šachet, výh nebo kolem objektů v těchto výkopech							
z jakékoliv horniny a uclbením výkopu po vrstvách,							
včetně zrovnání přemístění materiálu pro zárys ze vzdálenosti do 10 m od dráhy zárypu							
64,44000							
-16,4322							
-4,236							
51750101R00	Čistý materiál bez jakýchkoli splavin, bez dočivky částečkové malty	pro zárys zrovnání přemístění materiálu	m3	16,43220	300,00	4 929,66	RTS 221
(3,6*4,9*4,4+5,6*3,7+4,3*3,3+3,2*3+1+3,8*3+3*0,8*1,5							
16,43220							
615837320R	Skriptoplasť tlaková 0,0 až 8,0 mm, třída C	pro zárys zrovnání přemístění materiálu	t	29,87374	360,00	10 754,55	RTS 221
16,4322*1,871,01							
715837344R	Skriptoplasť tlaková 0,0 až 32,0 mm, třída B	pro zárys zrovnání přemístění materiálu	t	79,46505	300,00	23 839,51	RTS 221
43,7118*1,871,01							
79,46505							
Podkladní a vedlejší konstrukce						3 866,40	

Položkový soupis prací a dodávek

S. 26	Horní Palava I Etapa
O. SO 300	Vodohospodářské objekty
R. SO 301.1	Oprava vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / plnost	Cenik	RTS 22/1
8	82152111R00	Uložení odpadních vod a dešťové vody z domové objekty z kamenného drabního kámenku Ø14 mm	m3	4,29600	900,00	3 866,40	827-1		
Díl: 87	9 871161121R00	Podtlak z trub z plastických hmot	m	53,70000	96,00	5 155,20	827-1	7 754,82	RTS 22/1
10	286134311R	Trubka plastová vodovodní hladká HDPE (PE 100; SDR 11,0; PN 16; D = 35,2 mm; s = 3,00 mm)	m	53,31100	47,00	2 506,62	SPCM		RTS 22/1
Díl: 99	11 996276101R00	Stavení přesun hmot	t	19,64643	24,00	471,51	827-1	471,51	RTS 22/1
Celkem						149 488,83			

Položkový soupis prací a dodávek

S. 26	Horní Palava I Etapa
O. SO 300	Vodohospodářské objekty
R. SO 302	Oprava jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / plnost	Cenik	RTS 22/1
Díl: 1	1115101201R00	Zemní práce	h	66,00000	120,00	7 920,00	800-1		RTS 22/1
2	132201312R00	Hrubení zín tříky plus 60 do 200 cm do 1000 m3, v horníku 3, hloubení strojné	m3	554,50000	420,00	232 915,20	800-1		RTS 22/1
3	132201719R00	Hrubení zín tříky plus 60 do 200 cm přísllek za kápní v horníku 3, zapečených rozspávaných kamenů kamenných hladkých na suchu	m2	30,00000	120,00	3 600,00	822-1		RTS 22/1
4	114211103R00	Obtížnění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm	m	132,00000	60,00	7 920,00	827-1		RTS 22/1
6	114211103-JNDS	Obtížnění betonových žaket	ks	9,00000	1 200,00	10 800,00			Vlastní
7	7-JNDS	Vypnutí betonových trub DN 300 mm cementopisovou suspenzí	kompl	1,00000	24 000,00	24 000,00			Vlastní
Díl: 15	815181113R00	Roubení	kus	76,86333	600,00	46 117,99	800-1	60 023,60	RTS 22/1

Polozkový soupis prací a odstavek	
S. 26	Horní Palava I Etapa
O. SO 300	Vodohospodářské objekty
R. SO 302	Oprava jednotné kanalizace

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can sustava platnost
RTS 221					€ 600,00	RTS 221	
17 45211211R00	Osvětlení betonových dílců pod potlači přenosou nebo stimpou polokryty s míra výšky do 100 mm	m3	22,00000	300,00	72 000,00	RTS 221	
18 46022111R00	Rozevratka z kamenného kamenná vyřezávaného spár s datm tloušťky kamene, správně, třídního, jakostu tloušťky rovnatelné	m3	30,00000	2 400,00	72 000,00	RTS 221	
19 50224346R	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm	kus	1,01000	240,00	242,40	SPCM	RTS 221
20 50224347 AR	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,0 mm	kus	1,01000	276,00	278,16	SPCM	RTS 221
21 50224348 AR	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,0 mm	kus	9,00000	312,00	2 836,00	SPCM	RTS 221
22 50224349 AR	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
23 50224350 AR	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
24 50224351R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
25 50224352R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
26 50224353R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
27 50224354R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
28 50224355R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
29 50224356R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
30 50224357R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
31 50224358R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
32 50224359R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
33 50224360R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
34 50224361R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
35 50224362R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
36 50224363R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
37 50224364R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
38 50224365R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
39 50224366R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
40 50224367R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
41 50224368R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
42 50224369R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
43 50224370R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
44 50224371R00	prstenice vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 514,00	SPCM	RTS 221
45							

Dijel:	Trudni ujedini		23.06900
Dijel: 8	Napisi na staljaci kamizad	komp	2.00000
25.018-IN			6.00000
26.589 -INOS	KAMEROVA PROHLKA	m	72000
27.659661 OAO	TILAKOVA ZIKURSI POTRIJE DN DO 400MM	m	60000
Dijel: 21	Potriji z trub betonskih		20.86219
			42.47352
			12.00000
			16.61292
			15.86160
			RIS 221
			20.86219

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek	
26	Horní Palava I Etapa
300	Vodohospodářské objekty

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Com. soustava / platnost
	9 15181310R00	230.0653 Přístroj měřící bory demontáž, měřiče pažička boru, délky 3 m, šířky 0,5 m, houbky 2,95 m	kus	76.85333	100,00	13 851,60	800-1	RTS 221
		Přeměštní výkopku				552 341,76		
Díl: 46	10 1611010R00	Svalit nákladní výkopku z hromady 1 až 4 při houbky výšup pás 1 do 2,5 m	m3	554,56000	60,00	33 273,60	800-1	RTS 221
		Vešle nákladní do dopravní nákladí, ale i vyzatřebání dopravní nákladí na hromadu nebo na dopravu prostředků,						
	11 16270106R00	Vodovrno přeměštní výkopku z hromady 1 až 4 na vzdálenost pás 9 000 do 10 000 m	m3	554,56000	180,00	99 820,80	800-1	RTS 221
		po suchu, bez nákladní výkopku, avšak se sčítáním bez roztřídění, zaplavení ostří vodou,						
	12 19600002R00	Popravy za sádku hromy 1-4	m3	554,56000	756,00	419 247,36	800-1	RTS 221
Díl: 17	13 1741010R00	Konstrukce ze železní				425 560,42		
		Základní spávaná se železními jím. šachov. jím. nebo kolem objektu v těchto výkopkách	m3	436,01363	240,00	104 647,27	800-1	RTS 221

[illegible]

Stránka 15 z 22

Položkový soupis prací a dotavek	
S. 26	Horní Palava I Etapa
O. SO 300	Vodohospodářské objekty
R. SO 302	Oprava jednotné kanalizace

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can sustava platnost
						€ 600,00	RTS 22/1
17 45211211R00	Osvětlení betonových dílců pod potlači přenosou nebo stimpou polokryty s míra výšky do 100 mm	m3	22,00000	300,00	6 600,00	RTS 22/1	
18 46022111R00	Rozevratka z kamenného kamenná vyřezávaného spár s datm (třetím) kamenné, spárování, třídního, jakostní (třídou) rovnatelný	m3	30,00000	2 400,00	72 000,00	RTS 22/1	
19 5922-4346R	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm	kus	1,01000	240,00	242,40	SPCM	RTS 22/1
20 5922-4347 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; s = 120,0 mm	kus	1,01000	276,00	278,76	SPCM	RTS 22/1
21 5922-4348 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,0 mm	kus	1,01000	900,00	909,00	SPCM	RTS 22/1
22 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
23 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
24 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
25 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
26 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
27 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
28 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
29 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
30 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
31 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
32 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
33 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
34 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
35 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
36 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
37 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
38 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
39 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
40 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
41 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
42 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
43 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
44 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
45 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
46 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
47 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
48 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
49 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
50 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
51 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
52 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
53 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
54 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
55 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
56 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
57 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
58 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
59 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
60 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
61 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
62 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
63 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
64 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
65 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
66 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
67 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
68 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
69 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
70 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
71 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
72 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
73 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
74 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
75 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
76 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
77 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
78 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
79 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
80 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
81 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
82 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
83 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
84 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
85 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
86 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
87 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
88 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
89 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
90 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
91 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
92 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
93 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
94 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
95 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
96 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
97 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
98 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
99 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
100 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
101 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
102 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
103 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
104 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
105 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000	348,00	3 516,00	SPCM	RTS 22/1
106 5922-4349 AR	přenosy vyrovnávací šachetní; betonový; TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,0 mm	kus	10,00000				

Dijel:	Trudni ujedini		23.06900
Dijel: 8	Napisi na staljaci kamizad	komp	2.00000
25.018-IN			12.000.00
26.589 -INOS	KAMEROVA PROHLKA	m	72.00
27.599661 OAO	TILAKOVA ZIGURSKI POTRIJE DNO 400MM	m	60.00
Dijel: 21	Potriji z trub betonskih		20.862.19
			42.473.52
			12.000.00
			16.61.52
			RIS 221
			15.86.160
			20.862.19

Stránka 16 z 22

Položkový soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 18 z 22

Položkový soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 17 z 22

Položkový soupis prací a dodávek

S: 26	Horní Palava I Etapa
O: SO 300	Vodohospodářské objekty
R: SO 302.2	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	soustava / platnost
9	5533745R	sátčopisak lakca 0,0 až 32,0 mm, třída C	t	37,76502	1,871	70,500	8 411,12	SPCM RTS 22/I
10	45552	1,871	t	37,76502	1,871	70,500	8 411,12	SPCM RTS 22/I
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
10	45157111R00	Lata pod potrubí, stoky a dešné objekty z kamenná drabného blázného 0-4 mm v dřevěném výkopu.	m3	4,23600	900,00	3,812,40	3 866,31	RTS 22/I
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot							
11	87131312R00	Montáž potrubí z trub z plastu šlazených gumovým kroužkem DN 150 mm v dřevěném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	36,10000	180,00	6,498,00	6 498,00	RTS 22/I
12	87131312R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu šlazených gumovým kroužkem DN 150 mm v dřevěném výkopu.	kus	34,00000	180,00	6,120,00	6 120,00	RTS 22/I
13	28611901R	trubka plastová kanalizační PVC, hadská, s hadlem, Sn 12 B/Mn2, D = 160,0 mm, s = 5,50 mm, l = 1 000,0 mm	kus	37,18300	739,00	27,476,24	27 476,24	SPCM RTS 22/I
14	28650661R	koleno PVC-U, 45,0 °, D = 160,0 mm, hadská, s 1 hadlem	kus	22,33000	636,00	14,179,55	14 179,55	SPCM RTS 20 II
15	286-INDS	Přechod přípojky BE / PVC DN 150	kus	12,00000	900,00	10,800,00	10 800,00	Vlastní
Díl: 99	Stavění štírů přesun hmot							
16	990276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo akcímobilových v dřevěném výkopu na vzdálenost 1,0 m od trubky výkopu nebo od dnové sítě.	t	83,07527	24,00	1,993,81	1 993,81	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 26	Horní Palava I Etapa
O: SO 300	Vodohospodářské objekty
R: SO 302.2	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	soustava / platnost
							175 437,16	
Celkem							175 437,16	

94

rok	2022											
měsíc												
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
město Blansko												
SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady												
SO 101 Stavební úpravy účelové komunikace												
SO 102 Novostavba parkovacích zálivů												
SO 104 Dopravní značení												
4 2018 - Most k bytovým dom...												
SO 201 Most k bytovým domům												
SO 201b Přípravné práce												
SO 202 Most u penzionu												
SO 401 Ohnova veřejného osvětlení												
SO 701 Novostavba plochy pro náčoby na separovaný odpad												
SO 801 Srdové úpravy												
Svazek vodovodů a kanalizací												
SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady												
SO 301 Oprava vodovodu												
SO 301.1. Oprava vodovodních přípojek												
SO 302 Oprava jednotné kanalizace												
SO 302.2 Kanalizační přípojky												
Měsíční plnění v Kč bez DPH	0	0	0	0	0	0	3 221 448	3 221 448	4 444 073	2 520 582	2 392 599	0

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Blansko, Horní Palava - rekonstrukce komunikace - opakované řízení“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ustanovení § 26 zákona
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona**

Jako účastník v zadávacím řízení čestně prohlašuji, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé.

Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky	NETÝKÁ SE
Objem poddodávky v %	NETÝKÁ SE
Název poddodavatele	NETÝKÁ SE
Adresa sídla / místa podnikání	NETÝKÁ SE
IČ	NETÝKÁ SE
Telefon, fax	NETÝKÁ SE
E-mail, www	NETÝKÁ SE
Zastoupen	NETÝKÁ SE

* V případě více poddodavatelů účastník tabulku zkopíruje dle potřeby

Datum: ~~dle elektronického podpisu~~

21-06-2022

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Ing. Jan Bezrouk

ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava



Ing. Petr Špínar

vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11c/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Petru Špinarovi**, vedoucímu provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 25.10.1984, bytem Riegrova 1101/29, 612 00 Brno 12,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 28.3.2022

Antonín Daňa
Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2022.03.30
13:15 +02'00'
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Martin Hanáček
Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2022.03.31 09:25:53 +02'00'
Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:
Petr Špinar
Digitálně podepsal
Petr Špinar
Datum: 2022.03.31
13:35:54 +02'00'
Ing. Petr Špinar



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Janu Bezroukovi**, ekonomovi provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 3.5.1982, bytem Sedláčkova 527/55, 602 00 Brno

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 3.1.2022

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2022.01.28

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

**Martin
Hanáček**

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2022.01.28 18:53:55
+01'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Jan
Bezrouk
Datum: 2022.01.31
10:36:39 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk