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SMLOUVA O DÍLO

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2026/00317

Smluvní strany:

Objednatel: Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou města
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RAISA, spol. s r.o.

se sídlem: K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 43005071
DIČ: CZ43005071
zastoupený ve věcech smluvních: Jan Vilím,
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na
veřejnou s názvem „Výstavba VO podél cyklostezky na Labském nábřeží, Poděbrady“ (dále jen
„zadávací řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce
uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná
oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.
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I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených
v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.
Předmět díla

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „Výstavba VO podél cyklostezky na Labském

nábřeží, Poděbrady“ (dále také jen Stavba). Předmětem díla jsou stavební práce související

s doplněním nového osvětlení části cyklostezky na Labském nábřeží v úseku od prodloužení ul.

Mánesova až ke křižovatce Labské nábřeží – Poděbradská. Jedná se o nový rozvod veřejného

osvětlení v délce 640 m, který bude napojen na stávající rozvod v místě světelného bodu č. PB01035

na Labském nábřeží a v místě světelného bodu č. PB0678 na ulici Husova. Celkem zde bude umístěno

20 svítidel na sadových stožárech bez výložníku, ve výšce 4,5m. V celé délce výkopu pro nový kabel

VO bude uložena i chránička HDPE pro optické kabely. Ve čtyřech místech bude proveden protlak

pod komunikací.

2. Předmět díla bude realizován v souladu s Rozhodnutím o povolení stavby ze dne 30. 6. 2025,

vydaného Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Poděbrady č.j.

MEUPDY/0036305/VUP/2025/KMo.

3. Rozsah a způsob plnění je podrobně popsán v Projektové dokumentaci pro povolení stavby 5/2025 s

názvem „Výstavba VO podél cyklostezky na Labském nábřeží, Poděbrady“ zpracovaná firmou

AKTÉ PK s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlín, zodpovědný projektant

4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti

související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. V. této smlouvy, a to

zejména:

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla;

• zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle platného
stavebního zákona;

• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;

• zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle
zvláštních právních předpisů;

• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;

• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
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• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 
objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o 
provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou 
řádného dokončení díla dle této smlouvy; 

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, a tyto doklady předat objednateli; 

• zajistit doklady, stanoviska DOSS nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a tyto doklady 
předat objednateli.  

5. Předmětem plnění této smlouvy je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (Stavby) 
ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotoveních v elektronické verzi. Zhotovitel je povinen 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby tak, aby byla po obsahové a 
formální stránce v souladu se zrušenou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Předmětem plnění této smlouvy je také geodetické zaměření skutečného provedení Stavby včetně 
vedení inženýrských sítí. Geodetické zaměření skutečného provedení Stavby bude provedeno a 
ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno Objednateli čtyřikrát v grafické (tištěné) podobě a v elektronické formě. 

7. Předmětem plněné této smlouvy je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a 
Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 
č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících 
údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

8. Předmětem plnění této smlouvy je také geometrický plán dokončené stavby včetně vedení 
inženýrských sítí, případně geometrický plán pro oddělení pozemků nebo zřízení služebnosti pro 
vklad do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních. 

9. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu 
výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.  
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III. 
Místo plnění  

Místem plnění jsou pozemky p.č. 259/1, 259/4, 260/1 a 3925 v katastrálním území Poděbrady. 

IV. 
Termíny plnění  

1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění díla: 

Termín předání a převzetí staveniště:  na základě písemné výzvy objednatele 

Termín zahájení stavebních prací:   do 10 pracovních dnů od předání staveniště 

Lhůta pro dokončení díla:   do 3 měsíců od zahájení stavebních prací 

Termín pro vyklizení staveniště:   do 10 dnů po řádném předání a převzetí díla 

Dřívější plnění je možné. 

2. Termínem dokončení díla se rozumí ukončení veškerých stavebních prací, úklid okolí stavby, uvedení 
do původního stavu okolí stavby a předání veškerých dokladů k dokončené stavbě a podepsání 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

3. V případě, že termín zahájení realizace díla bude odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla 
uvedeného v zadávací dokumentaci, zhotovitel se zavazuje vypracovat ke dni předání staveniště 
aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací předloženého 
v nabídce posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín předpokládaného zahájení 
realizace díla (dále jen „Aktualizovaný harmonogram prací“).  

4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést 
jejich přesný soupis víceprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla 
a jeho cenu. Změna předmětu díla je možná pouze v případech, kdy   

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani 
objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako 
např. neodpovídající geologické údaje apod. 

5. Vícepráce práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této 
smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDI a 
oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně 
zmocněnou). V případě, že v důsledku víceprací dojde ke změně termínu pro dokončení díla, předloží 
zhotovitel do tří dnů od schválení změnového listu objednatelem aktuální harmonogram prací, ve 
kterém budou všechny termíny posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín dokončení 
díla. 
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V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou 
součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se 
mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši: 

Cena díla bez DPH: 1.535.894,34 Kč  

DPH:    322.537,81 Kč 

Cena díla včetně DPH: 1.858.432,15 Kč 
 

3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 
kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených 
s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 
náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 
včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 
a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

4. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

5. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový 

list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 

v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné 

cenové soustavě.  

7. Dojde-li ke změně rozsahu plnění, zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list, ve kterém popíše 

důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny a předloží návrh změny ceny díla 

k odsouhlasení objednateli. 

8. V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně. 

9. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 



 

Strana 6 (celkem 17) 

b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 

c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 

d) popis příčin vzniku změny díla, 

e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 

f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 

g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové dokumentace. 

10. Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne 

předložení změnového listu zhotovitelem.  

11. Po schválení změnového listu objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který 

zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu 

vyjádřit nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho obdržení. 

12. Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Poděbrady 
v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených 
prací. Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a 
bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí 
být navíc protokol o předání a převzetí díla. Soupis prací a zjišťovací protokol předkládá zhotovitel 
objednateli i technickému dozoru stavby. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je 
zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po podepsání Protokolu o předání a převzetí 
Díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků. 

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
zjišťovacím protokolem. 

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a 
v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
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7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „Výstavba VO podél cyklostezky 
na Labském nábřeží, Poděbrady“ a číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat 
požadavky objednatele na další obsahové náležitosti faktury.  

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.  

9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu 
objednateli. 

11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění 
dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této 
smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, 
že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně 
písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z 
celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na 
náhradu škody. 

13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v 
„Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá. 

14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že 
je „nespolehlivý plátce“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce 
daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

VII. 

Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podklady, které obdržel od objednatele nejdéle při 
podpisu této smlouvy. Jedná se o tyto podklady: 

• Projektová dokumentace pro povolení záměru. 

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů 
o ochraně životního prostředí. 
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3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už 
na staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž 
uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto 
vyplývající. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 

osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán 

(státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím 

v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má 

objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje enviromentální cíle  

využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně 

povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci 

odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování. 

 
VIII.  

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností 
zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat 
potřebné doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli 
všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a 
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řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených. 

3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení 
provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba 
s ním propojená.   

4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny 
ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla 
organizuje objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, 
nebo technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní 
den. 

5. Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této smlouvy. Objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději v den zahájení provádění díla.  

 
IX. 

Staveniště  

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu 
nejpozději do tří kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 

2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit 
vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k jejich poškození. 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.   

5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

X. 
Provádění díla  

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 
upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  
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3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. 

4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické 
vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, 
oplocení, závory apod.). 

6. Zhotovitel  je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky 
užívání komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy 
a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových 
komunikací na staveniště během provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je 
povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel 
je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí 
během provádění prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. 
podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo 
trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny 
známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním 
Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později. 

10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi, 
b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění 
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Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději pět pracovních 
dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli. 

13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

14. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne 
dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 

 
XI. 

Poddodavatelé   

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). 
Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jejímž 
prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu 
poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Poddodavatelé mohou 
vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů.  

2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo 
odmítnout plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný 
poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

 
 

XII. 
Vlastnictví díla 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo 
prováděno, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického 
vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a 
technickému vybavení k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení 
určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních 
partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel 
povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla 
do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle 
po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související. 

 
XIII. 

Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla 

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím 
osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech 
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a na zdraví aspoň v tomto rozsahu: 

• způsobené provozní činností, 

• způsobené vadným výrobkem, 

• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou 
činností, včetně případných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistnou částku ve 
výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu 
provádění Díla. Výše pojistné částky nebude v žádném případě nižší, než 5.000.000,- Kč. 

3. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřené platné stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a 
montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých 
materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj 
nebo k instalaci v něm, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících 
plnění na staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení z těchto příčin: 

• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo 
jeho nákladu, 

• pádem pojištěné věci, nárazem, 

• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

• vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

• neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, 
nešikovností, nepozorností. 

4. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo a následně kdykoli na vyžádání 
objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečné 
lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy.  

 
XIV.  

Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla 
a současně jej písemně vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel 
prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího 
řízení. 

2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je 
objednateli předat, a to zejména: 

• dokumentace skutečného provedení Díla; 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o 
shodě a jiných dokladů; 
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• zápisy a výsledky předepsaných měření (akustika, umělé osvětlení, voda, ….); 

• zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• seznam zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich 
záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

• potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci; 

• originály stavebních deníků. 
 

3. O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí Díla“). 
Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla jsou: 

• identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 

• stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí; 

• dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště; 

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 

• seznam předaných dokladů; 

• zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 

• prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá; 

• seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků; 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 
4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský 

dozor. 
5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu 
nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o 
odstranění vad a nedodělků“). 

 
XV.  

Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost Díla). 

2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty 
odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů 
a jakosti stanovených závaznými podklady pro provedení díla. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku 
vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

5. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  



 

Strana 14 (celkem 17) 

6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, 
a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání 
vykazovalo drobné vady a nedodělky, jenž samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez 
zbytečného odkladu, nemá vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady. 

10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu, ev. 
schválí návrh zhotovitele. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, 
tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li 
objednatel nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a 
zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje. 

12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě: 

• pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla, 

• deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla, 

• patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla. 

13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za 
vady díla neodpovídá. 

 
XVI. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1.  Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
bez DPH díla za každý započatý den prodlení. 

1. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání 
staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.  
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2. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude
platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč, a to za každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.

3. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnil
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

4. Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, případně
v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli upravený harmonogram ve lhůtách dle této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši
3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě,
že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každou vadu či nedodělek.

7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to
za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek.

8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný
úrok z prodlení.

9. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování.

10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany
na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní
pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XVII.
Oprávněné osoby

1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže
uvedených oprávněných osob.
Oprávněná osoba Objednatele:

Oprávněná osoba(y) Zhotovitele:
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XVIII. 
Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 

 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy. 

3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů 
uvedených v této Smlouvě a dále odstoupením.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy 
zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil 
a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení 
takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení 
povinností podle této smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně: 

• dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu 
této Smlouvy jako podstatné; 

• zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů; 

• hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel 
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě; 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví Občanský zákoník a v případě, že: 

• Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících 
z této smlouvy po dobu delší než šedesát dnů. 

6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to 
doručením písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být 
uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
této smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této 
smlouvy neplatné. 

7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 
smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy 
objednateli poskytl. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu 
na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.  

8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
XIX. 

Závěrečná ujednání  
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1. Všechna ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není
dotčena a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala.
Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení
takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při
finanční kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. Zhotovitel je povinen
na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost
při výkonu finanční kontroly.

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.

4. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich
zveřejněním v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
zhotovitelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

8. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy.
Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

• Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr)

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 220/2026 ze dne 29. 4. 2026.

V Poděbradech V Kolíně

…………………… ……………………………………….
Mgr. Roman Schulz Jan Vilím
starosta ředitel společnosti

zplnomocněn na základě plné moci



Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 550 072,80
Montáž - práce 300 766,00
Mezisoučet 1 0,00 850 838,80
PPV z montáže: materiál + práce 8 509,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 487 568,60
PPV z nátěrů a zemních prací 4 876,00
Mezisoučet 2 0,00 1 351 792,40
Dodav. Dokumentace 13 518,00
Rizika a pojištění 13 518,00
Opravy v záruce 42 541,94
Základní náklady celkem 1 421 370,34
Vedlejší náklady
GZS z pravé strany mezisoučtu 2 43 934,00
Provozní vlivy 67 590,00
Vedlejší náklady celkem 111 524,00
Kompletační činnost 3 000,00

Náklady celkem 1 535 894,34
Základ a hodnota DPH 21% 1 535 894,34 322 537,81
Základ a hodnota DPH 15% 0,00

Náklady celkem s DPH 1 858 432,15



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem =P
Elektromontáže
Označení G - LED 20W 2700K, 3050lm, IP66, regulace 
vstupním napětím ks 20,00 8 022,00 160 440,00 397,00 7 940,00 8 419,00 168 380,00
recyklační poplatek ks 20,00 10,00 200,00 0,00 0,00 10,00 200,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x1.5 mm2 m 100,00 27,60 2 760,00 22,00 2 200,00 49,60 4 960,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 4x16 mm2 m 700,00 239,60 167 720,00 28,00 19 600,00 267,60 187 320,00
KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX m 680,00 32,30 21 964,00 26,00 17 680,00 58,30 39 644,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
 Do  6 mm2 ks 360,00 0,00 0,00 46,00 16 560,00 46,00 16 560,00
Stožár ocelový
Sadový výška nad zemí 4,5m ks 20,00 4 749,60 94 992,00 2 985,00 59 700,00 7 734,60 154 692,00
Stožárová svorkovnice
průchozí ks 20,00 498,00 9 960,00 511,00 10 220,00 1 009,00 20 180,00
Ochranná folie m 680,00 3,00 2 040,00 3,00 2 040,00 6,00 4 080,00
OCELOVÝ VODIČ POZINKOVANÝ
FeZn 10mm (1.0 kg/m) m 700,00 26,60 18 620,00 30,00 21 000,00 56,60 39 620,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SZa zkušební ks 20,00 40,80 816,00 26,00 520,00 66,80 1 336,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Pronájem mobilní plošiny hod 25,00 0,00 0,00 896,00 22 400,00 896,00 22 400,00
Pronájem jeřábu hod 20,00 0,00 0,00 1 235,00 24 700,00 1 235,00 24 700,00
Zataření nového kabelu do stávajících stožárů ks 2,00 0,00 0,00 640,00 1 280,00 640,00 1 280,00
 Vyhledani pripojovaciho mista kpl 1,00 0,00 0,00 558,00 558,00 558,00 558,00
Předběžné obhlídky st místa kpl 1,00 0,00 0,00 1 212,00 1 212,00 1 212,00 1 212,00
Dokumentace příprava zakázky kpl 1,00 0,00 0,00 1 452,00 1 452,00 1 452,00 1 452,00
Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech kpl 1,00 0,00 0,00 4 848,00 4 848,00 4 848,00 4 848,00
Likvidace a odvoz odpadu kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Mimostaveništní doprava, přesun kpl 1,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Měření izolačních stavů kabelů kpl 1,00 0,00 0,00 3 560,00 3 560,00 3 560,00 3 560,00
Úklid stanoviště kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Vytýčení sítí kpl 1,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Spolupráce se správci sítí kpl 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Zabezpečení pracoviště kpl 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Dopravní značení kpl 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Nátěr zemnícího vedení kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Označení zemnícího vedení kpl 1,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Zakreslení do digitální mapy kpl 1,00 0,00 0,00 16 600,00 16 600,00 16 600,00 15 000,00
Zhotovení geometrického plánu kpl 1,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
 Spolupráce s investorem kpl 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Statický výpočet základu stožáru kpl 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN



Revizni technik hod 20,00 0,00 0,00 371,00 7 420,00 371,00 7 420,00
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 0,00 0,00 2 456,00 2 456,00 2 456,00 2 456,00
HDPE trubky
Chráničky z vysokohustotního polyetylenu
HDPE 40/33mm oranžová m 760,00 30,50 23 180,00 26,00 19 760,00 56,50 42 940,00
Kabelové komory
SGLB 1730 (845x572x610mm) ks 4,00 11 095,20 44 380,80 3 890,00 15 560,00 14 985,20 59 940,80
HDPE trubky - celkem 67 560,80 35 320,00 102 880,80
Podružný materiál 3 000,00 0,00 3 000,00
Elektromontáže - celkem 550 072,80 300 766,00 849 238,80
Zemní práce
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
 Zemina třídy 4,ručně m3 6,00 0,00 0,00 1 182,00 7 092,00 1 182,00 7 092,00
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU, RUČNĚ
 550x550x1000 mm ks 20,00 789,00 15 780,00 345,00 6 900,00 1 134,00 22 680,00
VYTÝČENÍ TRATI
 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,70 0,00 0,00 1 418,00 992,60 1 418,00 992,60
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3, RUČNĚ
 Šíře 350mm,hloubka 700mm m 700,00 0,00 0,00 289,60 202 720,00 289,60 202 720,00
Rozšíření výkopu pro kabelové komory, RUČNĚ m3 4,00 0,00 0,00 1 182,00 4 728,00 1 182,00 4 728,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ
 Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 700,00 30,80 21 560,00 52,00 36 400,00 82,80 57 960,00
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
 Šíře 350mm,hloubka 700mm, RUČNĚ m 700,00 0,00 0,00 40,70 28 490,00 40,70 28 490,00
PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
Protlak pod komunikací DN200 m 30,00 0,00 0,00 3 900,00 117 000,00 3 900,00 117 000,00
Doprava mechanizace kpl 1,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
JÁMA PRO PROTLAK
Startovací jámy pro protlaky m3 8,00 0,00 0,00 1 182,00 9 456,00 1 182,00 9 456,00
ODVOZ ZEMINY
Naložení, odvoz do 10km m3 6,00 0,00 0,00 90,00 540,00 90,00 540,00
Poplatek za uložení na skládce m3 6,00 0,00 0,00 550,00 3 300,00 550,00 3 300,00
Příplatek za lepivost m3 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00
ÚPRAVA POVRCHU
 Osetí povrchu travou m2 550,00 12,70 6 985,00 13,50 7 425,00 26,20 14 410,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Sekání trávy v trase kabelu m2 1 400,00 0,00 0,00 4,30 6 020,00 4,30 6 020,00
Ořez náletů v trase kabelu hod 10,00 0,00 0,00 508,00 5 080,00 508,00 5 080,00
Odvoz BIO odpadu kpl 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Zemní práce - celkem 44 325,00 443 243,60 487 568,60


