

Smlouva o dílo č.: 841/PBLV/067/2016/N16055996

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Bolatice
Se sídlem: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Zastoupena: Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO: 00299847
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 43-7019400217/0100
Oprávnění k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Herbert Pavera, starosta
Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Herbert Pavera, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00
odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
Korespondenční adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
zastoupena: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
a Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.úctu 994404-640900015/0800
Tel.: 596 978 111

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever,
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Sever
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radovan Uhlíř - vedoucí PJ Opava (602 718 219)
p. Jiří Feld - stavbyvedoucí (603 884 832)

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4..
- 2.2 Dílem se rozumí: **Oprava částí místních komunikací v Bolaticích – ul. Svobody, Nádražní, Padoly a Hlučínská**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: 09-11/2016 (dle dohody smluvních stran)
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 30.11.2016

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologie nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: ul. Svobody, Nádražní, Padoly a Hlučínská, obec Bolatice, okres Opava, Moravskoslezský kraj.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 1.077.783,- Kč (slovy: --jedenmiliónsedmdesátsedmtisícsetosmdesát--korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 20 %.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.

Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 2 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle



objednatelům předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod), nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu: STRABAG a.s., Krnovská 136, 747 07 Opava, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.

- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 12.8 Tuto smlouvu o dílo schválila Rada obce Bolatice na **41. jednání dne 19. 7. 2016, pod č. usn. 124/41/o**

Smlouvu přezkoumal:

Ing. Radovan Uhlíř
vedoucí provozní jednotky Opava

V Bolaticích dne 1. 8. 2016


V Ostravě dne 9. 8. 2016

Za objednatele :



Mgr. Herbert Pavera
starosta

Za zhotovitele :



Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever



Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(18)

Název stavebního objektu	Cena bez DPH Kč	DPH 21% Kč	Cena vč. DPH Kč
OU Bolatice-ul.Nádražní(u rudolfa)asfalt.komunika.	153 015	32 133	185 148
OU Bolatice-oprava ul.Hlučínská-Gargoš	452 131	94 947	547 078
OU Bolatice-oprava ul.Nádraží ČD-komunikace	56 705	11 908	68 613
OU Bolatice-oprava ul.Nádražní-vjezd u ul.Nádražní	20 408	4 286	24 694
OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 1	78 890	16 567	95 457
OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 2	238 502	50 085	288 587
OU Bolatice-oprava ul.Svobody-Václavík	78 132	16 408	94 540
Stavba celkem	1 077 783	226 334	1 304 118

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : OU Boletice- ul. Nádražní (u rudolfa) asfalt komunikace	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	153 015	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	153 015	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	153 015	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	153 015	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	153 015 Kč
DPH	21 % činí :	32 133 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		185 148 Kč

Poznámka :

Stavba :	OU Bolatice-ul.Nádražní(u rudolfa)asfalt.komunika.
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	18 135	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	2 620	0	0	0	0
5	Komunikace	119 893	0	0	0	0
8	Trubní vedení	1 412	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	3 000	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	7 956	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	153 015	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba : **OU Bolatice-ul.Nádražní(u rudolfa)asfalt.komunika.**
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1115.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm	m2	201,50	60,00	12 090,00
2	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	201,50	30,00	6 045,00
	Celkem za	1 Zemní práce				18 135,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
3	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	201,50	13,00	2 619,50
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				2 619,50
Díl: 5		Komunikace				
4	576 00-0004.RA0	Komunikace s AKM krytem D0-N-1-I-PI	m2	201,50	580,00	116 870,00
5	573 11-1115.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt 2,5 kg/m2	m2	201,50	15,00	3 022,50
	Celkem za	5 Komunikace				119 892,50
Díl: 8		Trubní vedení				
6	831 35-0012	Kanalizace -uprava poklopů aj.	celek	1,00	1 412,00	1 412,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 412,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	916 56-1111	Osazení doprav.značení	celek	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	156,00	36,00	5 616,00
9	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	156,00	15,00	2 340,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 956,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OU Bolavice oprava ul.Hlučinska-Gargos	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	452 131	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	452 131	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	452 131	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	452 131	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	452 131 Kč
DPH	21 % činí :	94 947 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		547 078 Kč

Poznámka :

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Hlučínská-Gargoš
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	40 019	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5	Komunikace	281 725	0	0	0	0
8	Trubní vedení	16 958	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	72 010	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3 638	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	37 781	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	452 131	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Hlučínská-Gargoš
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2			
2	122 10-0010.RAA	*Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	156,60	144,00	22 550,40
3	132 20-0010.RAA	*Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
4	133 10-0010.RAA	*Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	1,00	585,00	585,00
5	113 10-7141.R00	*Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl.5 cm	m2			
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	391,50	13,00	5 089,50
7	113 10-6121	Rozebrání betonových desek tl.do 10cm	m2	163,80	72,00	11 793,60
	Celkem za	1 Zemní práce				40 018,50
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m			
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
9	573 23-1111.R00	*Postřik živinový spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	348,00	15,00	5 220,00
10	564 25-1111	Podklad ze šterkodrtě po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	783,00	127,00	99 441,00
11	577 15-2113	Beton asfaltový ACP22(OKHobal), nad 3 m,tl. 5 cm	m2	348,00	210,00	73 080,00
12	577 13-1111	Beton asfaltovýACO11(ABS) tř.1 tl.4cm š přes 3m z nemodifikov.asfaltu	m2	348,00	180,00	62 640,00
13	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovnávka	t			
14	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu	m2			
15	599 14-2111.R00	*Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm	m	4,00	50,00	200,00
16	597 10-1010.RAA	Zlab odvodnovací polymerbeton, š.150mm včetně dodávky roštu litinového a žlabu	m	8,00	5 143,00	41 144,00
	Celkem za	5 Komunikace				281 725,00
Díl: 8		Trubní vedení				
17	899 23-1111.R00	*Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			
18	1.17	D-mříž uliční vpusti 500x500mmD400	ks			
19	1.18	Vpust WAWIN z PVC DN 315/160 hl do 1110do 1480mm vč.lože a obsypu	ku	2,00	8 479,00	16 958,00
20	1.19	Přípojka vpusti d.1m DN 150 vč.napojení na šachty	ku			
21	1.22	Šachtový poklop BEGU-S-1 D400 T-dodávka	kus			
22	1.23	Přechodová deska AP-F 1000/625 x 170 Z-dodávka	kus			
23	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 958,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živinového krytu tl. do 5 cm	m	4,00	52,00	208,00
25	917 46-1110	Osazení vodící.proužku z beton.des, ložez BP12,5 tl.do 100mm,š.proužku 250mm	m			
26	221-1	Dodávka BP 50/25/8cm	kus			
27	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silničního	m	178,00	295,00	52 510,00
28	221-3	Dodávka ABO 15/25/100cm	kus	182,00	106,00	19 292,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				72 010,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
29	938 90-9311.R00	*Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2			
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
30	966 00-8111	Bourání odvodnovacích žlabů	m	8,00	303,00	2 424,00
31	966 00-8115	Bourání uliční vpusti	ks	2,00	607,00	1 214,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 638,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
32	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	374,07	15,00	5 611,05
33	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 244,42	6,00	13 466,52
34	979 99-9999	*Poplatek za skládku živice+sut(skládkovné) (bez vyfrézované suti)	t	374,07	50,00	18 703,50
35	979 08-1111.R00	*Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
36	979 08-1121.R00	*Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
37	979 99-9997	*Poplatek za skládku čistá suť (skládkovné)	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				37 781,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OU Boletice-oprava ul.Nadrazi CD-komunikace	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	56 705	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	56 705	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		56 705	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS		56 705	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	56 705 Kč
DPH	21 % činí :	11 908 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		68 613 Kč

Poznámka :

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Nádraží ČD-komunikace
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 931	0	0	0	0
5	Komunikace	45 206	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	884	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 684	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	56 705	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Nádraží ČD-komunikace
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	22,00	98,00	2 156,00
2	113 10-7112	*Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené	m3	16,58	288,00	4 775,04
	Celkem za	1 Zemní práce				6 931,04
Díl: 5		Komunikace				
3	564 11-3310	*Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.10 cm -uprava podkladu doplněním R-mat.	m2	98,00	91,00	8 918,00
4	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu	m2	157,50	225,00	35 437,50
5	599 14-2111.R00	*Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm	m	17,00	50,00	850,00
	Celkem za	5 Komunikace				45 205,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	17,00	52,00	884,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				884,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	36,48	15,00	547,20
8	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	218,88	6,00	1 313,28
9	979 99-9999	*Poplatek za skladku živice(skládkovné) (bez vyfrézované suti)	t	36,48	50,00	1 824,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 684,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OU Boladice oprava ul. Nádražní vjezd u ul. Nádražní	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	20 408	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	20 408	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	20 408	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	20 408	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	20 408 Kč	
DPH	21 % činí :	4 286 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 694 Kč	

Poznámka :

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Nádražní-vjezd u ul.Nádražní
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	903	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5	Komunikace	17 861	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	728	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	916	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	20 408	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Nádražní-vjezd u ul.Nádražní
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2			
2	122 10-0010.RAA	*Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	4,32	144,00	622,08
3	132 20-0010.RAA	*Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
4	133 10-0010.RAA	*Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
5	113 10-7141.R00	*Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl.5 cm	m2			
6	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	21,60	13,00	280,80
	Celkem za	1 Zemní práce				902,88
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m			
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
8	573 23-1111.R00	*Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2			
9	564 25-1111	Podklad ze štěrkodrtě po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,60	127,00	2 743,20
10	577 15-2113	Beton asfaltový ACP22(OKHobal), nad 3 m,tl. 5 cm	m2			
11	577 13-1111	Beton asfaltovýACO11(ABS) tř.1 tl.4cm š přes 3m z nemodifikov.asfaltu	m2			
12	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovnávka	t			
13	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu	m2	54,00	267,00	14 418,00
14	599 14-2111.R00	*Úprava záhlvky díl.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm	m	14,00	50,00	700,00
	Celkem za	5 Komunikace				17 861,20
Díl: 8		Trubní vedení				
15	899 23-1111.R00	*Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			
16	1.17	D-mříž uliční vpusti 500x500mmD400	ks			
17	1.18	Vpust WAWIN z PVC DN 315/160 hl do 1110do 1480mm	ku			
18	1.19	vč.lože a obsypu	ku			
19	1.22	Připojka vpusti d.1m DN 150 vč.napojení na šachty	ku			
20	1.23	Šachtový poklop BEGU-S-1 D400 T-dodávka	kus			
21	899 43-1111.R00	Přechodová deska AP-F 1000/625 x 170 Z-dodávka	kus			
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	14,00	52,00	728,00
23	917 46-1110	Osazení vodící.proužku z beton.des, ložez BP12,5 tl.do 100mm,š.proužku 250mm	m			
24	221-1	Dodávka BP 50/25/8cm	kus			
25	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silničního	m			
26	221-3	Dodávka ABO 15/25/100cm	kus			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				728,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
27	938 90-9311.R00	*Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2			
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,07	15,00	136,05
29	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	54,42	6,00	326,52
30	979 99-9999	*Poplatek za skládku živice(skládkovné) (bez vyfrézované suti)	t	9,07	50,00	453,50
31	979 08-1111.R00	*Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
32	979 08-1121.R00	*Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
33	979 99-9997	*Poplatek za skládku čistá suť (skládkovné)	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				916,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>OU Bolavice-oprava ul.Padohy-část 1</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
I	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	78 890	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	78 890	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	78 890	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	78 890	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	78 890 Kč
DPH	21 % činí :	16 567 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		95 457 Kč

Poznámka :

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 1
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	14 112	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5	Komunikace	60 389	0	0	0	0
8	Trubní vedení	1 608	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	208	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	720	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 853	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	78 890	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 1 Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	144,00	98,00	14 112,00
2	122 10-0010.RAA	*Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3			
3	132 20-0010.RAA	*Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
4	133 10-0010.RAA	*Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
5	113 10-7141.R00	*Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl.5 cm	m2			
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				14 112,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m			
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
8	573 23-1111.R00	*Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	144,00	15,00	2 160,00
9	564 25-1111	Podklad ze štěrkodrtě po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
10	577 15-2113	Beton asfaltový ACP22(OKHobal), nad 3 m,tl. 5 cm	m2			
11	577 13-1111	Beton asfaltový ACO11(ABS) tř.1 tl.4cm š přes 3m z nemodifikov. asfaltu	m2			
12	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovnávka	t	7,00	2 283,00	15 981,00
13	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu	m2	144,00	267,00	38 448,00
14	599 14-2111.R00	*Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm	m	76,00	50,00	3 800,00
	Celkem za	5 Komunikace				60 389,00
Díl: 8		Trubní vedení				
15	899 23-1111.R00	*Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Vpust WAWIN z PVC DN 315/160 hl do 1110do 1480mm vč.lože a obsypu	kus	2,00	804,00	1 608,00
16	1.18	Přípojka vpustí d.1m DN 150 vč.napojení na šachty	ku			
17	1.19	Šachtový poklop BEGU-S-1 D400 T-dodávka	kus			
18	1.22	Přechodová deska AP-F 1000/625 x 170 Z-dodávka	kus			
19	1.23	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			
20	899 43-1111.R00					
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 608,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	4,00	52,00	208,00
22	917 46-1110	Osazení vodící.proužku z beton.des, ložez BP12,5 tl.do 100mm,š.proužku 250mm	m			
23	221-1	Dodávka BP 50/25/8cm	kus			
24	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silničního	m			
25	221-3	Dodávka ABO 15/25/100cm	kus			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				208,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
26	938 90-9311.R00	*Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	144,00	5,00	720,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				720,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
27	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,84	15,00	237,60
28	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	269,28	6,00	1 615,68
29	979 99-9999	*Poplatek za skládku živice(skládkovné) (bez vyfrézované suti)	t			
30	979 08-1111.R00	*Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
31	979 08-1121.R00	*Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
32	979 99-9997	*Poplatek za skládku čistá suť (skládkovné)	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 853,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	238 502	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	238 502	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	238 502	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	238 502	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	238 502 Kč	
DPH	21 % činí :	50 085 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		288 587 Kč	

Poznámka :

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 2
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	40 768	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5	Komunikace	173 572	0	0	0	0
8	Trubní vedení	16 520	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	208	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	2 080	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	5 354	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	238 502	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 2				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	416,00	98,00	40 768,00
2	122 10-0010.RAA	*Odkopávky nezapažené v homině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3			
3	132 20-0010.RAA	*Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornin1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
4	133 10-0010.RAA	*Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v homině1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
5	113 10-7141.R00	*Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl.5 cm	m2			
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				40 768,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m			
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
8	573 23-1111.R00	*Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	416,00	15,00	6 240,00
9	564 25-1111	Podklad ze štěrkodrtě po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
10	577 15-2113	Beton asfaltový ACP22(OKHobal), nad 3 m,tl. 5 cm	m2			
11	577 13-1111	Beton asfaltovýACO11(ABS) tř.1 tl.4cm š přes 3m z nemodifikov.asfaltu	m2			
12	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovnávka	t	20,00	2 283,00	45 660,00
13	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu	m2	416,00	267,00	111 072,00
14	599 14-2111.R00	*Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm	m	212,00	50,00	10 600,00
	Celkem za	5 Komunikace				173 572,00
Díl: 8		Trubní vedení				
15	899 23-1111.R00	*Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	4,00	1 433,00	5 732,00
16	I.17	D-mříž uliční vpusti 500x500mmD400	ks	3,00	2 524,00	7 572,00
17	I.18	Vpust WAWIN z PVC DN 315/160 hl do 1110do 1480mm vč.lože a obsypu	ku			
18	I.19	Přípojka vpusti d.1m DN 150 vč.napojení na šachty	ku			
19	I.22	Šachtový poklop BEGU-S-1 D400 T-dodávka	kus			
20	I.23	Přechodová deska AP-F 1000/625 x 170 Z-dodávka	kus			
21	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00	804,00	3 216,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 520,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	4,00	52,00	208,00
23	917 46-1110	Osazení vodící.proužku z beton.des, ložez BP12,5 tl.do 100mm,š.proužku 250mm	m			
24	221-1	Dodávka BP 50/25/8cm	kus			
25	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silničního	m			
26	221-3	Dodávka ABO 15/25/100cm	kus			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				208,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
27	938 90-9311.R00	*Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	416,00	5,00	2 080,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				2 080,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	45,76	15,00	686,40
29	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	777,92	6,00	4 667,52
30	979 99-9999	*Poplatek za skládku živice(skládkovné) (bez vyfrézované suti)	t			
31	979 08-1111.R00	*Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
32	979 08-1121.R00	*Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
33	979 99-9997	*Poplatek za skládku čistá suť (skládkovné)	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 353,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
OU Bolatice-oprava ul. Svobody-Václavík		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	78 132	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	78 132	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	78 132	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	78 132	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	78 132 Kč
DPH	21 % činí :	16 408 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		94 540 Kč

Poznámka :

Stavba :	OU Bolatice-oprava ul.Svobody-Václavík
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2 434	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	425	0	0	0	0
5	Komunikace	72 020	0	0	0	0
8	Trubní vedení	1 412	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	208	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	740	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	893	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	78 132	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		OU Bolatice-oprava ul.Svobody-Václavík				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2			
2	122 10-0010.RAA	*Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3			
3	132 20-0010.RAA	*Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	4,00	412,00	1 648,00
4	133 10-0010.RAA	*Hloubení šachet, pažení a rozeprání, v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3			
5	113 10-7141.R00	*Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl.5 cm	m2	4,00	92,00	368,00
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	418,40	1,00	418,40
	Celkem za	1 Zemní práce				2 434,40
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	85,00	5,00	425,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				425,00
Díl: 5		Komunikace				
8	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2			
9	564 25-1111	Podklad ze štěrku do 15 cm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
10	577 15-2113	Beton asfaltový ACP22(OKHobal), nad 3 m,tl. 5 cm	m2			
11	577 13-1111	Beton asfaltový ACO11(ABS) tř.1 tl.4cm š přes 3m z nemodifikov.asfaltu	m2			
12	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovňávka	t	20,00	1 926,00	38 520,00
13	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu	m2	148,00	225,00	33 300,00
14	599 14-2111.R00	*Úprava záhlaví díl.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm	m	4,00	50,00	200,00
	Celkem za	5 Komunikace				72 020,00
Díl: 8		Trubní vedení				
15	899 23-1111.R00	*Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 412,00	1 412,00
16	1.18	Vpust WAVIN z PVC DN 315/160 hl do 1110 do 1480mm vč.lože a obsypu	ku			
17	1.19	Přípojka vpustí d.1m DN 150 vč.napojení na šachty	ku			
18	1.22	Šachtový poklop BEGU-S-1 D400 T-dodávka	kus			
19	1.23	Přechodová deska AP-F 1000/625 x 170 Z-dodávka	kus			
20	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 412,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	4,00	52,00	208,00
22	917 46-1110	Osazení vodící proužku z beton.des, ložez BP12,5 tl.do 100mm,š.proužku 250mm	m			
23	221-1	Dodávka BP 50/25/8cm	kus			
24	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silničního	m			
25	221-3	Dodávka ABO 15/25/100cm	kus			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				208,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
26	938 90-9311.R00	*Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	148,00	5,00	740,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				740,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
27	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,84	15,00	132,60
28	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	53,04	6,00	318,24
29	979 99-9999	*Poplatek za skládku živice(skládkovné) (bez vyfrézované suti)	t	8,84	50,00	442,00
30	979 08-1111.R00	*Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
31	979 08-1121.R00	*Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
32	979 99-9997	*Poplatek za skládku čistá suť (skládkovné)	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				892,84

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Obec Bolatice
se sídlem Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
IČ 00299847

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: 841/PBLV/067/2016/N16055996 Název díla: **Oprava částí místních komunikací v Bolaticích – ul. Svobody, Nádražní, Padoly a Hlučínská**

Prohlašuji,

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / ~~NE~~ *)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ~~ANO~~ / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V Bolaticích dne 1. 8. 2016

Obec Bolatice
Hlučínská 3
747 23 BOLATICE
IČ 00299847


Mgr. Herbert Pavera
starosta

Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění