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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jako „Smlouva“) 
uzavřená na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a podle ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „Občanský 
zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek mezi níže uvedenými 
Smluvními stranami: 
 
 
Obchodní společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Sídlo: Praha 10, Ke Kablu 971/1, PSČ 102 00 
Zastoupená: Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva a 
 Ing. Miluší Polákovou, členem představenstva 
IČO: 25656635 
DIČ: CZ25656635 
Bankovní spojení: účet č. 4000505-031/0100 vedený u Komerční banky a.s., Na Příkopě 33, Praha 1. 
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297. 
 
(dále též jen jako „Objednatel“ nebo „PVK“) 
 
a 
 
Obchodní společnost: INSET s.r.o. 
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem a ředitelem společnosti 
IČO: 03579727 
DIČ: CZ03579727 
Bankovní spojení: účet č. 90303071/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 
 
(dále též jen jako „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako “Smluvní strany” a každý z nich dále jen “Smluvní 
strana”) 

Preambule a úvodní ustanovení 

A. Obchodní společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635, se sídlem Ke Kablu 
971/1, PSČ 102 00 Praha 10, má zájem na dlouhodobém zajištění průzkumných, diagnostických a 
monitorovacích prací, a proto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, oznámila dne 18. 11. 2019 zahájení zadávacího řízení „Průzkumné práce“ (dále jen 
„Zadávací řízení“). 

B. Zhotovitel je obchodní společností a kvalifikovanou osobou, která podala nabídku v Zadávacím řízení 
a tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

C. Objednatel a Zhotovitel si přejí vymezit základní podmínky pro plnění jednotlivých zakázek na 
průzkumné a diagnostické práce a monitoring na vodovodní a kanalizační síti zadávaných na základě 
této Smlouvy. 

D. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu za účelem vymezení svých vzájemných práv a 
povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není 
spotřebitelem podle § 419 Občanského zákoníku. 

E. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými 
právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této Smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek 
s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. 
Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být 
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nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím 
vzniklou v plném rozsahu. 

F. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být činěno v písemné 
formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se pro potřeby 
této Smlouvy neuplatní. 

G. Ustanovení této Smlouvy a právní jednání učiněná na základě této Smlouvy smluvní strany považují 
v souladu s § 558 Občanského zákoníku za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této Smlouvy 
nebo právní jednání učiněné na základě této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Občanského 
zákoníku, která nemají donucující účinky. 

H. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 
1798 a násl. Občanského zákoníku. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z příloh mimo vlastní 
text Smlouvy neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní 
strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez 
dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá v souvislosti s 
vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 Občanského zákoníku. 

I. Pokud bude v této Smlouvě užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných 
pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. 

J. Případná změna okolností nezakládá právo Zhotovitele obnovit jednání o této Smlouvě. Zhotovitel tak 
přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.  

K. Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti 
jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této Smlouvy podle § 579 Občanského zákoníku. 

1. Vymezení základních pojmů 

Pro účely této Smlouvy platí následující vymezení základních pojmů: 
 
1.1 „Cenová soustava ÚRS“ znamená platnou cenovou soustavu, vyhlašovanou pro příslušné období 

společností ÚRS CZ, a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice. 108 00 Praha 10, IČO: 471 15 645, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1776. 

1.2 „GIS“ znamená geografický informační systém jako databázi geografických údajů o vodovodech a 
kanalizacích pořizovanou Objednatelem. 

1.3 „Inflace“ znamená růst cenové hladiny měřený mírou inflace, která je měřena pomocí přírůstku 
indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku a vyjadřuje procentní změnu 
průměrné cenové hladiny. Pro účely této Smlouvy je inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích 
měsíců. 

1.4 „Nabídka Zhotovitele“ znamená podaná žádost o účast a nabídka v Zadávacím řízení, na jejímž 
základě byl Zhotovitel vybrán k plnění zakázky.  

1.5 „Položkový rozpočet“ znamená položkový rozpočet obsažený v předložené Nabídce Zhotovitele v 
Zadávacím řízení, na jejímž základě byl Zhotovitel vybrán k plnění zakázky. 

1.6 „Smlouva“ znamená tuto Smlouvu. 

1.7 „Společnost PVS“ znamená Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1 Staré 
Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČO: 25656112, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5290. 

1.8 „TSK“ znamená příspěvkovou organizaci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem 
Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20059. 

1.9 „Zakázka” znamená provedení konkrétní jednotlivé zakázky na průzkumné a diagnostické práce a 
monitoring na vodovodní a kanalizační síti na základě výzvy Objednatele ve smyslu ustanovení čl. 3 
této Smlouvy. 

1.10 „Zákon o zadávání veřejných zakázek“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 
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2. Předmět Smlouvy  

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele dle požadavků Objednatele připravovat a realizovat 
průzkumné a diagnostické práce na vodovodní a kanalizační síti, projektovat a provádět geologické, 
geotechnické a geofyzikální průzkumy včetně sledování výstavby, provádět diagnostická měření, 
nivelační měření a geodetické práce, kontroling a monitoring stavební činnosti (vše souhrnně dále 
jen „služby“) a závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou cenu vždy za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2.2 Zhotovitel zajistí pro Zakázku provedení nezbytně nutných stavebních prací a dalších prací 
souvisejících s předmětem zakázky. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele Zakázky vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a vlastní nebezpečí a Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené Zakázky, provedené 
způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu stanovenou za 
podmínek a způsobem podle této Smlouvy. 

2.4 Zhotovitel zajistí pro Zakázku na své vlastní náklady veškerý materiál, lidské zdroje, technické 
prostředky a veškeré další věci a záležitosti, tak jak jsou stanoveny podle příslušných ustanovení 
této Smlouvy. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provádět Zakázky v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším 
provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které se na Zakázky vztahují, za dodržení veškerých 
platných právních předpisů a předat je řádně Objednateli protokolem o předání a převzetí Zakázky. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provádět Zakázky podle schválených Pracovních postupů Zhotovitele, které 
podléhají režimu certifikovaných procesů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 (dříve 18001), jichž je 
Zhotovitel nositelem. S pracovními postupy Zhotovitele byl Objednatel před zahájením plnění 
prokazatelně seznámen a je mu umožněn stálý kontrolní přístup prostřednictvím digitálního klíče. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o know-how Zhotovitele, dohodly smluvní strany pravidlo zákazu 
předávání informací z Pracovních postupů třetím stranám. 

2.7 Zhotovitel je při provádění Zakázek povinen řídit se pokyny a požadavky platných právních a 
ostatních předpisů, technickými předpisy, návody k obsluze a technickou dokumentací, podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré materiály musí 
být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky musejí mít 
platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provádět služby a jiné práce v rámci Zakázky pouze kvalifikovanými 
zaměstnanci nebo třetími osobami, které mohou prokázat příslušnou kvalifikaci a reference. 

2.9 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel nebo osoby, za které Zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má Objednatel právo vyzvat Zhotovitele, aby 
neprodleně zjednal nápravu. 

2.10 Zhotovitel je povinen při provádění Zakázky dodržovat všechny požadavky a povinnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany vyplývající z 
platných právních a ostatních předpisů a z ustanovení této Smlouvy účinným způsobem zajistit i ve 
smluvních vztazích se svými poddodavateli. 

3. Zadávání a evidence Zakázek na základě této Smlouvy 

3.1 Tato Smlouva, včetně jejích příloh, upravuje veškeré podmínky plnění Zhotovitele a Objednatel 
uzavírá smlouvu se Zhotovitelem na realizaci konkrétní Zakázky na základě písemné výzvy k 
poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy 
Zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivé služby na základě výzvy Objednatele k zahájení prací a 
její akceptace Zhotovitelem.  

3.3 Výzva podle odst. 3.1 výše musí obsahovat zejména: 
a) pořadové číslo Zakázky či smlouvy příslušného provozu, útvaru nebo střediska Objednatele, 

včetně čísla zákrokového listu v případě nástupu Zhotovitele k havárii na síti, 
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b) specifikaci předmětu plnění jednotlivé Zakázky, zejména údaje o místu a rozsahu prováděných 
prací, údaje o vstupu na pracoviště a o lhůtě k dokončení a předání Zakázky. Pro účely této 
Smlouvy se pracovištěm rozumí místo určené k plnění předmětu Smlouvy. 

3.4 Zhotovitel je povinen zahájit jednotlivou Zakázku ve lhůtě stanovené ve výzvě Objednatele. Není-li 
taková lhůta k zahájení služeb ve výzvě obsažena, je Zhotovitel povinen zahájit služby po potvrzení 
o přijetí výzvy dle odst. 3.1. 
Zahájením služeb se pro účely této Smlouvy rozumí připravenost Zhotovitele k provedení nutných 
prací, zásahů a úkonů tak, že na místě prováděných služeb jsou přítomni zaměstnanci nebo 
poddodavatelé Zhotovitele a umístěna a k provozu připravena potřebná technika. 

3.5 Při zadávání Zakázek na základě této Smlouvy nesmějí smluvní strany za žádných podmínek 
provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn 
nabídnout Objednateli výhodnější podmínky plnění, včetně cenových, než jaké jsou uvedeny 
v Položkovém rozpočtu. 

4. Obchodní podmínky 

Smluvní strany se dohodly, že při plnění Zakázek budou pro Smluvní strany závazné podmínky stanovené 
touto Smlouvou, včetně její Přílohy A, která je nedílnou součástí této Smlouvy a kterou tvoří Položkový 
rozpočet. V případě absence příslušného ustanovení nebo rozporu jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy 
s podmínkami uvedenými v Nabídce Zhotovitele se práva a povinnosti Smluvních stran řídí podmínkami 
uvedenými v Nabídce Zhotovitele. Ustanovení odst. 7.3 tím není dotčeno. 

4.1 Provádění služeb 
4.1.1 Za předpokladu, že nebudou zjištěny nedodělky nebo vady díla, vyhotoví Smluvní strany protokol 

o předání a převzetí Zakázky (díla). Pro účely této Smlouvy se Zakázka považuje za dokončenou 
a převzatou Objednatelem dnem podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci 
Smluvních stran. Vzor předávacího protokolu je uveden v Příloze E. 

4.2 Nejvyšší přípustné ceny  
4.2.1 Jednotlivé činnosti provedené Zhotovitelem při plnění Zakázky budou účtovány Objednateli dle 

jednotkových cen obsažených v Položkovém rozpočtu předložené v rámci Zadávacího řízení a 
specifikovaných v Příloze A této Smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást. Tyto jednotkové ceny mají 
charakter nejvyšších přípustných cen platných po dobu platnosti této Smlouvy. 

4.2.2 Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zavazují se Smluvní strany po dobu 
platnosti této Smlouvy projednat případnou změnu jednotkových cen na další období běžného roku 
následujícím po uplynutí běžného roku od podání nabídky nebo projednání změny jednotkových 
cen v případě, že průměrná roční míra inflace v běžném roce překročí hodnotu 2,5 % a více. Dílčí 
právo na změnu jednotkových cen vzniká uplynutím období běžného roku od podání nabídky nebo 
projednání změny jednotkových cen a zaniká jeho využitím nebo marným uplynutím 4 kalendářních 
měsíců. 

4.2.3 Zhotovitel se zavazuje provést na písemnou žádost Objednatele i služby neuvedené v Položkovém 
rozpočtu, pokud jsou nutné pro řádné dokončení Zakázky. Za podmínky souladu s obecně 
závaznými právními předpisy v případě, že Objednatel bude v rámci plnění Zakázky požadovat 
provedení takových prací nebo služeb, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, budou ceny 
za provedení takových služeb předem sjednány mezi Smluvními stranami. Ceny prací musí být 
kalkulovány dle pravidel ÚRS a nesmí přesáhnout orientační ceny ÚRS vyhlášené na příslušné 
období. 

4.2.4 Jednotkové ceny uvedené v Příloze A této Smlouvy jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel bude 
účtovat k ceně plnění daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy.  
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4.3 Fakturace a splatnost 
4.3.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu za dokončené a Objednatelem převzaté služby 

souhrnně jednou měsíčně v členění po jednotlivých Zakázkách. Pro každou jednotlivou Zakázku 
Zhotovitel uvede rozpis jednotlivých nákladových položek, včetně uvedení jednotkových cen. 

Každá faktura vystavená Zhotovitelem v rámci plnění předmětu této Smlouvy musí obsahovat: 
- číslo Smlouvy 
- číslo faktury 
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění a veškeré další 

náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění 

- označení Objednatele podle Smlouvy  
- označení Zhotovitele (údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, IČO, údaj 

o zápisu v obchodním rejstříku, je-li tam Zhotovitel zapsán a DIČ)  
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele, na který má být zaplaceno 
- konstantní a variabilní symbol plateb 
- označení Zakázky  
- celkový soupis Zhotovitelem provedených a účtovaných prací ve struktuře definované 

Objednatelem 
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

4.3.2 Nebude-li faktura obsahovat správné nebo úplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 4.3.1 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.3.3 této Smlouvy. Rovněž 
tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli 
fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.3.3 této Smlouvy. 

4.3.3 Splatnost faktur za dokončené a Objednatelem převzaté Zakázky se sjednává 30 dní ode dne 
doručení faktury Objednateli, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. 

4.3.4 Objednatel může po dohodě se Zhotovitelem poskytnout zálohovou platbu. 

4.4 Ostatní práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

4.4.1 Práva a povinnosti Zhotovitele 

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Zakázky ve lhůtě stanovené podle této Smlouvy, nebrání-li 
tomu okolnosti vyšší moci nebo nerozhodne-li tak Objednatel, provádět Zakázku kontinuálním a 
nepřerušovaným způsobem a dokončit Zakázku řádně ve lhůtě stanovené podle této Smlouvy. 

b) Zhotovitel je oprávněn dokončit Zakázku řádně a předat dílo Objednateli před uplynutím lhůty pro 
její dokončení a předání. 

c) Počínaje dnem předání a převzetí pracoviště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděné Zakázce až do doby jejího zpětného předání a převzetí Objednatelem. Nebezpečí škody 
na prováděné Zakázce a věci (zhotoveném díle) přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
okamžikem předání Zakázky.  S převzetím pracoviště v souvislosti s prováděním Zakázek dále 
přechází na Zhotovitele odpovědnost za případné poškození ostatních inženýrských sítí a objektů 
nacházejících se na pracovišti či v jeho blízkém okolí, o jejichž poloze byl prokazatelně informován 
nebo které jsou uvedeny v projektové dokumentaci s tím, že odstranění vadného stavu a případnou 
náhradu škody projedná Zhotovitel přímo s příslušným vlastníkem nebo správcem poškozených 
inženýrských sítí a objektů a současně o takovém poškození informuje Objednatele. 

d) Zhotovitel se zavazuje před zahájením Zakázky poskytnout svým zaměstnancům vhodné a 
přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých 
opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na pracovišti. 

e) Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, zejména zajišťovat, aby se na 
pracovišti nehromadil odpad a zbytky materiálů. Po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
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manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely 
při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškerý pracovištní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Zakázky není nezbytně třeba. Při nakládání 
s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen jako 
původce odpadů vzniklých při jeho činnosti na pracovištích Objednatele považovat odpady za své 
a na své náklady je třídit a odstraňovat. 

f) Všechny úkony Zhotovitele nutné k provádění a dokončení služeb a dodávek a odstranění vad a 
nedodělků při plnění předmětu této Smlouvy musí být Zhotovitelem prováděny v souladu s touto 
Smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí pracoviště, životní podmínky osob užívajících budovy 
a prostory v okolí pracoviště a jejich bezpečnost a přístup a užívání veřejných a soukromých 
pozemních komunikací, to vše na pracovišti a v okolí pracoviště v rozsahu určeném příslušnými 
právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienickými 
normami a ostatními závaznými i doporučenými předpisy o ochraně životního prostředí. Zhotovitel 
je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které by mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajícího z porušení podmínek uvedených v tomto 
odstavci Zhotovitelem, a to v rozsahu, ve kterém by byl Zhotovitel za toto narušení sám odpovědný. 

g) Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, chovat se 
k životnímu prostředí šetrně a veškeré činnosti vykonávat v souladu s právními předpisy na 
ochranu životního prostředí, a to zejména na úseku ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání 
s nebezpečnými odpady a obaly. Zhotovitel se zavazuje, že umožní Objednateli, příp. externí 
společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy provedení kontroly dodržování právních 
předpisů uvedených v předchozí větě v době plnění povinností dle této Smlouvy. 

h) Zhotovitel je povinen dodržovat Vzorovou dílčí smlouvu o dílo a koordinaci prováděných činností a 
přijatých opatření (dle §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění), která 
je Přílohou B této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
všechna ustanovení uvedená v Protokolu o vzájemném předání rizik PVK a Zhotovitele a stanovení 
vstupu do objektů provozovaných Objednatelem, který je Přílohou C této Smlouvy a tvoří její 
nedílnou součást. 
Zhotovitel je povinen protokolárně převzít pracoviště na základě oboustranně podepsaného 
Souhlasu se vstupem do stokové sítě, který je Přílohou D této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. 

i) Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození 
pozemních komunikací vedoucích k pracovišti v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
Zakázky, průběžně odstraňovat a technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
pracoviště. 

j) Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění Zakázky proti úniku 
provozních náplní do půdy nebo vod. Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé se zdrží údržby vozidel 
nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na pracovišti. 

k) Vyžadují-li tak obecně závazné právní předpisy je Zhotovitel povinen vést ode dne předání a 
převzetí pracoviště stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to 
zejména ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to až 
do dne předání a převzetí Zakázky, případně do dne, kdy budou odstraněny veškeré vady a 
nedodělky uvedené v písemném protokolu o předání a převzetí Zakázky. Poté je Zhotovitel povinen 
předat stavební deník Objednateli. 

l) Provádí-li Zhotovitel činnost v rámci plnění Zakázky v prostorách či provozovnách Objednatele, je 
povinen dodržovat kromě platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci také příslušné vnitřní normy a ostatní vnitřní dokumenty (např. dopravně provozní 
řády, provozní řády, havarijní řády, požární poplachové směrnice, atd.) Objednatele. V případech, 
kdy takovou činnost provádí v prostorách či provozovnách třetích osob, je Zhotovitel povinen uzavřít 
s takovou třetí osobou dohodu o podmínkách činnosti v takových prostorách či provozovnách. 

m) Zhotovitel je povinen nahradit škodu, kterou způsobil při provádění Zakázky, Objednateli nebo 
třetím osobám; to neplatí, byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, v takovém 
případě nese Zhotovitel škodu poměrně; 
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n) Zhotovitel je povinen vést a evidovat veškerou písemnou agendu potřebnou k dokladování činností, 
které souvisí s prováděním Zakázek, včetně dokumentů a dokladů, jejichž vedení nebo evidence 
je požadována příslušnými obecně závaznými právními předpisy.  

o) Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Zhotovitel oprávněn svěřit provedení části Zakázky třetí 
osobě (poddodavateli) pouze v rozsahu Nabídky Zhotovitele a pouze za dodržení podmínek 
stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá Objednateli, jako by takovou část 
Zakázky prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu této Smlouvy pouze těch 
poddodavatelů, které uvedl v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou F této Smlouvy. V případě 
změny poddodavatele je Zhotovitel povinen v dostatečném předstihu a prokazatelným způsobem 
informovat Objednatele o těchto poddodavatelích a o způsobu jejich výběru. Objednatel si 
ponechává právo v jednotlivých případech odmítnout použití prací Zhotovitelem vybraných 
poddodavatelů. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se Zhotovitelem 
společně a nerozdílně a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen 
rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, b) kdo dodal stavební 
dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a c) kdo 
prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. 
Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební 
dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou 
vykonávaného osobou, kterou si Objednatel zvolil. 

p) Zhotovitel je povinen provést Zakázku i mimo území hlavního města Prahy, bude-li k plnění takové 
Zakázky Objednatelem vyzván. 

q) Za věc převzatou od Objednatele do opatrování za účelem provedení Zakázky odpovídá Zhotovitel 
jako skladovatel. 

r) V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Zakázky neležící na straně 
Zhotovitele a budou to překážky, které nemohl zkušený Zhotovitel předpokládat, budou práce 
přerušeny a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku, bude-li veden, případně 
neprodleně oznámeny Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení 
příslušné Zakázky a souvisejících dílčích termínů. O délce prodloužení termínu rozhoduje 
Objednatel. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li 
nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až 
do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci 
nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné 
formě. Lhůta stanovená pro dokončení Zakázky se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. 

s) Náklady spotřebovaných médií a energií, potřebných pro provedení Zakázky, nese Zhotovitel. 
Jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí Zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů 
příslušných médií a energií. 

t) Za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru pracoviště odpovídá 
Zhotovitel po celou dobu provádění Zakázky od převzetí do vyklizení pracoviště. Při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i opatření vyplývající z předpisů o požární ochraně 
postupuje Zhotovitel podle příslušných ustanovení platných právních a ostatních předpisů k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení při stavebních pracích. Po 
celou dobu provádění Zakázky zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu na pracovišti, zejména 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany a předpisů 
na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá Objednateli nebo třetím osobám za škody 
vzniklé porušením těchto předpisů. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění 
zjištěných závad a nedostatků. Pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu těchto závad 
a nedostatků, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na Zakázce do doby odstranění a v 
opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na odškodnění. 

u) Zhotovitel je povinen při provádění Zakázky dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány a organizacemi. 

v) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci příp. jeho poddodavatelé používali osobní 
ochranné pracovní prostředky dle vyhodnocení rizik, pracovní oděvy a obuv, zejména ochranné 
přilby, vesty popřípadě pracovní oděvy opatřené pruhy z retroreflexního materiálu, a zavazuje se 
jejich používání soustavně kontrolovat. 
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w) Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s platnými 
právními předpisy o technických požadavcích na výrobky. 

x) Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí Zhotovitel příp. jeho 
poddodavatelé zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN, 
popřípadě též s návody k obsluze jejich výrobců. 

y) Zhotovitel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen souvisle oplotit 
pracoviště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje Objednatel. 
Oplocení zřízené Zhotovitelem je Zhotovitel povinen udržovat do doby splnění Zakázky 
Objednatele podle Smlouvy. 

z) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, popřípadě jeho poddodavatelé byli na 
viditelném místě pracovního oděvu označeni obchodním názvem svého zaměstnavatele. 

aa) Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
použít stávající konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechny používané zdvihací 
prostředky musí Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé provozovat přímo z podlahy nebo terénu. 
Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení. Při provozu zdvihacích 
prostředků a zařízení je Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé povinen počínat si tak, aby nedošlo 
k poškození povrchu stavby nebo inženýrských sítí. 

bb) Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců Zhotovitele příp. jeho poddodavatelů a 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za Zhotovitele je vždy určený zástupce Zhotovitele. 
Neuvádí-li jej Smlouva, sdělí Zhotovitel před zahájením plnění Zakázky Objednateli jeho jméno a 
příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného 
zástupce Zhotovitele po celou dobu provádění plnění Zakázky na pracovišti. 

cc) Každý pracovní úraz zaměstnance Zhotovitele popřípadě zaměstnanců jeho poddodavatelů na 
pracovišti se Zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci Objednatele a umožnit 
mu účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. 

dd) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci popřípadě jeho poddodavatelé na pracovišti 
zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má právo provést dechovou 
zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a Zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců Zhotovitele 
popřípadě jeho poddodavatelů umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na 
pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na 
pracovišti požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze 
pracoviště. 

ee) Práva a povinnosti sjednané v této Smlouvě ohledně zaměstnanců Zhotovitele platí obdobně i ve 
vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím Zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti. 

ff) Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, anebo v prostorách se 
zvýšeným požárním nebezpečím Zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména 
zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním 
dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle 
zvláštních právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm Zhotovitel 
včas předloží též určenému zástupci Objednatele. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po 
ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru 
v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných ČSN. 

gg) O každém požáru vzniklém na pracovišti Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozumí Objednatele. 
Tím není dotčena povinnost Zhotovitele příp. jeho poddodavatelů ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o požární ochraně. 

hh) Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé jsou povinni přijmout veškerá opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jejich činností na pracovišti v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné 
ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti a na 
přilehlých pozemcích před znečištěním. 

ii) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, příp. externí společnosti zajišťující pro Objednatele 
služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na základě 
uzavřené smlouvy a zástupci vlastníka vodovodů, tj. zástupci Společnosti PVS, kontrolu provedení 
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Zakázky, včetně kontroly dodržování schválených postupů, požadavků vyplývajících z ustanovení 
platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
technických zařízení, norem ISO a OHSAS, za předpokladu, že takový zástupce bude dodržovat 
ustanovení obecně závazných právních předpisů a provozních předpisů a dbát pokynů zástupců 
Objednatele a Zhotovitele. 

4.4.2 Práva a povinnosti Objednatele 

a) Objednatel je oprávněn objednat jménem Zhotovitele a na jeho účet zabezpečení pracoviště 
(pracovní prostor a okolí) přenosným dopravním (vodorovným i svislým) značením prostřednictvím 
osoby, s níž má Objednatel uzavřenu příslušnou smlouvu, s jejímž zněním se Zhotovitel seznámil. 
Zhotovitel je oprávněn uzavřít v souladu s touto smlouvou samostatnou smlouvu s osobou, s níž 
má zadavatel uzavřenu smlouvu na zabezpečení přenosného dopravního značení. 

b) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu zákresy trasy vodovodů, číslo 
Zakázky a zákresy ostatních inženýrských sítí a ostatních poduličních zařízení, které je možno 
v dané situaci zajistit, jakož i zákresy, mapové podklady a podklady GIS. 

c) Objednatel je dále povinen zjistit detailnější uložení ostatních inženýrských sítí v rozsahu 
potřebném pro provedení Zakázky, pokud je to časově možné a pokud tento postup neohrožuje 
plynulé a bezpečné provedení Zakázky; 

d) Objednatel umožní odvoz materiálu vytěženého při provádění Zakázky (výkopy) do úložných míst 
provozovaných Objednatelem. 

e) Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah deníku měření, je-li Zhotovitelem veden v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, a potvrdit kontrolu svým podpisem s tím, že k zápisům v 
deníku měření je oprávněn připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v deníku 
měření, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

f) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Zakázky. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
Zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Zakázku prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

g) Objednatel je oprávněn při zjištění závad a nedodělků prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel 
takové závady a nedodělky neprodleně odstranil a Zakázku prováděl řádným způsobem. 
Odstranění závad a nedodělků je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené 
Objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně Zhotovitel plnou 
odpovědnost. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Toto ustanovení se 
nepoužije, pokud odstranění vad či nedodělků brání vyšší moc. 

h) Objednatel je povinen v případě nutnosti zajistit případné čištění, mytí, bourání ledu na 
komunikacích či jiných veřejných prostranstvích nebo jiné pomocné práce tohoto charakteru u 
vybraných odborných osob. Zhotovitel přitom své požadavky na tuto činnost uplatní vždy u stálé 
služby centrálního dispečinku Objednatele, přičemž Objednatel zajistí provedení těchto prací u 
přísl. odborných subjektů, se kterými má uzavřeny příslušné Smlouvy. 

i) Bude-li nutné v souvislosti s prováděním Zakázky provést či zajistit další specializované činnosti 
(např. demontáž vedení tramvajové trati, vypnutí trolejí, zajištění náhradního provozu MHD, 
zajištění vrchního vedení vysokého napětí, práce v blízkosti sloupů veřejného osvětlení apod.), 
zajistí provedení těchto činností Objednatel na své náklady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

j) Objednatel je povinen projednat s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími dotčenými osobami 
změnu termínu nedodržení dopravně inženýrského rozhodnutí, případně nedodržení lhůty šesti 
kalendářních dní zaručených Zhotovitelem povrchu k dokončení díla. Zhotovitel je v této souvislosti 
povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět Objednatele o nutnosti prodloužení dopravně 
inženýrského rozhodnutí. Případně uložené sankce je povinen uhradit, případně nahradit, 
Objednateli Zhotovitel, neprokáže-li, že k uložení sankce došlo porušením povinnosti Objednatele. 

k) Objednatel má právo provést prostřednictvím svých zaměstnanců, příp. prostřednictvím externí 
společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy kontrolu dodržování požadavků vyplývající 
z ustanovení platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, bezpečnosti technických zařízení a ochrany životního prostředí. 
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Činnosti uvedené pod písm. c), d) a f) až h) výše je Objednatel povinen zajistit pro Zhotovitele výhradně 
na základě uzavření samostatné smlouvy, jejímž předmětem bude závazek Objednatele k provedení 
těchto činností a závazek Zhotovitele zaplatit za to Objednateli úplatu. 

4.5 Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

4.5.1 Provádění Zakázek musí probíhat v úzké součinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Za 
účelem provedení stavebních prací nebo za účelem stanovení jejich rozsahu či technologie 
Zhotovitelem se Objednatel zavazuje k výzvě Zhotovitele provést ve stanovené lhůtě a ve 
stanoveném místě konkrétní provozní zásahy či opatření. Smluvní strany prohlašují, že časová a 
věcná koordinace služeb je nezbytným předpokladem úspěšného a včasného provedení Zakázky. 
Pro zajištění součinnosti Smluvních stran Objednatel i Zhotovitel určí kontaktní osoby, jejichž 
identifikační a kontaktní údaje oznámí druhé smluvní straně před zahájením provedení Zakázky. 

5. Předání a převzetí díla (Zakázky) 

5.1 Zakázka je zhotovena a dodána řádným a včasným ukončením a předáním Objednateli. Zakázka se 
považuje za řádně a včas ukončenou, pokud byla provedena bez vad a nedodělků včetně odstranění 
vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Zakázky, má vlastnosti stanovené platnými 
právními a ostatními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami a byla převzata Objednatelem. 

5.2 Písemný protokol o předání a převzetí Zakázky sepíší Smluvní strany ihned po skončení přejímacího 
řízení. Písemný protokol o předání a převzetí Zakázky bude obsahovat zejména: 
a) identifikační údaje o Zakázce, 
b) soupis vad a nedodělků Zakázky, jsou-li známy; s popisem, jak se projevují, způsobem a 

termínem jejich odstranění; 
c) prohlášení Objednatele, že předávanou Zakázku přejímá; 
d) soupis příloh (např. zápisy osvědčení o provedených zkouškách, revizní zprávy, atesty, 

certifikáty, osvědčení o jakosti a další požadavky uplatněné Objednatelem ve stavebním deníku); 
e) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele pro předání Zakázky. 

5.3 Vzor protokolu o předání a převzetí Zakázky je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha E. 
5.4 Oboustranným podpisem písemného protokolu dojde k předání Zakázky Objednateli. Pokud jsou 

však v protokolu uvedeny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Zakázky, není splněn závazek 
Zhotovitele vůči Objednateli daný touto Smlouvou. 

5.5 Objednatel není povinen převzít Zakázku, která vykazuje vady a nedodělky. V případě převzetí 
Zakázky musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v písemném protokolu o předání a převzetí 
Zakázky včetně dohodnutých termínů k jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na 
termínech jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že Zakázku po jejich 
odstranění přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončené 
Zakázky s tím, že datum sepsání dodatku je pak zároveň dnem předání a převzetí Zakázky. 

5.6 Zhotovitel má povinnost provést v dohodnutém termínu bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků 
a dále napravit nedodržení jakosti Zakázky dohodnuté touto Smlouvou, nedohodnou-li se strany 
písemně jinak.  

6. Záruky a odstranění vad 

6.1 Zakázka/prováděné dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li 
Objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo na zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že 
právo nebylo uplatněno včas. K předání a převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel Objednatele 
písemně zápisem v protokolu o předání a převzetí zakázky (díla). Předání a převzetí bude 
provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které 
nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí 
budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění. Objednatel nemá právo 
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odmítnout převzetí služeb pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání v užívání. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo (Zakázku) záruku, záruční lhůta činí 36 měsíců, 
přičemž záruční doba počíná běžet ode dne předání Zakázky. Vady a nedodělky díla, které se projeví 
v záruční době, Objednatel reklamuje u Zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději v den 
ukončení běhu záruční lhůty, a to písemně k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele podle této 
Smlouvy, přičemž uvede popis vad a nedodělků díla, způsob, jakým se projevují, popř. také jakým 
způsobem je požaduje odstranit. 

6.3 V záruční lhůtě bude odstranění veškerých zjištěných závad a nedodělků požadováno na Zhotoviteli 
bezplatně, pokud nebude zjištěno, že tyto závady a nedodělky vznikly jinou činností třetí osoby. 
Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné, reklamované vady a nedodělky bezplatně odstranit a práce 
na jejich odstraňování zahájit nejpozději do 5 kalendářních dnů poté, co obdrží reklamaci s tím, že 
se zavazuje takové vady a nedodělky odstranit v co nejkratším termínu. V případě havárií se 
Zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování vad a nedodělků bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin 
od jejich nahlášení Zhotoviteli (telefonické, e-mailové, popř. faxové nahlášení havárií musí být 
následně Zhotoviteli též písemně doručeno poštou). 

6.4 V případě prodlení Zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění reklamovaných vad a nedodělků 
nebo v případě pokud Zhotovitel písemně odmítne vady a nedodělky odstranit, nebo nenastoupí-li 
Zhotovitel k odstraňování vady či nedodělku ve lhůtě určené touto Smlouvou je Objednatel oprávněn 
dát tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady a Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit 
náklady na takové odstranění navíc zvýšené o 25% jako smluvní pokutu do 10 dnů od písemného 
uplatnění takové úhrady Objednatelem u Zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek 
vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze pověřený (autorizovaný) subjekt a jiným zajištěním 
záruční opravy by mohla být ohrožena práva plynoucí ze záruky, smí Objednatel toto právo uplatnit 
pouze u tohoto podniku. Případné pojistné události je Objednatel povinen řešit přímo s poškozeným 
a se zástupci pojišťovny, se kterou má uzavřenu Smlouvu, pokud se neprokáže, že pojistná událost 
byla způsobena třetí osobou. 

6.5 Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána 
důvodnou, uhradí Zhotovitel Objednateli náklady na jeho vyhotovení do 15 dnů od doručení jejich 
vyúčtování. 

6.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vady nebo nedodělky neoprávněně, 
tzn., že jím uplatněná vada či nedodělek nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ně nevztahuje záruka 
podle této Smlouvy, případně, že vada byla způsobena nevhodným užíváním díla apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jemu vzniklé účelně vynaložené náklady, spojené 
s odstraněním neoprávněně uplatněné vady. 

6.7 Skryté vady je možné namítat až do pěti let po převzetí Zakázky. Obdobně to platí o skrytých vadách 
projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. 

7. Odpovědnost za škodu, zajištění plnění závazků a smluvní pokuty 

7.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této 
Smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této Smlouvy, včetně nemajetkové 
újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů, přerušení provozu 
atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména Objednatele, pokud vzniklo v přímé souvislosti s 
nesplněním povinnosti stanovené Zhotoviteli v této Smlouvě. Zhotovitel je zároveň povinen uhradit 
náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených nebo nesplněných 
závazků Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou vadou výrobku podle § 2940 
Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za veškeré škody, které způsobí 
na majetku Objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu 
touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a veřejnoprávními povoleními 
a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména Objednatele. 

7.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neoprávněně účtoval Objednateli větší rozsah prací či činností, než 
byl Zhotovitelem při provádění Zakázky skutečně proveden, nebo že Zhotovitel neoprávněně účtoval 
Objednateli vyšší ceny než jednotkové ceny stanovené na základě této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny Zakázky. 
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7.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu k jeho výzvě na základě jím vystavené 
řádné faktury podle odst. 7.9 níže. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn 
provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem 
s pohledávkami Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných 
pohledávek slouží pro obě Smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), 
které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně 
souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli 
z této Smlouvy, včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 Občanského 
zákoníku. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy díky své povaze splňují 
kritéria § 1987 Občanského zákoníku a Objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení 
vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující 
k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje 
zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Nedojde-li 
k započtení takové smluvní pokuty podle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu Objednateli ve lhůtě 21 dnů po doručení výzvy Objednatele k zaplacení. 

7.4 Splatnost smluvních pokut uvedených shora v této Smlouvě pro případ prodlení na straně 
Zhotovitele nenastane, pokud nesplnění příslušné smluvní povinnosti Zhotovitele bude způsobeno 
Objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nezávisle na 
vůli Zhotovitele, tedy vlivem překážky, kterou nemůže Zhotovitel předvídat, odvrátit nebo překonat. 

7.5 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany s úhradou peněžitého závazku podle této Smlouvy se 
povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné Smluvní straně úrok z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

7.6 Smluvní pokuty budou mezi Smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového dokladu 
se splatností 15 dnů. Příslušný daňový doklad vystaví oprávněná Smluvní strana vždy po uplynutí 
30 dnů trvání prodlení, v případě, že Smluvní strana povinná ukončí prodlení s plněním svých 
povinností před uplynutím 30 denní lhůty, bude příslušný daňový doklad vystaven oprávněnou 
Smluvní stranou bezodkladně poté. 

7.7 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné 
Smluvní strany na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní 
pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena 
možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 Občanského zákoníku. 

8. Trvání Smlouvy  

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 8 let ode dne její účinnosti. Ukončení této 
Smlouvy však nemá žádný vliv na plnění již zahájených Zakázek.  

8.2 Tuto Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. Smlouvu lze ukončit rovněž za 
následujících podmínek: 

8.2.1 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením, nastane-li některá z následujících 
skutečností: 
a) se Zhotovitelem nebo osobou jej ovládající bylo zahájeno jakékoliv řízení, jehož předmětem 

bude řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Zhotovitele,  
b) Zhotovitel nebo osoba jej ovládající se nachází v úpadku/nebo bylo vydáno pravomocné 

rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele; 
c) Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele vstoupí do likvidace; 
d) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele opakovaně či po delší dobu nedodržuje nebo 

porušuje ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo této Smlouvy, zejména: 
i) v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitelem, zejména zjistí-li 

Objednatel v průběhu prací, že dochází k podstatnému prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací na Zakázce, anebo v případě, že Objednatel zjistí, že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků; v tomto případě stanoví Zhotoviteli 
Objednatel přiměřenou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit a po marném uplynutí této 
lhůty je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy, 

ii) zjistí-li Objednatel při kontrole provádění Zakázky, že Zhotovitel neprovádí Zakázku 
v souladu s projektovou dokumentací, s touto Smlouvou a jejími přílohami nebo v souladu 
s podklady a pokyny, které jsou pro provedení Zakázky závazné, a Zhotovitel, přestože byl 
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Objednatelem vyzván k provádění Zakázky řádným způsobem a k odstranění případných 
vad vzniklých vadným prováděním Zakázky, tak v Objednatelem mu poskytnuté přiměřené 
lhůtě neučinil, 

iii) v případě, že poskytnuté služby nebo materiál, které již v průběhu provádění Zakázky 
vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat Smlouvě, musí Zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi nebo materiály; vznikne-li tímto nahrazením Objednateli 
škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu, a pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od Smlouvy, 

iv) jestliže Zhotovitel bez předchozího souhlasu Objednatele pověří prováděním Zakázky 
nebo její části jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele nebo 
který byl určen Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, nebo i jen částečně postoupí 
práva a povinnosti spojená s prováděním Zakázky třetí osobě, 

v) jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
Objednatele nebo třetí osobně úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný 
majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu 
v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo prováděním Zakázky, 

vi) v případě, že Zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože 
Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn bez 
dalšího odstoupit od Smlouvy. 

8.2.2 Od této Smlouvy lze dále odstoupit vedle případů stanovených touto Smlouvou také v případech 
stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to zejména Občanským zákoníkem. Ve všech 
případech nastává účinnost odstoupení 3 (tři) měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem 
následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení 
druhé Smluvní straně. Účinnost odstoupení nastane nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy. 
Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít Smluvní 
strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od  této Smlouvy. 

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení 
Zakázky, které Objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od této Smlouvy z důvodů na 
straně Zhotovitele. 

8.2.4 Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy je povinna odstoupení od Smlouvy oznámit druhé 
Smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s doručenkou. Odstoupení od Smlouvy nabývá 
účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

8.2.5 Okamžikem oznámení o odstoupení Smlouvy zanikají všechna práva a povinností Smluvních stran 
ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

8.2.6 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje:  
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění nedokončené Zakázky s výjimkou prací, které 

nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména 
na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
Objednateli pracoviště, na kterém je prováděna nedokončená Zakázka, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly na nedokončené Zakázce skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby 
ukončení prací na provádění díla a které byly Objednatelem převzaty a předat Objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na nedokončené Zakázce 
vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených 
a Objednatelem převzatých prací, 

- vrátit Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 
- předat Objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedené Zakázce nebo 

její části, 
- předat Objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly Objednatelem uhrazeny 
- bez zbytečného odkladu nahradit Objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, 

že Objednatel odstoupil od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, 
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- vyklidit z provozoven Objednatele, na kterých na základě této Smlouvy mohl Zhotovitel 
skladovat servisní a jiný materiál určený k průběžnému odstraňování vzniklých závad, a předat 
je Objednateli v bezzávadném a čistém stavu. 

8.2.7 V případě odstoupení od Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli část ceny za 
příslušnou nedokončenou Zakázku, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na Zakázce provedeny 
do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od Smlouvy nabylo účinnosti. Objednatel je 
oprávněn snížit úhradu části ceny o částku odpovídající výši škody, která Objednateli vznikla 
v důsledku odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. Objednatel není povinen od 
Zhotovitele převzít a Zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedenou Zakázku nebo její část. 

8.2.8 Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy před dokončením konkrétní Zakázky, je Objednatel 
oprávněn zajistit provedení zbylé části Zakázky prostřednictvím jiného Zhotovitele. 

9. Vyšší moc 

9.1 Objednatel ani Zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo 
způsobeno vlivem vyšší moci. 

9.2 Pod pojmem vyšší moc se pro účely této Smlouvy rozumí působení nepředvídatelných událostí, které 
se vyskytnou po uzavření této Smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí Smluvními stranami 
nebo proti kterým nemohou Smluvní strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou válka, hrozba 
války, mobilizace, převraty a přírodní katastrofy v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují 
splnění závazků některé ze Smluvních stran této Smlouvy. 

9.3 Smluvní strana, na kterou bude aplikován případ vyšší moci, je povinna učinit maximální opatření 
pro omezení nebo minimalizaci důsledků takových událostí a k tomu musí předložit podrobný plán 
opatření druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat tak, aby zpoždění nebo 
jiné následky byly minimalizovány. 

9.4 Smluvní strana, která vůči druhé Smluvní straně uplatňuje vliv vyšší moci, je povinna bez prodlení 
písemně informovat druhou Smluvní stranu o takové události, jejím začátku a pravděpodobném 
trvání. Podobným způsobem musí být druhé Smluvní straně sdělen okamžik ukončení takové 
události. Smluvní strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna druhé Smluvní straně 
podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení této Smlouvy. 

9.5 Pozdní nebo vadné plnění Zhotovitele nebude považováno za působení vyšší moci, pokud na ni 
nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v odst. 9.2. této Smlouvy. 

10. Ostatní a závěrečná ujednání 

10.1 Žádná ze Smluvních stran této Smlouvy neprozradí žádné osobě ani úmyslně nepoužije nebo 
nevyužije pro jakýkoli účel žádné informace, jež získá nebo již získala při realizaci této Smlouvy o 
druhé Smluvní straně, pokud by tímto dané Smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli 
újma na majetku nebo dobrém jméně. Zhotovitel je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost také o 
všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo Objednateli, popřípadě třetí osobě s 
tímto jednající ve shodě, nebo jejich zaměstnancům, přivodit újmu. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že ke dni její účinnosti je pojištěn 
ohledně jednotlivých druhů pojištění a zavazuje se udržovat tato pojištění v rozsahu přiměřeném 
plnění podle této Smlouvy po celou dobu jejího trvání. 

10.3 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní 
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli 
ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto Smluvní strany 
zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo 
vynutitelnosti pozbyla. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této 
Smlouvy, budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran se snahou o dosažení dohody o 
sporných otázkách. 
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10.5 Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu smluvních stran způsobem určeným shora v odst. 
10.5 této Smlouvy, budou veškeré spory smluvních stran plynoucí z této Smlouvy řešeny věcně a 
místně příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se zavazují pokračovat v plnění 
předmětu této Smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakýchkoliv neshod nebo soudního 
jednání vyvolaného mezi nimi podle ustanovení tohoto odstavce. 

10.6 Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, 
zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10.7 Veškerá vůle Smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této Smlouvy je také v této Smlouvě 
obsažena a Smluvní strany prohlašují, že ustanovení této Smlouvy jsou určitá a jim bez jakýchkoliv 
pochyb zřejmá. Tato Smlouva může být měněna výlučně písemnými a číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. 

10.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy. 
Příloha A: Položkový rozpočet 
Příloha B: Vzorová dílčí smlouva o dílo  
Příloha C: Protokoly o vzájemném předání objektových rizik PVK a 
 Zhotovitele 
Příloha D: Vzor protokolu – Souhlas se vstupem do stokové sítě (zahájení) 
Příloha E: Vzor protokolu – Předání a převzetí Zakázky (ukončení) 
Příloha F: Seznam poddodavatelů  

  

10.9 Tato Smlouva je sepsána ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

10.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

10.11 Oprávnění zástupci Smluvních stran prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
její obsah schvalují, že byla uzavřena po vzájemné projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze 
Smluvních stran a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Praze      V Praze dne 3.3.2020 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. INSET s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..…. …………………………………………..…. 
Ing. Petr Mrkos Ing. Ludvík Hegrlík 
místopředseda představenstva jednatel a ředitel společnosti 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..….  
Ing. Miluše Poláková 
člen představenstva 
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REKAPITULACE PROVEDENÝCH PRACÍ

Veřejná zakázka: PRŮZKUMNÉ PRÁCE Datum:
10.2.2020

Dodavatel:
Název subjektu: INSET s.r.o.
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727

Položka Cena bez DPH
1.1 PASPORTIZACE - PAS (včetně ZZ) 4 542 340,00
1.2 REPASPORTIZACE - PAS (včetně ZZ) 3 456 670,00
1.3 PŘESNÉ MĚŘENÍ DEFORMACÍ - DFM (dva až čtyři terčíkové body) 1 698 590,00
1.4 MĚŘENÍ VÝŠKOVÝCH POSUNŮ NIVELACÍ ZE STŘEDU - NIV 3 247 900,00
1.5 KONVERGENČNÍ MĚŘENÍ - KVG (KVG profil má tři a více bodů) 9 694 650,00
1.6 INDIKACE DEFORMACÍ INDIKAČNÍ TYČÍ - IDIT 214 800,00
1.7 MĚŘENÍ VIBRACÍ-VIB/SEIS 2 328 180,00
1.8 MĚŘENÍ HLUKU - AKU 825 500,00
1.9 MĚŘENÍ PRAŠNOSTI - PRCH 119 600,00
1.10 GEOTECHNICKÝ A GEOLOGICKÝ DOHLED - GTGD 1 146 590,00
1.11 STATICKÉ A DYNAMICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PODLOŽÍ - STA / LDD 79 430,00
1.12 MĚŘENÍ ZMĚN NÁKLONŮ - NAK 340 850,00
1.13 MĚŘENÍ PROSTOROVÝCH POSUNŮ - G3D 2 848 900,00
1.14 MĚŘENÍ NAPĚTÍ KOTEV - DYN 256 830,00
2.1 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI - GTP 9 517 570,00
2.2 SONDÁŽNÍ PRÁCE - SNP 9 785 830,00
2.3 GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM A KONTROLING - GFP 24 753 690,00
3.1 GEODETICKÉ PRÁCE VČETNĚ PROSTOROVÉ DOKUMENTACE POVRCHŮ A PODZEMNÍCH OBJEKTŮ, INSPEKCE DEFORMACÍ A PORUCH 5 241 250,00
4.1 LABORATORNÍ PRÁCE 1 235 370,00
5.1 HODINOVÉ SAZBY 2 861 250,00
6.1 REPRODUKCE, VÍCETISKY 143 140,00
7.1 VYHODNOCENÍ 11 450 988,00
7.2 ZPRÁVY 14 037 786,40
7.3 INFORMAČNÍ SYSTÉM 7 633 992,00
7.4 OSTATNÍ SLUŽBY 822 490,00
7.5 PŘIRÁŽKA NA ZPRACOVÁNÍ A KOMPLETACI SLUŽEB 30 000,00
8.1 TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOHLED VODNÍHO DÍLA 1 246 590,00
ZAKÁZKA CELKEM BEZ DPH 119 560 776,00
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH ZA 4 ROKY 478 243 104,00
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TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN Datum: 10.2.2020

Číslo služby Název služby Počet MJ MJ Název MJ Cena MJ Cena bez DPH celkem

1.1 PASPORTIZACE - PAS (včetně ZZ) Mezisoučet 4 542 340,0
K101101 malý objekt (RD) do 12 m šířky - popis, foto a videodokumentace - exteriér (4 fasády) a interiér 38 OBJ objekt 20 280,0 770 640,0
K101102 malý objekt (RD) do 12 m šířky - popis, foto a videodokumentace - exteriér (4 fasády) 5 OBJ objekt 12 350,0 61 750,0
K101103 malý objekt (RD)-popis, foto a videodokumentace.-interiér (společ. prost.,byty, provozy, sklady, suterény) 5 OBJ objekt 7 930,0 39 650,0
K101104 střední objekt (RD/dům) od 12 m do 20 m - popis, foto a videodok.- exteriér (4 fasády) a interiér 3 OBJ objekt 30 420,0 91 260,0
K101105 střední objekt (RD/dům) - popis, foto a videodokumentace - exteriér (4 fasády) 8 OBJ objekt 17 030,0 136 240,0
K101106 střední objekt (RD/dům) - popis, foto, videodok.- interiér (spol. prost.,byty, provozy, sklady, suterény) 10 BYT bytová jednotka 4 550,0 45 500,0
K101107 velký objekt (dům/panel.dům)nad 20 m-popis, foto a videodok.-exteriér(4 fasády)a interiér spol.prost. 3 OBJ objekt 45 630,0 136 890,0
K101108 velký objekt (dům/panel.dům) nad 20 m - popis, foto a videodokumentace - exteriér (4 fasády) 3 OBJ objekt 25 550,0 76 650,0
K101109 velký objekt (dům/panel.dům) - popis, foto a videodokumentace - interiér 3 BYT bytová jednotka 4 550,0 13 650,0
K101110 pasportizace komunikace s chodníky do celkové šíře 10 m - dl.úsek do 250 m 75 USK úsek 12 680,0 951 000,0
K101111 pasportizace komunikace s chodníky do celkové šíře 10 m - dl.úsek 250 - 500 m 13 USK úsek 18 850,0 245 050,0
K101112 pasportizace plotové a opěrné zídky 2 500 M metr 30,0 75 000,0
K101113 malý stavební ojekt (garáž) a nestandardní objekty (stromy, sochy, mosty) na povrchu do 3 hodin 5 SK skupina 4 550,0 22 750,0
K101114 nestandardní objekty na povrchu 3 - 8 hodin 13 SK skupina 12 870,0 167 310,0
K101115 videodokumentace průchozí stoky 250 M metr 200,0 50 000,0
K101116 kamerová prohlídka stoky televizním inspekčním systémem 75 M metr 100,0 7 500,0
K101117 fotodokumentace průchozí stoky 1 250 M metr 130,0 162 500,0
K101118 nestandardní objekty (velké komory) v podzemí do 3 hodin 8 OBJ objekt 18 850,0 150 800,0
K101119 nestandardní objekty (velké komory) v podzemí 3-8 hodin 8 OBJ objekt 37 050,0 296 400,0
K101120 pasport kanalizační šachty 100 KS kus 5 010,0 501 000,0
K101121 speciální objekty na základě kalkulace 3 OBJ objekt 19 500,0 58 500,0
K101122 speciální práce skenerem s rozlišením 0,1 mm pro diagnostiku povrchu a poruch 70 HOD hodina 2 990,0 209 300,0
K101123 speciální práce stavebním skenerem s rozlišením 3 mm pro diagnostiku povrchu a poruch 75 HOD hodina 3 640,0 273 000,0

1.2 REPASPORTIZACE - PAS (včetně ZZ) Mezisoučet 3 456 670,0
K101201 malý objekt (RD) do 12 m šířky - popis, fotodokumentace - exteriér (4 fasády) a interiér 38 OBJ objekt 13 180,0 500 840,0
K101202 malý objekt (RD) do 12 m šířky - popis, fotodokumentace - exteriér (4 fasády) 5 OBJ objekt 8 030,0 40 150,0
K101203 malý objekt (RD)-popis, fotodok.-interiér (společ. prostory,byty, provozovny, sklady, suterény) 5 OBJ objekt 5 150,0 25 750,0
K101204 střední objekt (RD/dům) od 12 m do 20 m - popis, fotodokumentace - exteriér (4 fasády) a interiér 3 OBJ objekt 19 770,0 59 310,0
K101205 střední objekt (RD/dům) - popis, fotodokumentace - exteriér (4 fasády) 8 OBJ objekt 11 070,0 88 560,0
K101206 střední objekt (RD/dům) - popís, otodok.- interiér (společ. prostory,byty,provozovny,sklady,suterény) 10 BYT bytová jednotka 2 960,0 29 600,0
K101207 velký objekt (dům/panel.dům)nad 20 m - popis,fotodok.-exteriér (4 fasády)a interiér společ.prostor 3 OBJ objekt 29 660,0 88 980,0
K101208 velký objekt (dům/panel.dům) nad 20 m - popis, fotodokumentace - exteriér (4 fasády) 3 OBJ objekt 16 600,0 49 800,0
K101209 velký objekt (dům/panel.dům) - popis, fotodokumentace - interiér 3 BYT bytová jednotka 2 960,0 8 880,0
K101210 repasportizace komunikace s chodníky do celkové šíře 10 m - dl.úsek do 250 m 75 USK úsek 8 240,0 618 000,0
K101211 repasportízace komunikace s chodníky do celkové šíře 10 m - dl.úsek 250 - 500 m 13 USK úsek 12 250,0 159 250,0
K101212 repasportizace plotové a opěrné zídky 2 500 M metr 20,0 50 000,0
K101213 malý stavební ojekt (garáž) a nestandardní objekty (stromy, sochy, mosty) na povrchu do 3 hodin 5 SK skupina 2 960,0 14 800,0
K101214 nestandardní objekty na povrchu 3-8 hodin 13 SK skupina 8 370,0 108 810,0
K101215 videodokumentace průchozí stoky 1 500 M metr 130,0 195 000,0
K101216 kamerová prohlídka stoky televizním inspekčním systémem - porovnání s výchozím stavem 75 M metr 80,0 6 000,0
K101217 fotodokumentace průchozí stoky 1 250 M metr 80,0 100 000,0
K101218 nestandardní objekty (velké komory) v podzemí do 3 hodin 8 OBJ objekt 12 250,0 98 000,0
K101219 nestandardní objekty (velké komory) v podzemí 3-8 hodin 8 OBJ objekt 24 080,0 192 640,0
K101220 repasport kanalizační šachty 100 KS kus 5 010,0 501 000,0
K101221 speciální objekty na základě kalkulace 3 OBJ objekt 13 000,0 39 000,0
K101222 speciální práce skenerem s rozlišením 0,1 mm pro diagnostiku povrchu a poruch 70 HOD hodina 2 990,0 209 300,0
K101223 speciální práce stavebním skenerem s rozlišením 3 mm pro diagnostiku povrchu a poruch 75 HOD hodina 3 640,0 273 000,0

1.3 PŘESNÉ MĚŘENÍ DEFORMACÍ - DFM (dva až čtyři terčíkové body) Mezisoučet 1 698 590,0
K102010 instalace 125 BOD bod 2 210,0 276 250,0
K102020 instalace v podzemí 50 BOD bod 3 250,0 162 500,0
K102030 nulové měření 125 BOD bod 1 240,0 155 000,0
K102040 nulové měření v podzemí 50 BOD bod 1 950,0 97 500,0
K102050 průběžné měření 250 BOD bod 640,0 160 000,0
K102060 průběžné měření v podzemí 375 BOD bod 1 270,0 476 250,0
K102070 speciální činnost na základě kalkulace 3 SK skupina 32 500,0 97 500,0
K102080 instalace DFM bodů pro měř. v automat. režimu(současná instalace manuálně měřeného bodu) 38 BOD bod 1 630,0 61 940,0
K102090 instalace elektroniky pro automatické měření a odesílání dat (zůstává v majetku dodavatele) 10 SK skupina 19 500,0 195 000,0
K102100 automatické měření DFM bodů - datalogger + modem 15 DEN den 1 110,0 16 650,0

1.4 MĚŘENÍ VÝŠKOVÝCH POSUNŮ NIVELACÍ ZE STŘEDU - NIV Mezisoučet 3 247 900,0
K103010 instalace na objektech 500 BOD bod 1 260,0 630 000,0
K103020 instalace na rámu šachty 250 BOD bod 860,0 215 000,0
K103030 instalace na terénu (komunikaci) 250 BOD bod 860,0 215 000,0
K103040 instalace vrtaného NIV bodu pod zpevněné vrstvy 25 BOD bod 2 600,0 65 000,0
K103050 instalace vrtaného NIV bodu s fixací paty do zámrzné hloubky 25 BOD bod 4 550,0 113 750,0
K103060 reínstalace zničeného bodu 125 BOD bod 650,0 81 250,0
K103070 nulové měření 800 BOD bod 960,0 768 000,0
K103080 nulové měření stropního NIV bodu v podzemí 125 BOD bod 3 250,0 406 250,0
K103090 průběžné (provozní) měření na rámu šachty 250 BOD bod 470,0 117 500,0
K103100 průběžné (provozní) měření 800 BOD bod 470,0 376 000,0
K103110 průběžné měření stropního NIV bodu v podzemí 125 BOD bod 1 950,0 243 750,0
K103120 speciální činnost na základě kalkulace 3 SK skupina 1 300,0 3 900,0
K103130 technická nivelace a dokumentace 250 M metr 50,0 12 500,0

1.5 KONVERGENČNÍ MĚŘENÍ - KVG (KVG profil má tři a více bodů) Mezisoučet 9 694 650,0
K104010 instalace KVG bodu 1 000 BOD bod 860,0 860 000,0
K104020 instalace KVG bodu ve stoce 1 250 BOD bod 1 260,0 1 575 000,0
K104030 nulové měření KVG bodu 1 000 BOD bod 640,0 640 000,0
K104040 nulové měření KVG bodu ve stoce 1 250 BOD bod 940,0 1 175 000,0
K104050 průběžné měření KVG bodu 2 250 BOD bod 470,0 1 057 500,0
K104060 průběžné měření KVG bodu ve stoce 3 750 BOD bod 780,0 2 925 000,0
K104070 speciální činnost na základě kalkulace 3 SK skupina 1 300,0 3 900,0
K104080 instalace KVG bodů pro měření v automat.režimu (současná instalace manuálně měřeného bodu) 375 BOD bod 2 280,0 855 000,0
K104090 instalace elektroniky pro automatické měření a odesílání dat (zůstává v majetku dodavatele) 20 SK skupina 26 000,0 520 000,0
K104100 automatické měření KVG bodů - datalogger + modem 75 DEN den 1 110,0 83 250,0

1.6 INDIKACE DEFORMACÍ INDIKAČNÍ TYČÍ - IDIT Mezisoučet 214 800,0
K105010 nájem a servis signalizační tyče -1 ks 60 TYD týden 3 580,0 214 800,0

1.7 MĚŘENÍ VIBRACÍ-VIB/SEIS Mezisoučet 2 328 180,0
K106010 instalace monitorovací (měřicí) stanice (1 až 5 snímačů) 25 KS kus 15 470,0 386 750,0
K106020 monitorování technických vibrací s obsluhou 50 DEN den 22 620,0 1 131 000,0
K106030 monitorování technických vibrací s dálkovým připojením 38 DEN den 4 360,0 165 680,0
K106040 monitorování technických vibrací bez obsluhy 50 DEN den 2 330,0 116 500,0
K106050 kontrolní měření vibrací nebo odstřelu na jednom stanovišti (PC + měřicí snímače)__ 25 KS kus 14 760,0 369 000,0
K106060 měření vibrací na 2. a dalším stanovišti (současné měření na dalším PC) 25 KS kus 6 370,0 159 250,0

1.8 MĚŘENÍ HLUKU - AKU Mezisoučet 825 500,0
K107010 instalace 20 STA stanoviště 16 250,0 325 000,0
K107020 měření hluku (tlakovzdušných a akustických účinků trhacích prací) 20 STA stanoviště 7 150,0 143 000,0
K107030 monitorování hluku s obsluhou v průběhu 24 hodin 10 DEN den 35 750,0 357 500,0
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1.9 MĚŘENÍ PRAŠNOSTI - PRCH Mezisoučet 119 600,0
K108010 měření prašnosti na jednom stanovišti 5 STA stanoviště 13 650,0 68 250,0
K108020 monitorování prašnosti s obsluhou 5 DEN den 10 270,0 51 350,0

1.10 GEOTECHNICKÝ A GEOLOGICKÝ DOHLED - GTGD Mezisoučet 1 146 590,0
K109010 geotechnicky dohled na stavbě 375 HOD hodina 1 240,0 465 000,0
K109020 geotechnický a geologický dohled na stavbě 250 HOD hodina 1 560,0 390 000,0
K109030 geotechnický a geologický dohled na stavbě - 8 hodin 13 SMN směna 7 020,0 91 260,0
K109040 geotechnický a geologický dohled na stavbě - 24 hodin 8 DEN den 19 760,0 158 080,0
K109050 vypracování protokolu dle §17 Vyhlášky 55/1996 Sb. ve znění pozdějších novelizací 25 PROT protokol 1 690,0 42 250,0

1.11 STATICKÉ A DYNAMICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PODLOŽÍ - STA / LDD Mezisoučet 79 430,0
K110010 statická zátěžová zkouška (protiváhu zajišťuje objednatel) 13 ZK zkouška 4 550,0 59 150,0
K110020 rázové (dynamická ) zatěžovací zkoušky zemin 13 ZK zkouška 1 560,0 20 280,0

1.12 MĚŘENÍ ZMĚN NÁKLONŮ - NAK Mezisoučet 340 850,0
K111010 instalace 50 KS kus 1 260,0 63 000,0
K111020 nulové měření 50 KS kus 1 240,0 62 000,0
K111030 průběžné měření 75 KS kus 640,0 48 000,0
K111040 speciální činnost na základě kalkulace 3 SK skupina 32 500,0 97 500,0
K111050 instalace NAK bodů pro měř.v automat.režimu (současná instalace manuálně měřeného bodu) 5 BOD bod 1 260,0 6 300,0
K111060 instalace elektroniky pro automatické měření a odesílání dat (zůstává v majetku dodavatele) 3 SK skupina 19 500,0 58 500,0
K111070 automatické měření NAK bodů - datalogger + modem 5 DEN den 1 110,0 5 550,0

1.13 MĚŘENÍ PROSTOROVÝCH POSUNŮ - G3D Mezisoučet 2 848 900,0
K112010 instalace 125 KS kus 1 240,0 155 000,0
K112020 nulové měření 125 KS kus 1 950,0 243 750,0
K112030 průběžné měření 125 KS kus 1 370,0 171 250,0
K112040 speciální činnost na základě kalkulace 3 SK skupina 1 300,0 3 900,0
K112050 instalace G3D bodů pro měření v automatickém režimu - odrazný hranol 200 BOD bod 5 850,0 1 170 000,0
K112060 instalace automatické totální stanice (zůstává v majetku dodavatele) 5 SK skupina 65 000,0 325 000,0
K112070 automat.měření NAK bodů-totální stanice+datalogger+modem(min.délka provozu 3 měs.) 8 MES měsíc 97 500,0 780 000,0

1.14 MĚŘENÍ NAPĚTÍ KOTEV - DYN Mezisoučet 256 830,0
K113010 Instalace dynamometru (nutná součinnost zhotovitele kotev) - ztracená instalace 3 KS kus 45 500,0 136 500,0
K113020 Instalace dynamometru (nutná součinnost zhotovitele kotev) - odinstalace 3 KS kus 19 500,0 58 500,0
K113030 instalace elektroniky pro automatické měření a odesílání dat (zůstává v majetku dodavatele) 3 KS kus 19 500,0 58 500,0
K113040 automatické měření DYN bodů - datalogger + modem 3 KS kus 1 110,0 3 330,0

2.1 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI - GTP Mezisoučet 9 517 570,0
K201010 geologická rešerše s podélným geol. řezem a tabulkou geotechnických parametrů (délka do 100 m) 3 SOU soubor 7 800,0 23 400,0
K201020 geologická rešerše s podélným geol. řezem a tabulkou geotechnických parametrů (délka nad 100-500 m) 12 500 M metr 70,0 875 000,0
K201030 geologická rešerše s podélným geol. řezem a tabulkou geotechnických parametrů (délka nad 500 m) 12 500 M metr 40,0 500 000,0
K201040 příprava mapových podkladů a specifikace rozsahu průzkumu 25 000 MS metr stoky 20,0 500 000,0
K201050 průzkum přístupnosti a průchodnosti stok 25 000 MS metr stoky 40,0 1 000 000,0
K201060 zjednodušená dokumentace kanalizace pro geofyzikální měření 12 500 MS metr stoky 110,0 1 375 000,0
K201070 prvosledová dokumentace kanalizace včetně fotodokumentace 12 375 MS metr stoky 140,0 1 732 500,0
K201080 prvosledová dok. kanalizace včetně fotodok. ve složitých podmínkách (HBZS, jištění na lánech) 1 250 MS metr stoky 240,0 300 000,0
K201090 kamerová prohlídka přípojky DN200 - 500 (do 3 m od zaústění) 500 KS kus 2 600,0 1 300 000,0
K201100 měření průtoků ve stoce - datalogger (instalace) 15 KS kus 6 440,0 96 600,0
K201110 měření průtoků ve stoce - datalogger (měření) 15 DEN den 1 110,0 16 650,0
K201120 instalace prútokoměru 13 KS kus 6 240,0 81 120,0
K201130 měření průtoků (přítoků) potrubím indukční průtokoměr 13 DEN den 350,0 4 550,0
K201140 instalace zaříz. na měř. výšky hladiny v šachtě kanal.stoky v aut.režimu s ukl.a odesl.dat 13 SOU soubor 52 000,0 676 000,0
K201141 provoz a servis zaříz.na měř. výšky hladiny v šachtě kanal.stoky v aut.režimu s ukl.a odesl.dat 13 TYD týden 9 750,0 126 750,0
K201150 měření koncentrace CxHy 500 BOD bod 910,0 455 000,0
K201160 měření koncentrace CO, C02, (O) 500 BOD bod 910,0 455 000,0

2.2 SONDÁŽNÍ PRÁCE - SNP Mezisoučet 9 785 830,0
K202010 předkopy pro sondy a jejich likvidace včetně opravy komunikace 38 SON sonda 9 360,0 355 680,0
K202020 předkopy pro sondy a jejich likvidace mimo komunikace 75 SON sonda 3 900,0 292 500,0
K202030 penetrační sondy z povrchu - dynamické 125 BM běžný metr 940,0 117 500,0
K202040 penetrační sondy z povrchu - statické 75 BM běžný metr 1 170,0 87 750,0
K202050 předvrty komunikace pro PS 25 KS kus 1 780,0 44 500,0
K202060 vrty z povrchu jádrové tvrdokov, do 10 m 75 M metr 1 760,0 132 000,0
K202070 vrty z povrchu jádrové tvrdokov, 10 - 30 m 125 M metr 2 280,0 285 000,0
K202080 vrty z povrchu DIA do průměru 80 mm a hloubky 25 m 150 M metr 2 800,0 420 000,0
K202090 vrty z povrchu DIA do průměru 80 mm a hloubky 25 až 50 m 100 M metr 3 190,0 319 000,0
K202100 vrty z povrchu DIA do průměru 112 mm a hloubky 25 m 200 M metr 3 190,0 638 000,0
K202110 vrty z povrchu DIA do průměru 112 mm a hloubky 25 až 50 m 250 M metr 3 710,0 927 500,0
K202120 výstroj vrtů PE pažení, perforace, obsyp, inklino 2D 250 M metr 980,0 245 000,0
K202130 výstroj vrtů 3k extenzo včetně zálivky 375 M metr 850,0 318 750,0
K202140 výstroj vrtů 5k extenzo včetně zálivky 225 M metr 1 040,0 234 000,0
K202150 výstroj vrtů 3D inklino včetně zálivky 125 M metr 850,0 106 250,0
K202160 zhlaví vrtu nad terénem 60 KS kus 1 950,0 117 000,0
K202170 zhlaví vrtu zapuštěné do vozovky s krytem 30 KS kus 5 850,0 175 500,0
K202180 zhlaví vrtu zapuštěné do vozovky s krytem DN400 30 KS kus 11 050,0 331 500,0
K202190 oprava živičného povrchu v místě vrtu 88 M2 metr čtverečný 1 630,0 143 440,0
K202200 karotážní měření ve vrtech 150 M metr 2 430,0 364 500,0
K202210 kamerová dokumentace vrtů 63 M metr 1 950,0 122 850,0
K202220 měření HPV ve vrtech a studnách 50 KS kus 1 430,0 71 500,0
K202230 hydrodynamické zkoušky (čerpací, nálevová, stoupací) 45 DEN den 9 750,0 438 750,0
K202240 instalace piezometru__ 13 KS kus 2 990,0 38 870,0
K202250 měření pohybu HPV - kontinuální s dataloggerem 8 DEN den 520,0 4 160,0
K202260 instalace čidla pro kontinuální měření hladiny splašků ve stoce 10 SK skupina 19 500,0 195 000,0
K202270 automatické kontinuální měření hladiny splašků ve stoce - datalogger + modem 38 DEN den 1 500,0 57 000,0
K202280 automatické kontinuální měření Ex vrtů - datalogger + modem 25 DEN den 1 110,0 27 750,0
K202290 odečet dat v 3D inklino vrtu 0 -15 m 625 M metr 330,0 206 250,0
K202300 odečet dat v 3D inklino vrtu > 15 m 75 M metr 200,0 15 000,0
K202310 presiometrická zkouška ve vrtu 5 KS kus 7 150,0 35 750,0
K202320 penetrační testy ze stoky 25 M metr 1 690,0 42 250,0
K202330 vrty ze stoky bezjádrové (1 m) 375 KS kus 3 250,0 1 218 750,0
K202340 vrty ze stoky jádrové (1 m) 125 KS kus 4 080,0 510 000,0
K202350 odvrty vzorků zdivá a betonu 80- 100 mm 125 KS kus 2 340,0 292 500,0
K202360 odvrty vzorků zdivá a betonu 40 - 78 mm 250 KS kus 1 560,0 390 000,0
K202370 odběry vzorků zemin 150 KS kus 910,0 136 500,0
K202380 odběry vzorků hornin 63 KS kus 910,0 57 330,0
K202390 odběry vzorků vod 25 KS kus 910,0 22 750,0
K202400 akreditovaný odběr vzorku 15 KS kus 1 300,0 19 500,0
K202410 sled, řízení a dokumentace průzkumných prací 200 HOD hodina 1 140,0 228 000,0
K202430 přeprava vrtné soupravy 0 KM kilometr 60,0 0,0

2.3 GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM A KONTROLING - GFP Mezisoučet 24 753 690,0
K203010 povrchový georadarový průzkum plošný 10 000 M2 metr čtvereční 230,0 2 300 000,0
K203020 povrchový georadarový průzkum profilový 22 500 MP metr profilu 70,0 1 575 000,0
K203030 georadarový průzkum ve stoce (kontroling) 1. profil 16 250 MP metr profilu 410,0 6 662 500,0
K203040 georadarový průzkum ve stoce 2. a další profily 16 250 MP metr profilu 210,0 3 412 500,0
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K203050 příčné georadarové řezy ve stoce 1 000 REZ řez 4 810,0 4 810 000,0
K203060 mikrogravimetrie 1 250 BOD bod 550,0 687 500,0
K203070 seismický průzkum profil - hranice skalního podloží a jeho porušení 500 M metr 210,0 105 000,0
K203080 seismické prosvěcování mezi stokou (vrtem) a povrchem 2 500 M2 metr čtvereční 350,0 875 000,0
K203090 geoelelektrické odporové měření (MOS) 625 M metr 120,0 75 000,0
K203100 odporové měření DEMP - 2 - 7 m od povrchu 150 BOD bod 160,0 24 000,0
K203110 odporové měření DEMP - 0,5 - 2 m od povrchu 375 BOD bod 80,0 30 000,0
K203120 měření filtračních potenciálů (SP) 200 BOD bod 220,0 44 000,0
K203130 měření trhlin v obezdívce ultrazvukem (UZ) 138 BOD bod 650,0 89 700,0
K203140 termometrie 125 BOD bod 170,0 21 250,0
K203150 Impact Echo - měření tloušťky obezdívky 88 BOD bod 910,0 80 080,0
K203160 vyhledání zakrytých ocelových kovových prvků v konstrukci 225 M2 metr čtvereční 2 600,0 585 000,0
K203170 měření tloušťky kovových konstrukcí a jejich korozního postižení 100 BOD bod 910,0 91 000,0
K203180 měření celistvosti železobetonových konstrukcí - UZ prosvěcování 25 REZ řez 5 690,0 142 250,0
K203190 Schmidtův tvrdoměr - sklerometrie 400 BOD bod 910,0 364 000,0
K203200 kamerová dokumentace vývrtů ze stoky 150 KS kus 1 690,0 253 500,0
K203210 vyhledání pozice zakrytě šachty z povrchu elektromag. detektorem 25 BOD bod 2 960,0 74 000,0
K203220 odkopání vyhledané šachtice v nezpevněném terénu, max. hloubka výkopu do 0,5 m 50 KS kus 3 250,0 162 500,0
K203230 odkopání vyhledané šachtice v nezpevněném terénu, max. hloubka výkopu do 1 m 15 KS kus 5 850,0 87 750,0
K203240 vyhledání průběhu stoky nebo přípojky radiodetekcí (sledování průběhu sondy ve stoce) 125 M metr 260,0 32 500,0
K203250 vyhledání průběhu vodivých podzemních sítí radiodetekcí s povrchu 750 M metr 160,0 120 000,0
K203260 korozní průzkum - měřeni poli bludných proudů 113 BOD bod 5 070,0 572 910,0
K203270 měření korozních potenciálů 75 BOD bod 1 790,0 134 250,0
K203280 měření korozního postižení výztuže v žb 150 M2 metr čtvereční 3 250,0 487 500,0
K203310 sled, řízení a dokumentace průzkumných prací 750 HOD hodina 1 140,0 855 000,0

3.1 GEODETICKÉ PRÁCE VČETNĚ PROSTOROVÉ DOKUMENTACE POVRCHŮ A PODZEMNÍCH OBJEKTŮ, INSPEKCE DEFORMACÍ A PORUCH Mezisoučet 5 241 250,0
K301010 účelové mapy do měřítka 1:200 100 000 M2 metr čtvereční 2,2 220 000,0
K301020 účelové mapy od měřítka 1:500 a menší 175 000 M2 metr čtvereční 1,6 280 000,0
K301030 polohové vytyčení podrobného bodu 750 BOD bod 330,0 247 500,0
K301040 výškové vytyčení podrobného bodu 375 BOD bod 260,0 97 500,0
K301050 polohové a výškové vytyčení liniové stavby 2 500 BM běžný metr 40,0 100 000,0
K301060 polohové zaměření podrobného bodu 2 000 BOD bod 390,0 780 000,0
K301070 výškové zaměření podrobného bodu 1 750 BOD bod 330,0 577 500,0
K301080 polohové a výškové zaměření liniové stavby 3 750 BM běžný metr 50,0 187 500,0
K301090 zaměření středu poklopu šachty 3D (x,y, z středu poklopu) 375 KS kus 1 430,0 536 250,0
K301100 zaměř.dna stoky ve středu šachty a dna přip.stok na vstupu do šachty kanal. v šachtě 375 KS kus 620,0 232 500,0
K301110 zaměření stoky přímá 3D 5 000 BM běžný metr 80,0 400 000,0
K301120 zaměření stoky v oblouku 3D 1 250 BM běžný metr 580,0 725 000,0
K301130 zpracování podélného profilu zaměřené stoky 4 500 BM běžný metr 30,0 135 000,0
K301140 vyhotovení geometrického plánu - stupeň obtížnosti 1 2 500 M metr 80,0 200 000,0
K301150 vyhotoveni qeometrického plánu - stupeň obtížnosti 2 1 250 M metr 160,0 200 000,0
K301160 vyhotovení geometrického plánu - věcné břemeno 1 000 M metr 60,0 60 000,0
K301170 vytyčení vlastnické hranice 3 750 M metr 70,0 262 500,0

4.1 LABORATORNÍ PRÁCE Mezisoučet 1 235 370,0
K401010 objemová hmotnost 13 KS kus 420,0 5 460,0
K401020 vlhkost 25 KS kus 590,0 14 750,0
K401030 zrnitost 25 KS kus 1 270,0 31 750,0
K401040 indexové zkoušky - Atterbergovy meze 38 KS kus 700,0 26 600,0
K401050 technologické zkoušky - zhutnitelnost PCS 38 KS kus 2 830,0 107 540,0
K401060 technologické zkoušky - relativní ulehlost 50 KS kus 1 560,0 78 000,0
K401070 technologické zkoušky - poměr únosnosti CBR (hutněného vzorku) 50 KS kus 2 470,0 123 500,0
K401080 zkoušky mechanických vlastností stlačitelnost v oedometru hutněného vzorku) 25 KS kus 4 030,0 100 750,0
K401090 agresivita prostředí na betonové a ocelové konstrukce (výluhy) 38 KS kus 1 270,0 48 260,0
K401100 vlhkost 50 KS kus 570,0 28 500,0
K401110 objemová hmotnost 50 KS kus 330,0 16 500,0
K401120 pevnostní zkoušky - pevnost v prostém tlaku 38 KS kus 1 430,0 54 340,0
K401130 pevnostní zkoušky - load point test 13 KS kus 10 140,0 131 820,0
K401140 pevnostní zkoušky - modul přetvárnosti 13 KS kus 3 510,0 45 630,0
K401150 chemické a mineralogické složení sintrů (RTG fluorescence) 25 KS kus 3 770,0 94 250,0
K401160 podzemní voda (zkrácený chemický rozbor - agresivita prostředí) 13 KS kus 1 110,0 14 430,0
K401170 podzemní voda - úplný chemický rozbor 25 KS kus 2 470,0 61 750,0
K401180 posouzení původu vody (únik z vodovodů) THM 25 KS kus 3 190,0 79 750,0
K401190 odpadní a splaškové vody 63 KS kus 2 080,0 131 040,0
K401200 těžké kovy 25 KS kus 360,0 9 000,0
K401210 organické látky - TOC, NEL, C10-40 25 KS kus 1 270,0 31 750,0

5.1 HODINOVÉ SAZBY Mezisoučet 2 861 250,0
K501000 hodinová zúčtovací sazba účasti na kontrolních dnech, RA-MO, odborných konzultacích 875 HOD hodina 1 040,0 910 000,0
K501010 hodinová zúčtovací sazba experta a koordinátora 875 HOD hodina 1 430,0 1 251 250,0
K501020 hodinová zúčtovací sazba specialisty 500 HOD hodina 1 140,0 570 000,0
K501030 hodinová zúčtovací sazba technika 125 HOD hodina 780,0 97 500,0
K501040 hodinová zúčtovací sazba nekvalifikované síly - figurant, pomocník, hlídka 125 HOD hodina 260,0 32 500,0

6.1 REPRODUKCE, VÍCETISKY Mezisoučet 143 140,0
K601000 reprodukce A4 ČB 1 320 KS kus 2,0 2 640,0
K601010 reprodukce A4 B 1 300 KS kus 10,0 13 000,0
K601020 reprodukce digitálních dat (DVD) 150 KS kus 200,0 30 000,0

reprodukce digitálních dat (flash disk) 150 KS kus 650,0 97 500,0

7.1 VYHODNOCENÍ Mezisoučet 11 450 988,0
K701000 průběžné vyhodnocování a předložení pracovních výstupů (% z 1.3 až 6.1) 15% KS kus 76 339 920,0 11 450 988,0

7.2 ZPRÁVY Mezisoučet 14 037 786,4
K702010 projekt měření (% z 1.3 až 6.1) 2% KS kus 76 339 920,0 1 526 798,4
K702020 závěrečná zpráva, shrnutí výsledků, kompletační činnosti (% z 1.3 až 6.1) 15% KS kus 76 339 920,0 11 450 988,0
K702030 digitalizace vstupů a výstupů 1 000 HOD hodina 1 060,0 1 060 000,0

7.3 INFORMAČNÍ SYSTÉM Mezisoučet 7 633 992,0
K703020 informační systém, sledování kontrolních měření on-line (% z 1.3 až 6.1) 10% KS kus 76 339 920,0 7 633 992,0

7.4 OSTATNÍ SLUŽBY Mezisoučet 822 490,0
K704010 zpracování výsledků formou výstupu z akreditované zkušebny nebo inspekčního orgánu 3 KPL komplet 7 800,0 23 400,0
K704020 zajištění a příprava mapových podkladů GIS 45 KPL komplet 6 500,0 292 500,0
K704030 zajištění DIO, obstarání DIR, uzavření smluv o výpůjčce 38 HOD hodina 780,0 29 640,0
K704040 projednání povolení k instalacím bodů na dotčené objekty 50 HOD hodina 780,0 39 000,0
K704050 dopravní opatření v 1 dopravním pruhu a v 1 směru 25 DEN den 11 050,0 276 250,0
K704080 strojní otevření kanalizačních poklopů 30 KS kus 1 950,0 58 500,0
K704090 výměna během průzkumu poškozeného kanalizačního poklopu 8 KS kus 10 400,0 83 200,0
K704120 kompletace a koordinace prací odborného poddodavatele (% z poddodávek, nejvýše 20 000 Kč) 30% KS kus 104 000,0 20 000,0

7.5 PŘIRÁŽKA NA ZPRACOVÁNÍ A KOMPLETACI SLUŽEB Mezisoučet 30 000,0
K704130 přirážka na zprac.a kompletaci služeb zaj.subd.(% z 1.1 až 7.4, nejvýše 30 000 Kč) 10% KS kus 118 284 186,4 30 000,0

8.1 TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOHLED VODNÍHO DÍLA Mezisoučet 1 246 590,0
K801000 program TBD 3 KS kus 32 500,0 97 500,0
K801010 videodokumentace průchozího profilu štolového přivaděče nebo kanalizačního sběrače 50 M metr 90,0 4 500,0
K801020 fotodokumentace průchozího profilu štolového přivaděče nebo kanalizačního sběrače 250 M metr 60,0 15 000,0
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K801030 fixace staničení a 100m ( zahuštění a obnova stávajícího staničení) 13 KS kus 490,0 6 370,0
K801040 zaměření skutečného stavu štoly v podzemí ( velmi přesná nivelace ) a vytyčení trasy na povrchu 200 M metr 100,0 20 000,0
K801050 zaměření povrchových kontrolních výškových bodů (VPN) 13 KS kus 490,0 6 370,0
K801060 měření deformací vodního díla 50 M metr 4 550,0 227 500,0
K801070 měření hladin v kontrolních studnách 5 KS kus 720,0 3 600,0
K801080 měření průtoků 5 KPL komplet 14 950,0 74 750,0
K801090 měření průsaků 5 KPL komplet 18 850,0 94 250,0
K801100 monitoring hydrogeologických poměrů nad štolou 3 750 M metr 20,0 75 000,0
K801110 kontrola funkce technologického ovládání ( uzávěry, klapky, odkalení) 3 KS kus 1 300,0 3 900,0
K801120 srážkové úhrny ( sledování, přepočet do lokality sledování ovlivnění povrchového zasakování) 3 KPL komplet 12 350,0 37 050,0
K801130 instalace měřícího vozíku a snímačů 3 KS kus 71 500,0 214 500,0
K801140 měření tvar.stálosti průtoč.profilu přivaděče(stoky) v 6-ti podél.profilech příč.profilu 38 M metr 200,0 7 600,0
K801150 geotechnická měření ( geologická rešerše, základní geotechnické podmínky v okolí přivaděče ) 1 KM kilometr 19 500,0 19 500,0
K801160 sondážní práce (nedestr. metody Schmidt, ultrazvuk. tlouškoměr, mech. impedance, kontr. odvrty) 1 KPL komplet 179 400,0 179 400,0
K801170 bezpečnostní opatření, organizace a vedení zakázky v terénu, koordinační a technické zabezpečení 25 HOD hodina 620,0 15 500,0
K801180 pravidelné obchůzky, kontrolní zprávy z prohlídek technicko-bezpečnostního dohledu ( 4x ročně ) 1 KPL komplet 110 500,0 110 500,0
K801190 zpracování etapových a souhrnných zpráv z TB dohledu (1x za dva roky ) 1 KPL komplet 33 800,0 33 800,0

Poznámka: Dodavatel musí ocenit všechny položky (Cena MJ).
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Smlouva o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele: xxx 

číslo smlouvy objednatele: SDxxx 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

 Smluvní strany 
Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 
Zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 5297 
Sídlo:  Praha 10, Ke Kablu 971/1, PSČ 102 00 
Zastoupený: Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva a 
 Ing. Miluší Polákovou, členem představenstva 
IČO: 25656635 
DIČ: CZ25656635 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1 
Číslo účtu: 4000505-031/0100 
Kontaktní osoba pro technická jednání: Ing. Michal Vyskočil, manažer operativního útvaru PrŘ 

Zhotovitel: …………………… 
Sídlo:  …………………… 
Zastoupený: …………………… 
IČO: …………………… 
DIČ: …………………… 
Bankovní spojení: …………………… 
Číslo účtu: ……………………  
Kontaktní osoba pro technická jednání: …………………… 

 Předmět smlouvy 
1) Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo …………………… v rozsahu 

cenové nabídky ………………………., která je nedílnou součástí smlouvy (dále jen dílo). Dílo bude 
předáno objednateli podle jeho požadavků. 

2) Rozsah služeb bude účtován podle skutečně provedených a objednatelem schválených prací. 
3) Dílo zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem na základě uzavřeného protokolu o vstupech do 

kanalizační sítě a prací v nich vydaném písemně kontaktní osobou pro technická jednání Objednatele. 
4) Veškeré odchylky od díla v rozsahu cenové nabídky mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, 

budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento 
rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

 Cena díla 
1) Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí …………………… (slovy korun českých). Daň z přidané 

hodnoty ve výši 21 % z ceny díla bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v 
době, kdy bude dílo dokončeno, bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo 
snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle znění zákona aktuálního ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2) Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

3) Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od 
zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce 
provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné 
k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném dílu. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící 
škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které 
nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. 
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 Fakturace 
1) Smluvní cena bude placena objednatelem na základě dílčích faktur (v jednoměsíčních cyklech), které 

budou vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu provedených prací. K faktuře zhotovitel přiloží 
předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

2) Konečnou fakturu bude moci zhotovitel vystavit po předání a převzetí díla bez vad 
3) Splatnost faktury je 21 dní po jejich doručení. 
4) Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji do data 

splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s placením ceny služeb na základě faktury. 

 Doba plnění díla 
1) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo do …………………… 
2) Objednatel je oprávněn přerušit nebo ukončit plnění s odkazem na průběh a výsledky monitorovacích 

prací na kanalizaci, rozsah plnění bude následně písemně upřesněn. 

 Splnění díla 
Dílo je splněno písemným předáním závěrečné zprávy z geotechnického monitoringu objednateli. 

 Záruka za dílo 
S ohledem na charakter prováděného díla se záruční doba nesjednává. 

 Ukončení smluvního vztahu 
1) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
2) Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli v průběhu provádění díla a to okamžitě, jestliže 

zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele takovým způsobem, 
že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a zdraví nebo užitná hodnota anebo vzniká možnost 
vzniku věcných škod. 

3) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy je objednatel v prodlení s předáním prostoru 
staveniště po dobu delší než dva kalendářní měsíce od termínu uvedeného v nabídce Zhotovitele. 

4) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením od smlouvy před dokončením díla, smluvní 
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy 
smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu 
doposud provedeného plnění. Tak bude stanovena částka, kterou bude objednatel zhotoviteli dlužit za 
provedené práce či naopak o přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatele. 

5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí 
být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strany dohodly, že odstoupení od smlouvy je druhé straně 
doručeno po uplynutí tří dnů od jeho odeslání. 

 Sankce a náhrada škody 
1) Pokud dojde k prodlení se zhotovením díla a toto prodlení bude způsobeno zhotovitelem, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

2) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a vyklizením staveniště, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

3) V případě, že objednatel neuhradí ve stanoveném termínu správně vystavenou fakturu, má zhotovitel 
právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

4) Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení činí 21 dní ode dne doručení vyúčtování. 
5) Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. 
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 Ostatní smluvní ujednání 
1) Pokud tato smlouva nestanovuje něco jiného, platí pro obsah závazku „Zadávací podmínky Pražských 

vodovodů a kanalizace a. s. pro stavební práce“. 
2) Objednatel protokolárně předal zhotoviteli xx.xx.xxxx aktualizovaná objektová rizika, za účelem seznámení 

pracovníků a subdodavatelů zhotovitele. 
3) Zhotovitel odpovídá za to, že před prováděním jakýchkoliv prací, které vyplývají z této smlouvy jsou 

pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelé povinni se seznámit s riziky BOZP a PO v daném objektu nebo 
pracovišti PVK a s jeho provozně-bezpečnostními předpisy pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
při práci budou jeho pracovníci dodržovat zásady bezpečnosti práce a používat odpovídající osobní 
ochranné pracovní pomůcky a že výkony všech specializovaných činností budou vykonávány osobami s 
příslušným stupněm oprávnění, odpovídající kvalifikací a odbornou způsobilostí. 

4) Specifické požadavky z hlediska dodržování BOZP a PO v objektu PVK budou smluvními stranami 
projednány a zaprotokolovány při předání staveniště. Stejně tak zhotovitel projedná a zaprotokoluje 
specifická rizika vyplývající z prováděné činnosti v objektech PVK na základě této smlouvy při přebírání 
staveniště. 

5) Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy na ochranu životního prostředí, chovat se k životnímu 
prostředí šetrně a veškeré činnosti vykonávat v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí 
a to zejména na úseku: 
- ochrany ovzduší, 
- ochrany vod, 
- nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady, 
- nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, 
- obalů. 

6) Zhotovitel je povinen hlásit jakoukoli mimořádnou událost, kterou způsobí svou činností v prostorách PVK 
(např. havárii, únik chloru nebo obdobnou nehodu) na centrální dispečink PVK (tel. 267 194 401, 267 312 
919) a odpovědné osobě za daný areál, kontakt je uveden v dokumentu „Objektové riziko" pro danou 
lokalitu. 

7) Zhotovitel jako původce odpadů vniklých při jeho činnostech v prostorách objednatele je povinen je 
považovat za své odpady a je povinen je na své náklady odstranit. 

8) Zhotovitel se zavazuje, že umožní objednateli provedení auditu v souladu s ISO 14001 v době plnění 
povinností dle této smlouvy v termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou." 

9) Zhotovitel je povinen ohlásit bezodkladně prokazatelným způsobem termín skutečného zahájení prací 
objednateli na CD HUS. 

10) Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou. 
11) Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je nabídka zhotovitele č. …………………… 
12) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
13) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, obsahu smlouvy porozuměly a souhlasí s ní. Na důkaz 

této skutečnosti připojují svoje podpisy. 
14) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

V Praze dne …………………… 2019 

 
 
 
 
…………………………………………..…. …………………………………………..…. 
za Pražské vodovody a kanalizace, a. s. za xxx (jméno, funkce) 
Ing. Petr Mrkos 
místopředseda představenstva 

 
 
 
 
…………………………………………..…. …………………………………………..…. 
za Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 
Ing. Miluše Poláková 
člen představenstva 
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OBJEKTOVÉ RIZIKO 
textová část 

 
 
Název objektu: STOKOVÁ SÍŤ 
 
Adresa pracoviště: soustava stok a objektů stokové sítě na území hl. m. Prahy v provozování PVK 
 
Technologické části objektu/pracoviště: vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě, trubní 

stoky, průlezné stoky, průchozí stoky, venkovní prostory, 
komunikace, přístupy 

 
 

VSTUPNÍ ŠACHTY, PODZEMNÍ OBJEKTY STOKOVÉ SÍTĚ zatřídění rizika 
- riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou (naražení, pořezání) C 
- riziko z nedostatečného zajištění vstupu - dopravní značení, vymezení prostorů C 
- riziko uklouznutí či pádu na mokrém povrchu C 
- riziko výskytu nebezpečných koncentrací toxických nebo nedýchatelných plynů, 

nedostatečné koncentrace kyslíku B 
- riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní vodou, usazeninami B 
- riziko z nedodržení bezpečnostních předpisů pro vstup do podzemních a těžko větratelných 

prostor (neprovádění řádné detekce ovzduší, neodvětrání před vstupem) C 
- riziko udušení, poranění o ostré předměty a injekční stříkačky C 
- riziko utonutí D 
- riziko výbuchu (bioplyn, metan) C 
- riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP, technických prostředků (např. jistící technika)  C 
- riziko vniku chemických látek do stokové sítě při technologických závadách a poruchách  D 
- riziko z nedodržení stanovených provozních řádů, pracovních postupů (např. koordinace 

výkonu činností - ohlášení, spojení, kontrola a sledování) C 
- riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny C 
- riziko kontaktu s nebezpečnými hlodavci a parazity D 

TRUBNÍ STOKY, PRŮLEZNÉ STOKY, PRŮCHOZÍ STOKY 
- riziko uklouznutí či pádu na mokrém povrchu C 
- riziko kontaktu s biologickými činiteli B 
- riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou (naražení, pořezání) C 
- riziko otravy, udušení, utonutí, poranění o ostré předměty a injekční stříkačky D 
- riziko z nedodržení stanovených pracovních postupů, provozních řádů C 
- riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP, prostředků na ochranu proti pádu D 
- riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení C 
- riziko výskytu nebezpečných koncentrací toxických nebo nedýchatelných plynů, 

nedostatečné koncentrace kyslíku B 
- riziko kontaktu s nebezpečnými hlodavci a parazity D 

VENKOVNÍ PROSTORY, KOMUNIKACE, PŘÍSTUPY 
- riziko uklouznutí, pádu na mokrém, zledovatělém nebo nerovném povrchu C 
- riziko z nedostatečného zajištění vstupu - dopravní značení C 
- riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany - kužele, vozidlo, značka)  C 
- riziko vyplývající z provozu na pozemních komunikacích C 
- riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) C 
- riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP (výstražné OOPP, přilba, ochranná vesta)  C 
- riziko z nedodržení stanovených pracovních postupů, provozních řádů C 
- riziko úrazu elektrickým proudem - nedodržení obecných bezpečnostních předpisů 

(právní a technické předpisy) a vnitřních norem PVK D 
- riziko kontaktu se zvířaty a hmyzem D 
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PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VE VAZBĚ NA ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTŮ 
 

NÁZEV OBJEKTU NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKOVÉ 
FAKTORY RIZIKO 

Stoková síť Biologické činitelé, nebezpečné 
plyny B 

 

STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK 

A VYSOKÉ 
B ZNAČNÉ 
C MÍRNÉ 
D PŘIJATELNÉ 
E BEZVÝZNAMNÉ 

 

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ U VÝZNAMNÝCH RIZIK 
Nebezpečné plyny, výbuch: důsledné dodržování pracovních postupů pro výkon činnosti, odvětrání 

prostor před vstupem, detekce, kontrola a používání pracovních a jistících 
prostředků a pomůcek (detektory, dýchací přístroje, dorozumívací 
a spojovací technika), osvětlovací technika (provedení do prostorů EX), 
kontrola příslušnými vedoucími zaměstnanci, označení bezpečnostními 
značkami a tabulkami 

Biologické činitele: dodržování hygienických zásad, lékařské prohlídky, očkování 

Komunikace, přístupy: řádné vymezení prostor, označení překážek, prohlubní a prostorů 
s nebezpečím pádu do volné hloubky (pomocí kuželů, zábran, dopravního 
značení apod.), zamezení přístupu nepovolaných osob a kontrola 
příslušnými vedoucími zaměstnanci, dodržování pracovních postupů 
a pokynů, pohyb po určených, bezpečných komunikacích 

OOPP: použití OOPP v souladu s vytipovanými riziky, pokyny a vnitřními normami 
PVK (např. ochranná přilba, oděv kanalizační, holínky, obuv protiskluzová, 
brýle, štít, respirátory) 

 

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ OBJEKTOVÉHO RIZIKA 
■ zákaz zahájení jakékoliv práce bez platného povolení, oznámení a souhlasu odpovědného vedoucího 

zaměstnance organizační jednotky (mistr, manažer provozu, manažer útvaru) 

■ dodržovat zákaz kouření, kromě prostor k tomu určených a vymezených 

■ dodržovat obecné bezpečnostní předpisy (právní a technické předpisy), provozní řád stokové sítě 
a vnitřní normy PVK vč. pracovních postupů 

■ respektovat bezpečnostní (informativní, výstražné, zákazové, příkazové) a dopravní značení 

■ v případě vzniku havárie nebo vyhlášení poplachu se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců 
provozovatele a postupovat dle požárních poplachových směrnic 

■ zákaz vstupu cizích zaměstnanců bez vědomí odpovědného zaměstnance provozovatele a seznámení 
se s objektovými riziky do prostor, kde nevykonávají sjednanou pracovní či servisní činnost – platí 
u všech prostorů, jež nebyly předány do užívání nebo k provedení prací 
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INFORMACE O RIZICÍCH VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
Možnost znečištění vody, půdy při havárii na stokové síti B 
Produkce odpadů z provozovaných činností (směsný, stavební) C 
Šíření zápachu při provozování stokové sítě C 
Šíření hluku pří výkopových pracích při opravách stokové sítě B 
 

STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

A VÝZNAMNÝ EA 
B STŘEDNĚ VÝZNAMNÝ EA 
C NEVÝZNAMNÝ EA 

 

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PROTI VZNIKU RIZIK VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

■ Obecně: 
Provádění veškeré činnosti tak, aby nedocházelo k porušování právních předpisů v oblasti nakládání 
s odpady, vodami, chemickými látkami a přípravky a při ochraně ovzduší. Veškeré suroviny a odpady, které 
mohou ohrozit ŽP, musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití, úniku a ohrožení ŽP. 

■ Nakládání s chemickými látkami: 
Nebezpečné chemické látky a přípravky, klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo 
karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukcí 
označené R-větou 60 nebo 61 musí mít vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví 
a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Tato pravidla 
musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví 
příslušným dle místa činnosti společnosti, která s chemickou látkou a přípravkem nakládá. 

■ Odpady: 
Shromažďování, označování, třídění, přeprava, odstraňování nebo předávání k odstranění odpadů musí 
být v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady. Nebezpečné odpady musí být 
označeny identifikačními listy. Smluvní partner nesmí ukládat odpad mimo jemu vyhrazená a určená místa, 
musí odstraňovat nebo předávat k odstranění odpady vznikající z jeho činností na své náklady a na svoji 
odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady. 

■ Hluk a emise: 
Zařízení, dopravní prostředky a mechanizmy používaná v objektech PVK musí být v dobrém technickém 
stavu s pravidelnou údržbou. Při nakládání s chemickými látkami a přípravky a používání dopravních 
prostředků je potřebné vybavení a používání asanačních prostředků v místě výkonu činnosti. 

 
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
při vzniku havarijních stavů a mimořádných událostí v oblasti BOZP, PO a ŽP 

 
centrální dispečink PVK:  267 194 401 

 267 312 919 
 
Revidováno: 09/2013 
 
Zpracovala: Ing. Marie Burrow - SEVA Controls s.r.o. 

osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, č.o. TEP/31/PRE/2012 
osoba odborně způsobilá v požární ochraně, č.o. Š-OZO-79/2007 
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Předání pracoviště a souhlas se vstupem do objektu stokové sítě
č. ZL: č. zakázky:

Označení stoky
městská část, ulice:

Objednatel: středisko:
PVK a.s.
Zástupce PVK a.s.: podpisy:

Středisko PVK a.s. 15
Zhotovitel:
Zástupce zhotovitele:

 
podpis:

Překážky bránící zahájení
prací:
Způsob odstranění
překážek:

Souhlas se
vstupem:

datum: čas:

Předán vložkový plán PVK jiné

200,72 (SK Michle) - 188,76 (SK Podolské nábř.)

Koordinace BOZP
podle §101 odst. 3)
zákoníku práce

Předpokládaná výše hladiny 
průtoku:

Předpokládaná výše
sedimentu v kynetě:

Požadavky na asistenci
PVK

Přítomnost technika střediska 25 na povrchu po dobu prací

Zahájení: datum: čas:
počasí: teplota:

Ukončení: datum: čas:

Předpokládaný časový průběh prací ve stoce:

do 10 cm

Požadavky na čištění PVK: Není požadováno

nejsou

není požadován

Kontaktní osoba:

Seznámení s riziky místa prací

telefon: Ing. Zeliska 606 756 494, Petr Gyori 606 756 495

PŘEDANÍ PRACOVIŠTĚ - Souhlas se 
vstupem do objektů stokové sítě za 
účelem geofyzikálního průzkumu, 
posouzení stavebního stavu 
konstrukce stok a zemního prostředí, 
sledování stability ostění

HOLEŠOVICKY SBĚRAČ, PRAHA 7 a 8,
ulice V Holešovičkách a Davídkova

Profil a materiál stoky: Profil DN 1800, zděná a betonová

PVK a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Milan Zeliska

                              Petr Gyori

Ano, digitální data GIS z 
31.3.2013 předal pan David 
Hrouz

Vymezení zájmového
úseku stoky mezi šachtami:

Na předaném pracovišti zodpovídá firma..........za koordinaci a provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví pracovníků. Pracovníci ostatních 
zaměstnavatelů jsou povinni se před vstupem na toto pracoviště ohlásit u 
vedoucího skupiny............ a podřídit se jeho pokynům. Veškeré činnosti a 
změny, které mohou ovlivnit bezpečnost a zdraví pracovníků v předaném úseku 
stoky, jsou povinni pracovníci PVK a.s. neprodleně ohlásit vedoucímu skupiny z 
firmy.........
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Název Zhotovitele - bude doplněn 

 

 

Protokol o předání a převzetí díla (Zakázky) 
k akci: 

…………………….…………………….…………………….……………………. 

 

 

Číslo zakázky Objednatele: ……………………. 

Číslo zakázky Zhotovitele: …………………….   

  

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
1. Soupis vad a nedodělků a způsob a termín jejich odstranění: …………………….……………………. 

2. Prohlášení Objednatele: 

Potvrzuji, že jsem v zastoupení Objednatele převzal: 

…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 

3. Soupis příloh: 

 

Výtisky a digitalizace jednotlivých dokumentů jsou rozděleny následovně: 

 

č.1–2 ……………………. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

č. 0 spisovna 

Digitalizované kompletní výsledky na serveru Informačního systému zhotovitele 

 

 

Za zhotovitele předal: 

 

Jméno: 

 

 

Za objednatele PVK a.s. převzal: 

 

Jméno: 

 

Datum: 

 

 

Identifikační data Zhotovitele - bude doplněno 



Příloha F: Seznam poddodavatelů
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