



SMLOUVA O DÍLO

č.PK/152024/Vran

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Vranov nad Dyjí**
sídlo: **Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí**
IČ: **00293806**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Lubomír Vedra – starosta městyse**
telefon, e-mail: **tel.: 515 296 312, e-mail: vedra@ouvranov.cz**
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **Paměť krajiny, s.r.o.**
sídlo: **Všetičkova 615/5, 602 00 Brno**
IČ: **29306922**
DIČ: **CZ29306922**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Jan Deutscher, jednatele**
telefon, e-mail: **+420 723 331 461, sedlak@pamet-krajiny.cz**
plátce DPH: **ano**
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na dodávky provedeného objednatelem.



1. VYMEZENÍ POJMŮ

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

2. DEFINICE A LHŮTY

2.1 Předání a převzetí staveniště

2.1.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště dne **6. 1. 2025**.

2.1.2 O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

2.2 Zahájení prací

2.2.1 Zahájením dodávek prací se rozumí začátek fyzické realizace díla.

2.2.2 Zahájení dodávek a prací bude provedeno dne **6. 1. 2025**.

2.3 Dokončení prací

2.3.1 Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.

2.3.2 Termín dokončení všech dodávek a prací je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. **Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do 30. 06. 2025.**

2.4 Předání a převzetí zhotoveného díla

2.4.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení.

2.4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatel.

2.4.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli jako celek. Tato smlouva nepředpokládá jakékoli částečné převzetí díla objednatel. Případné



převzetí jakékoli části díla podléhá písemnému ujednání smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.

- 2.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.4.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 2.4.6 Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost výskytu víceprací, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

2.5 Počátek běhu záruční lhůty

- 2.5.1 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.

3. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 4.1 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení.
- 4.2 Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.
- 4.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE



- 5.1 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru a autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
- 5.3 Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a případné vady dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 5.5 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 5.6 Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých dodávek, prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 5.8 Objednatel stanovuje podmínky v rámci dodržení podmínek pro „Odpovědné sociální zadávání“. Objednatel požaduje dodržování těchto podmínek při plnění dodavatele v rámci realizace díla. Jedná se zejména o dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování férových vztahů s dodavatelskými řetězci, používání ekologických a šetrných řešení z důvodu ochrany životního prostředí, inovací a cirkulární ekonomiky.



6. PŘEDMĚT DÍLA

6.1 Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

**„Obnova zeleně na veřejném prostranství u kostela včetně doprovodné infrastruktury –
městys Vranov nad Dyjí“**

6.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

6.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

6.4 Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace.

6.5 Předmětem díla je provedení všech činností, dodávek, a prací obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení. Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

6.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

6.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

7. CENA DÍLA

7.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1.107.706,- Kč
DPH 21 %	232.618,- Kč
Cena včetně DPH	1.340.324,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

7.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy.

7.3 S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.

8. ZMĚNA CENY DÍLA

- 8.1 Změna ceny za provedení díla je možná pouze v případě, že nastane jedna z následujících okolností:
- a) objednatel požaduje dodávky nebo práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé dodávky a práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 8.2 V případě, že nastane skutečnost v odstavci 8.1, jsou smluvní strany povinny vzájemně na vzniklou situaci upozornit a vzhledem k povaze vzniklou skutečnost napravit. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 8.3 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 8.4 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude u těchto položek stanovena cena dle dostupných cenových soustav, např. ÚRS, RTS.
- 8.5 Cena změny díla bude sjednána uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.2 Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná.
- 9.3 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový



doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části.

9.4 Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

10. LHŮTY SPLATNOSTI

10.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

- 11.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 11.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 12.1 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

13. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 13.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 13.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, případně činnost koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

- 13.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla se sjednává nejpozději ke dni protokolárního předání díla.

14. KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 14.1 V průběhu realizace díla zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 14.2 Objednatel je oprávněn:
- 14.2.1 sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 14.2.2 sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je dále oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny budou probíhat za účasti technického dozoru investora a zástupců zhotovitele. Frekventovanost kontrolních dnů bude blíže specifikována po zahájení prací. Technický dozor investora provede kontrolu všech zhotovených prací a konstrukcí a zejména těch, které budou následně zakryty.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 15.2 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo orgánu státního dohledu.

- 15.3 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 15.4 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 15.5 Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, zorganizuje objednatel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato.
- 16.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkce technického dozoru investora, případně také autorského dozoru.
- 16.3 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla (staveniště) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

17. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 17.2 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
- 17.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 17.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.



- 17.5 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

18. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

- 18.1 V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit 0,5 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

19. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 19.1 Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení.
- 19.2 Uvedený termín dokončení díla dle této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 19.3 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 19.4 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 20.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 20.2.1 zhotovitel či objednatel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla
 - 20.2.2 zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 20.3 Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy v případě, že na danou akci nebude Objednateli poskytnuta dotace.

21. VYŠŠÍ MOC

- 21.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- 21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 22.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 22.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 22.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 22.5 Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 22.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 22.7 Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.



Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

Ve Vranově nad Dyjí,
dne

Objednatele:

V Brně dne 9. 12. 2024

Za Zhotovitele:

Ing. Lubomír Vedra – starosta městyse

Ing. Petr Sedlák, Ph.D., jednatel

Ing. Jan Deutscher, Ph.D., jednatel

ROZPOČET STAVBY

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový počet listů:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	Obnova zeleně na veřejném prostranství u kostela včetně doprovodné infrastruktury	1/2024
Místo stavby: k. ú. Vranov nad Dyjí		
Projektant :	IČO :	9012061
Paměť krajiny-projekce, s.r.o.	DIČ :	
Objednatel :	IČO :	293806
Městys Vranov nad Dyjí	DIČ :	
Zpracovatel :	IČO :	
Ing. Jakub Marek	DIČ :	
Zhotovitel :	IČO :	29306922
Paměť krajiny, s.r.o.	DIČ :	CZ29306922
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		1,107,706 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		1,107,706 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	1,107,706 Kč
DPH	21% činí :	232,618 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		1,340,324 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
	Obnova zeleně na veřejném prostranství u kostela včetně doprovodné infrastruktury	1/2024		
Místo stavby:	k. ú. Vranov nad Dyjí			
Projektant:	Paměť krajiny-projekce, s.r.o.			
Objednatel:	Městys Vranov nad Dyjí			
Zpracovatel:	Ing. Jakub Marek			
Zhotovitel:	Paměť krajiny, s.r.o.			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Revitalizace zeleně		1,107,706	1,340,324
CENA ZA STAVBU CELKEM			1,107,706	1,340,324

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-01	Revitalizace zeleně		2023/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Obnova zeleně na veřejném prostranství u kostela včetně doprovodné infrastruktury		
Projektant: Paměť krajiny-projekce, s.r.o.		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Městys Vranov nad Dyjí		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Ing. Jakub Marek		Zhotovitel: Paměť krajiny, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	455,439	Ztížené výrobní podmínky
	Montáž celkem	652,267	Oborová přírážka
Z	HSV celkem	1,107,706	Přesun stavebních kapacit
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	Instalace	0	Zařízení staveniště
:	Montáže	0	Provoz investora
	ZRN celkem	1,107,706	Kompletační činnost
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN
II:	Technologie	0	Rezerva
VII:	Mobiliář	0	
	ZRN+I+II+VII	1,107,706	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
	VRN celkem	0	
	ORN celkem	0	
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
	Náklady celkem	1,107,706	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Ing. Sedlák, Ing. Deutscher Datum: 22/11/2024 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21.0 % činí :	1,107,706 Kč
DPH	21.0 % činí :	232,618 Kč
Základ pro DPH	15.0 % činí :	0 Kč
DPH	15.0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1,340,324 Kč

Poznámky:

Stavba : - Obnova zeleně na veřejném prostranství u kostela včetně doprovodné infrastruktury
Objekt : SO-01 - Revitalizace zeleně

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Revitalizace stávající zeleně	0	187,470	187,470
2	Výsadba keřů	12,875	11,638	24,513
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 12-14 cm, dtbal:	60,400	40,338	100,738
5	Výsadba PK ovocného vysokokmenu:	2,680	4,325	7,005
61	Zpevněné plochy + cestní síť	181,484	345,296	526,780
62	Instalace mobiliáře	198,000	63,200	261,200
	HSV CELKEM	455,439	652,267	1,107,706
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	455,439	652,267	1,107,706

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Revitalizace stávající zeleně								
		KÁCENÍ POSTUPNÉ S PŘETAŽENÍM / S PŘEKÁŽKOU V DOP. PLOŠE								
1 R		Kácení stromu do průměru 20 cm	KS	3	0.0	0.0	1,500.0	4,500.0	0.000	0.000
2 R		Kácení stromu do průměru 30 cm	KS	1	0.0	0.0	2,500.0	2,500.0	0.000	0.000
3 R		Odstranění neperspektivního porostu (vzrostlé keře)	M2	167	0.0	0.0	180.0	30,060.0	0.000	0.000
4 R		Perspektivní probírka porostu (ponechání 10 %) (skupina 33 + skupina 34)-10%	M2	286	0.0	0.0	185.0	52,910.0	0.000	0.000
		ŘEZ LISTNATÝCH STROMŮ								
5 R		Řez výchovný	KS	2	0.0	0.0	450.0	900.0	0.000	0.000
6 R		Řez zdravotní, kategorie řezu B	KS	4	0.0	0.0	2,600.0	10,400.0	0.000	0.000
7 R		Řez zdravotní, kategorie řezu C	KS	7	0.0	0.0	3,450.0	24,150.0	0.000	0.000
8 R		Řez zdravotní, kategorie řezu D	KS	1	0.0	0.0	5,200.0	5,200.0	0.000	0.000
9 R		Řez lokální redukce, kategorie B	KS	3	0.0	0.0	1,750.0	5,250.0	0.000	0.000
10 R		Řez lokální redukce, kategorie C	KS	2	0.0	0.0	2,350.0	4,700.0	0.000	0.000
11 R		Řez obvodová redukce, kategorie C	KS	2	0.0	0.0	5,100.0	10,200.0	0.000	0.000
12 C-111251111-0		DRČENÍ VETVÍ PRŮMĚRU DO 10 CM	M3	9	0.0	0.0	3,800.0	34,200.0	0.000	0.000
13 C-998231311-0		PRESUN HMOT PRO UPRAVY PLOCH DO 5000M	T	2	0.0	0.0	1,250.0	2,500.0	0.000	0.000
		1 Revitalizace stávající zeleně				0.0		187,470.0		0.000
	oddíl 2	Výsadba keřů								
		Výsadba keře kontejner 40-60 cm								
14 C-183101113-0		JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,05M3	KS	35	0.0	0.0	50.0	1,750.0	0.000	0.000
15 R		HYDROGEL (4 g/KS)	KS	35	18.0	630.0	5.0	175.0	0.000	0.000
16 R		ZÁSObNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 1 ks tablet/ks	KS	35	10.0	350.0	5.0	175.0	0.000	0.000

17	C-184004723-0	VYSAD SAZENIC KERU V 60- D 50 HL 50CM	KS	35	0.0	0.0	45.0	1,575.0	0.000	0.000
18	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE celoplošné mulčování záhonu	M2	40	0.0	0.0	140.0	5,600.0	0.000	0.000
19	H-10391110-1	KURA MULCOVACI	M3	4	1,780.0	7,120.0	0.0	0.0	0.000	0.000
20	C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL DO 50M2	M3	0.35	0.0	0.0	330.0	115.5	0.000	0.000
21	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU DO 6KM	M3	0.35	0.0	0.0	850.0	297.5	0.000	0.000
22	R	PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	KS	35	0.0	0.0	10.0	350.0	0.000	0.000
23		kalina tušalaj, Viburnum lantana, KK keř 40-60 cm	KS	15	135.0	2,025.0	0.0	0.0	0.000	0.000
24		ptačí zob obecný, Ligustrum vulgare, KK keř 40-60 cm	KS	10	125.0	1,250.0	0.0	0.0	0.000	0.000
25		brslen evropský, Euonymus europaeus, KK keř 40-60 cm	KS	10	150.0	1,500.0	0.0	0.0	0.000	0.000
26	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	35	0.0	0.0	10.0	350.0	0.000	0.000
27	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1	0.0	0.0	1,250.0	1,250.0	0.000	0.000
2 Výsadba keřů						12,875.0		11,638.0		0.000
oddíl 3 Výsadba alejových stromů s balem, ok 12-14 cm, dtbal:										
28	C-183101115-0	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,4 M3	KS	15	0.0	0.0	855.0	12,825.0	0.000	0.000
29	R	HYDROGEL (12 g/KS)	KS	15	15.0	225.0	10.0	150.0	0.000	0.000
30	R	ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5ks tablet/strom	KS	15	10.0	150.0	50.0	750.0	0.000	0.000
31	C-184102114-0	VYSADBA DREV S BALEM V ROVINE D 0,5 M	KS	15	0.0	0.0	550.0	8,250.0	0.000	0.000
32	C-184202112-0	KOTVENÍ DREVIN KULY DO 3M	KS	15	0.0	0.0	450.0	6,750.0	0.000	0.005
33	H-61491115-1	KUL ZAHRADNICKY FREZOVANY D 6 V 250CM 3 ks / strom	KS	45	140.0	6,300.0	0.0	0.0	0.006	0.248
34	R	UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom 1,5 m/ strom	KS	15	40.0	600.0	0.0	0.0	0.000	0.000
35	R	PŘÍČKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 1,5 m/strom, 3 ks spoj.m./strom 3 ks příček, délka 0,5 m + spojovací materiál	KS	15	45.0 0	675.0	0.0	0.0	0.002	0.030
36	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	15	0.0	0.0	65.0	975.0	0.000	0.004
37	R	RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	6	100.0	600.0	0.0	0.0	0.000	0.001
38	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE 1 m2/strom	M2	15	0.0	0.0	85.0	1,275.0	0.000	0.000
39	H-10391110-1	KURA MULCOVACI	M3	1.5	1,500.0	2,250.0	0.0	0.0	0.250	0.375
40	C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0.75	0.0	0.0	250.0	187.5	1.000	0.750
41	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6KM - (50 l/ks)	M3	0.75	0.0	0.0	500.0	375.0	0.000	0.000
42	C-184808111-0	ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M +SPAL	KS	15	0.0	0.0	90.0	1,350.0	0.000	0.000
43	R	PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	15	0.0	0.0	35.0	525.0	0.000	0.000
44	R	lípa malolistá, Tilia cordata, bal OK 12-14 cm	KS	4	3,150.0	12,600.0	0.0	0.0	0.025	0.100
45	R	javor mléč, Acer platanooides, bal OK 12-14 cm	KS	5	3,200.0	16,000.0	0.0	0.0	0.025	0.125
46	R	jeřáb muk, Sorbus aria, bal OK 12-14 cm	KS	6	3,500.0	21,000.0	0.0	0.0	0.025	0.150

47	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	15	0.0	0.0	45.0	675.0	0.000	0.000
48	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	5	0.0	0.0	1,250.0	6,250.0	0.000	0.000
3 Výsadba alejových stromů s balem, ok 12-14 cm, dtbal:						60,400.0		40,337.5		1.787
oddíl 5 Výsadba PK ovocného vysokokmenu:										
49	C-183101115-0	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,4 M3	KS	2	0.0	0.0	450.0	900.0	0.000	0.000
50	R	HYDROGEL (12 g/KS)	KS	2	15.0	30.0	10.0	20.0	0.000	0.000
51	R	ZÁSOBNÍ POMALUROPUSTNÉ HNOJIVO - 5ks tablet/strom	KS	2	10.0	20.0	50.0	100.0	0.000	0.000
52	C-184102114-0	VYSADBA DREV V ROVINE	KS	2	0.0	0.0	250.0	500.0	0.000	0.000
53	C-184202112-0	KOTVENÍ DREVIN KULY DO 3M	KS	2	0.0	0.0	200.0	400.0	0.000	0.000
54	H-61491115-1	KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANY D 7 V 200CM	KS	2	150.0	300.0	0.0	0.0	0.000	0.000
55	R	UVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	2	40.0	80.0	0.0	0.0	0.000	0.000
56	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	2	0.0	0.0	90.0	180.0	0.000	0.000
57	R	RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	1	100.0	100.0	0.0	0.0	0.000	0.000
58	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE 0,5 m2/ strom	M2	2	0.0	0.0	50.0	100.0	0.000	0.000
59	H-10391110-1	KURA MULCOVACI	M3	0.3	1,500.0	450.0	0.0	0.0	0.250	0.075
60	C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0.1	0.0	0.0	250.0	25.0	0.000	0.000
61	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6KM - (30 l/ks)	M3	0.1	0.0	0.0	500.0	50.0	0.000	0.000
62	C-184808111-0	ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M +SPAL	KS	2	0.0	0.0	50.0	100.0	0.000	0.000
63	R	PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	2	0.0	0.0	50.0	100.0	0.000	0.000
64	R	třešeň plačí, ovocná, Prunus avium, vysokokmen 170+ cm	KS	2	850.0	1,700.0	0.0	0.0	0.000	0.000
65		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	12	0.0	0.0	50.0	600.0	0.000	0.000
66	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO ÚPRAVY PLOCH DO 5000M	T	1	0.0	0.0	1,250.0	1,250.0	0.000	0.000
5 Výsadba PK ovocného vysokokmenu:						2,680.0		4,325.0		0.075
oddíl 61 Zpevněné plochy + cestní síť										
		HLAVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA	M2	68						
67	C-111301111-0	SEJMUTÍ DRNU TL -10CM PREMISTENÍ -50M	M2	68	0.0	0.0	87.2	5,929.6	0.000	0.000
68	C-121101011-0	SEJMUTÍ ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M hloubka 25 cm	M3	17	0.0	0.0	146.5	2,490.5	0.000	0.000
69	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM	M2	68	0.0	0.0	138.9	9,445.2	0.189	12.857
70	R	OCELOVÁ PÁSOVINA 10x0,4 CM	M	76	326.0	24,776.0	147.0	11,172.0	0.000	0.000
71	R	KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE	T	10.2	1,900.0	19,380.0	0.0	0.0	1.000	10.200
72	C-465511327-0	DLAŽBA LOM KAM SUCHO SPAR KAM TL 30CM	M2	68	0.0	0.0	1,679.0	114,172.0	0.601	40.871
		VYHLÍDKA NA ŘEKU	M2	4.5						
73	C-111301111-0	SEJMUTÍ DRNU TL -10CM PREMISTENÍ -50M	M2	4.5	0.0	0.0	87.2	392.4	0.000	0.000
74	C-121101011-0	SEJMUTÍ ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M	M3	0.9	0.0	0.0	146.5	131.9	0.000	0.000

75	C-564831111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM	M2	4.5	0.0	0.0	138.9	625.1	0.189	0.851
76	H-58380814-1	KAMEN LOM UPRAVENY TR 3 DLAZBA 35	T	0.5	1,900.0	950.0	0.0	0.0	1.000	0.500
77	C-465511327-0	DLAZBA LOM KAM SUCHO SPAR KAM TL 30CM	M2	4.5	0.0	0.0	1,971.9	8,873.6	0.601	2.705
78	R	MLATOVÁ CESTA	M2	64						
		VYTVOŘENÍ MLATOVÉ CESTY DLE METODIKY viz PD	M2	64					0.000	0.000
		SEJMUTI DRNU TL -10CM PREMISTENI -50M	M2	64	90	5760	380	24320		
		SEJMUTI ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M	M3	64	65	4160	380	24320		
		STERKOPISEK 0-32MM B1	M3	12.8	1050	13440	0	0		
		STERKOPISEK DRCENY 0-16MM N1	M3	3.84	650	2496	0	0		
		STERKOPISEK DRCENY 0-45MM N23	M3	2.56	950	2432	0	0		
		ZHUTNENI KRYTU	M2	64	80	5120	430	27520		
		OCELOVÁ PÁSOVINA 10x0,4 CM	M	93	390	36270	360	33480		
		PĚŠINA Z NÁŠLAPNÝCH KAMENŮ	M	46						
79	C-111301111-0	SEJMUTI DRNU TL -10CM PREMISTENI -50M	M2	23	0.0	0.0	87.2	2,005.6	0.000	0.000
80	C-121101011-0	SEJMUTI ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M	M3	46	0.0	0.0	146.5	6,739.0	0.000	0.000
81	C-451571111-0	LOZE DLAZ STERKOPISKY TL 100MM	M2	23	0.0	0.0	169.8	3,905.4	0.213	4.888
82	H-58380814-1	KAMEN LOM UPRAVENY TR 3 DLAZBA 35	M2	23	2,900.0	66,700.0	0.0	0.0	1.000	23.000
83	C-596911111-0	KLADENI SLAPAKU Z JEDN KUSU V ROVINE	M2	23	0.0	0.0	536.0	12,328.0	0.000	0.000
84	O-18130-0	ROZPROSTRENI ORNICE V PLANI TL -20CM	M2	23	0.0	0.0	52.0	1,196.0	0.000	0.000
85	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO UPRAVY PLOCH DO 5000M	T	45	0.0	0.0	1,250.0	56,250.0	0.000	0.000
61 Zpevněné plochy + cestní síť						181,484.0		345,296.2		95.872
oddíl 62 Instalace mobiliáře										
86	R	LAVIČKA PARKOVÁ masivní (délka 2 m)	KS	10	15,000.0	150,000.0	4,900.0	49,000.0	0.000	0.000
		dřevěná trámová lavice - dřevo + kovové patky								
87		LAVIČKA PARKOVÁ masivní (délka 2 m)	KS	2	3,800.0	7,600.0	2,500.0	5,000.0	0.000	0.000
88	R	LAVIČKA PARKOVÁ SPECIÁLNÍ	KS	2	20,200.0	40,400.0	4,600.0	9,200.0	0.000	0.000
		dřevěná lavice - dřevo + kovové patky								
62 Instalace mobiliáře						198,000.0		63,200.0		0.000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									1,107,706	