

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

- | | | |
|------|--|---|
| I.1. | Objednatel:
sídlo zadavatele:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | Město Polná
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Jindřich Skočdopole – starosta
00286435
CZ00286435
Česká spořitelna
1466061379/0800 |
| I.2. | Zhotovitel:
sídlo firmy:
zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsáno u Kr. Soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, dle
písemného pověření představenstva
42196868
CZ42196868
Česká Spořitelna, a.s.
1080015329/0800 |
| I.3. | Ve smluvních věcech jedná | za objednatele: Jindřich Skočdopole
tel.: 567 559 201
za zhotovitele: Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO o.z. STŘED
tel.: 602408287 |
| | V technických věcech jedná | za objednatele: Ing. Petr Čížek, vedoucí MO MěÚ Polná
tel.: 567 559 241, 606 040 689
mail: Petr.Cizek@mu-polna.cz
za zhotovitele: Zdeněk Drtina
tel.: 602575257
mail: zdenek.drtina@msilnice.cz |

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Oprava povrchu místních komunikací v Polné – ul. Sokolská, Riegrova, Andělova“

na pozemku parc.č. 1021/28, 1021/29, 1021/30, 1021/36, 1021/37, 1022/9, 2447, k.ú. Polná.

II.2. Práce zahrnují opravu komunikace ve městě Polná:

- v ulici Sokolská v délce cca 217 m,
- v ulici Riegrova v délce cca 223 m,
- v ulici Andělova v délce 165 m.

Navržené práce spočívají v odstranění stávajícího krytu vozovky, očištění, vyrovnaní a pokládky obrusné vrstvy krytu z asfaltové směsi. Výškové a polohové uspořádání komunikace zůstane stávající.

II.3. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) podmínkami výzvy k podání nabídek zpracovanou Městem Polná
- b) soupisem prací a technickým popisem
- c) nabídkou zhotovitele ze dne 17.3.2022
- d) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení apod.).**II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození okolních konstrukcí a ploch. V průběhu realizace je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid ploch znečištěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele.****II.6. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.****II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.****II.8. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.**

Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Jiří Marek, tel.: 724 121 528

II.9. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno formou účelové státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program Podpora regionů. Zadání předmětu díla je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu. V případě, že objednatel tuto dotaci nezíská, je oprávněn, do doby zahájení prací, od smlouvy odstoupit. Odstoupení objednatele z tohoto důvodu nezakládá právo zhotovitele na uplatnění jakékoliv smluvní či zákonné sankce či náhrady škody. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.

III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA**III.1. Místo plnění:**

k.ú. Polná, parc.č. 1021/28, 1021/29, 1021/30, 1021/36, 1021/37, 1022/9, 2447

- úsek 1 – Polná, ulice Sokolská
- úsek 2 – Polná, ulice Riegrova
- úsek 3 – Polná, ulice Andělova

III.2. Zahájení prací: 12. září 2022 a to etapou, která bude do zimního období dokončena nebo pracemi v rozsahu, který nebude přes zimní období bránit provozu na dotčených komunikacích,

Dokončení prací: nejpozději 31. května 2023

Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží k odsouhlasení harmonogram prací.

IV. CENA ZA DÍLO**IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah prací daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem za dodržení podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §2620 odst. 2 Občanského zákoníku.**

Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. V případě, že zhotovitel do rozpočtu v nabídce uvedl chybnou položku nebo v položce chybné množství oproti soupisu prací, platí výměra v soupisu prací uvedená. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na rozsah zadání zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	3.283.987,74	Kč
DPH 21%	689.637,43	Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.973.625,17	Kč

Dodavatel je plátcem DPH.

IV.2. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se nejedná o ekonomickou činnost, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.**IV.3. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.****IV.4. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění**

závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro Pardubický Kraj, B. Němcové 2625, Pardubice. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu jeho správcí daně pro platbu DPH.

- IV.5. a) Nabídkovou cenu je možno překročit v případě rozšíření předmětu plnění nebo změn, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po projednání a odsouhlasení se zadavatelem.
- b) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy.
- c) Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha (RTS), platných v době provádění prací.
- d) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha (RTS), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena.
- IV.6. Ceny prací, které nebudou oproti položkovému rozpočtu prováděny, budou odečteny z nabídky zhotovitele. Zejména se jedná o položky, jejichž čerpání je podmíněno souhlasem investora.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Fakturace bude prováděna na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací musí odpovídat rozpisu prací dle smlouvy. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem (dále TD) objednatele.
- V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.5. a IV.6. smlouvy.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.

- V.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem a touto smlouvou.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy a podepsaný předávací protokol na stavbu.
- c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.
- d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- e) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty k odstranění vad a nedodělků dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za dílo za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

- VII.1. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci TD, zástupci zhotovitele, projektant, autorský dozor, koordinátor BOZP.

VII.2. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítáním. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

VII.3. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány, jakož i za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

VII.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.5. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla či jeho části dle čl. III.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za dílo za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

VII.6. Umístění zařízení staveniště bude řešeno při zahájení prací. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce.

VII.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla. Staveniště zhotovitel vyklidí současně s předáním a převzetím díla, bez splnění této podmínky není objednavatel povinen dílo převzít.

VII.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby se předešlo možnému úrazu všech občanů, zejména pak dětí.

VII.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen eliminovat hluchnost a prašnost na staveništi po celou dobu prací vhodnými pracovními postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen na

vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

VII.10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle zákona o odpadech, je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

VII.11. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

VII.12. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

b) za podmínek dle občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

VII.13. a) Definice vyšší moci.

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

b) Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

VIII. ZÁRUKY

VIII.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamáce objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za dílo za každý den prodlení s odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamáce a končící dnem odstranění vady.

VIII.2. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnoprávních orgánů a objednatele.

VIII.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

IX.2. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Právní vztahy objednavatele a zhotovitele, které nejsou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou.

IX.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. ZM-522/22/2022.

IX.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

IX.5. Tato smlouva může být v planém rozsahu zveřejněna na webových stránkách města Polná a na profilu zadavatele.

IX.6. Nedílnou součástí smlouvy budou tyto doklady:

a) položkový rozpočet – volná příloha


IX.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V^{HK}..... dne 2.7.-04-2022

V Polné dne 6.4.2022



Ing. Zdeněk Babka

Jindřich Skočdopole

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2096b
Stavba: Oprava komunikací v Polné

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Polná
Uchazeč:
M - SILNICE a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Ing. Martin Liška
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2020
IC:
DIČ:
IC: 42196868
DIČ: CZ42196868
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			3 283 987,74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%		3 283 987,74	689 637,43
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 973 625,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2096b

Stavba: Oprava komunikací v Polné

Místo:

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel: Město Polná

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 283 987,74	3 973 625,17
01	Ulice Sokolská	1 560 554,04	1 888 270,39
02	Ulice Riegrova	1 128 675,85	1 365 697,78
03	Ulice Andělova	594 757,85	719 657,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Polné

Objekt:

01 - Ulice Sokolská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 560 554,04

DPH základní
snížená

Základ daně
1 560 554,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
327 716,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 888 270,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Polné

Objekt:

01 - Ulice Sokolská

Místo:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 560 554,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 464 704,04

1 - Zemní práce	136 923,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	23 232,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	12 596,00
5 - Komunikace pozemní	891 816,00
8 - Trubní vedení	26 476,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	287 470,00
997 - Přesun sutě	113 724,98
998 - Přesun hmot	8 294,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 850,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	67 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v Polné
 Objekt: 01 - Ulice Sokolská

Místo: Město Polná
 Zadavatel: M - SILNICE a.s.
 Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 4. 12. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 560 554,04

D HSV Práce a dodávky HSV

1 464 704,04

D 1 Zemní práce

136 923,00

1	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	400,000	36,00	14 400,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 450,000	46,00	66 700,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	315,000	33,00	10 395,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	181951116	Úprava pláně v homíně třídy těžitelosti III skupiny 6 se zhuťněním strojně	m2	400,000	24,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 02

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

23 232,00

5	K	122557203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homíně třídy těžitelosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	16,000	1 142,00	18 272,00	CS ÚRS 2021 02
vv 10,000*(20,000*2*0,150)					16,000			
6	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	16,000	310,00	4 960,00	CS ÚRS 2021 02

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

12 596,00

7	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7	m3	16,000	134,00	2 144,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	224,000	13,00	2 912,00	CS ÚRS 2021 02
vv 16*14 *Přepočtené koeficientem množství					224,000			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	28,800	250,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
vv 16*1,8 *Přepočtené koeficientem množství					28,800			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,000	17,00	340,00	CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní

891 816,00

11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,000	346,00	6 920,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,000	346,00	6 920,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	400,000	461,00	184 400,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	23,000	3 230,00	74 290,00	CS ÚRS 2021 02
vv 10*2,3 *Přepočtené koeficientem množství					23,000			
15	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	1 450,000	22,00	31 900,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 450,000	404,00	585 800,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	599141111	Vypínění spár mezi silničními dílci živичnou zátlvkou	m	13,000	122,00	1 586,00	CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení

26 476,00

18	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 958,00	11 832,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	1 046,00	14 644,00	CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

287 470,00

20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,000	414,00	153 180,00	CS ÚRS 2021 02
vv 315,000*55,000					370,000			
21	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	370,000	176,00	65 120,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,000	3 223,00	58 014,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	13,000	108,00	1 404,00	CS ÚRS 2021 02
24	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	13,000	142,00	1 846,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	13,000	162,00	2 106,00	CS ÚRS 2021 02
26	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 450,000	4,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě

113 724,98

27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	285,025	36,00	10 260,90	CS ÚRS 2021 02
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 555,575	2,00	13 111,15	CS ÚRS 2021 02
vv 285,025*23 *Přepočtené koeficientem množství					6 555,575			
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	285,025	20,00	5 700,50	CS ÚRS 2021 02
30	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	79,075	297,00	23 485,28	CS ÚRS 2021 02
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	205,950	297,00	61 167,15	CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot

8 294,06

32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	414,703	20,00	8 294,06	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				95 850,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				67 500,00	
33	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02
35	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN3			Zařízení staveniště				13 500,00	
36	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN4			Inženýrská činnost				14 850,00	
37	K	043154000	Zkoušky hutníci	...	1,000	14 850,00	14 850,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací v Polné
Objekt:
02 - Ulice Riegrova

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Polná
Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Martin Liška

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2020
IČ:
DIČ:
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 128 675,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 128 675,85 0,00	21,00% 15,00%	237 021,93 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 365 697,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v Polné

Objekt: 02 - Ulice Riegrova

Místo:

Zadavatel: Město Polná
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 128 675,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 032 825,85

1 - Zemní práce	102 984,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	17 424,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	9 396,00
5 - Komunikace pozemní	791 580,00
8 - Trubní vedení	9 054,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 323,00
997 - Přesun sutě	82 948,11
998 - Přesun hmot	4 936,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 850,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	67 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava *
D		VRN4	Inženýrská činnost				14 850,00	
32	K	043154000	Zkoušky hutnici	...	1,000	14 850,00	14 850,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Polné

Objekt:

03 - Ulice Andělova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Město Polná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

DIČ:

42196868

CZ42196868

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

594 757,85

DPH základní
snížená

Základ daně
594 757,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
124 899,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

719 657,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Polné

Objekt:

03 - Ulice Andělova

Místo:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

594 757,85

HSV - Práce a dodávky HSV

498 907,85

1 - Zemní práce	56 100,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	9 136,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	6 264,00
5 - Komunikace pozemní	380 880,00
8 - Trubní vedení	9 054,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 840,00
997 - Přesun sutě	39 457,11
998 - Přesun hmot	2 576,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 850,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	67 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v Polné

Objekt: 03 - Ulice Andělova

Místo: Město Polná
Zadavatel: M - SILNICE a.s.
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 4. 12. 2020

Projektant: Ing. Martin Liška
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

594 757,85

D HSV Práce a dodávky HSV

498 907,85

D 1 Zemní práce

56 100,00

1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pi přes 50 do 200 m2	m2	180,000	36,00	6 480,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pi přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	650,000	46,00	29 900,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	181951116	Úprava pláňe v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhuťněním strojně	m2	180,000	24,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 02

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

9 136,00

4	K	122557203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	8,000	1 142,00	9 136,00	CS ÚRS 2021 02
VV					160,000*0,050	8,000		

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

6 264,00

5	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	8,000	134,00	1 072,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	112,000	13,00	1 456,00	CS ÚRS 2021 02
VV					8*14 'Přepočtené koeficientem množství	112,000		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,400	250,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
VV					8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	14,400		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,000	17,00	136,00	CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní

380 880,00

9	K	564811111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	160,000	116,00	18 560,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	180,000	461,00	82 980,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	650,000	22,00	14 300,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	650,000	404,00	262 600,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	20,000	122,00	2 440,00	CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení

9 054,00

14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 958,00	5 916,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 046,00	3 138,00	CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 840,00

16	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	20,000	108,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	20,000	142,00	2 840,00	CS ÚRS 2021 02
18	K	919735114	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	20,000	162,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	650,000	4,00	2 600,00	CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě

39 457,11

20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	98,890	36,00	3 560,04	CS ÚRS 2021 02
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 274,470	2,00	4 548,94	CS ÚRS 2021 02
VV					98,89*23 'Přepočtené koeficientem množství	2 274,470		
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	98,890	20,00	1 977,80	CS ÚRS 2021 02
23	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,500	297,00	1 930,50	CS ÚRS 2021 02
24	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	92,390	297,00	27 439,83	CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot

2 576,74

25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	128,837	20,00	2 576,74	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

95 850,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

67 500,00

26	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště

13 500,00

29	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

14 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	14 850,00	14 850,00	CS ÚRS 2021 02