

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **SLUŽBY LUKA, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 29322
se sídlem: Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25514822
DIČ: CZ25514822
zastoupen: [REDACTED]
- 1.2. Zhotovitel:** **EVOS - HYDRO, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 2807
se sídlem: Pivovarská 1003, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 47470984
DIČ: CZ47470984
zastoupen: [REDACTED]
- 1.3. Generální investor:** **Městys Luka nad Jihlavou**
se sídlem: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00286192
zastoupen: [REDACTED]
kontakt. e-mail: [REDACTED]

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla s názvem s názvem „**Havárie kanalizace v ul. Nová, Luka nad Jihlavou**“ dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek II. – Předmět díla a podmínky plnění díla

- 2.1.** Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění havárie kanalizace v ulici Nová v katastru městyse Luka nad Jihlavou. Předmětem díla je provedení stavebních prací (dále jen „Stavba“) dle dokumentace, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 2.2.** Technické parametry stavby:

Předmět díla spočívá zejména ve výměně poškozených betonových kanalizačních trub na kanalizační stoce A8 v ul. Nová v katastru městyse Luka nad Jihlavou na pozemcích parc.č. 204/5 a 204/32, to vše v k.ú. Luka nad Jihlavou.

Stavební práce spočívají v provedení výkopových prací, odstranění a likvidaci stávajícího betonového potrubí, provedení podkladových vrstev pro položení nového potrubí, položení nového potrubí PVC DN 300 v délce 60 m, vybudování 3 ks prefabrikovaných šachet, provedení obsypu a zásypu se zhutněním a finální úpravy terénu.

Podrobné informace o podmínkách výstavby, technických řešeních a požadovaných vlastnostech stanoví v plném rozsahu dokumentace a rozpočet, jež tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

2.3. Dílo bude provedeno:

- a) dle výkazu výměr/položkového rozpočtu k akci „Havárie kanalizace v ul. Nová, Luka nad Jihlavou“ který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy;
- b) dle situačního výkresu stoky A8 v ul. Nová, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy;
- c) dle platných právních předpisů a vyhlášek a souvisejících závazných technických předpisů a směrnic;
- d) neobsahuje-li žádný z výše uvedených dokumentů informace nutné k určení konkrétní podoby díla, nebo jsou-li mezi sebou výše uvedené dokumenty v rozporu, postupuje zhotovitel podle pokynů objednatele, nebo určeného technického dozoru investora.

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

2.5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům, rozšíření nebo zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo upravit (změnit), zúžit nebo rozšířit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. V případě zúžení předmětu díla (méněprací) budou náklady na méněpráce odečteny od ceny díla ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na provedení víceprací, jejichž cenu není možné určit podle stávajícího položkového rozpočtu, cenu těchto víceprací určí následná dohoda smluvních stran. Pokud k této dohodě nedojde, je objednatel oprávněn zajistit tyto vícepráce třetí stranou, není-li to vyloučeno podmínkami při provádění stavby.

2.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.10. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována generálním investorem uvedeným v čl. I této smlouvy, a že některá práva objednatele, u nichž je to v této smlouvě výslovně zmíněno, je oprávněn vykonávat též generální investor. Generální investor není stranou této smlouvy a je povinností objednatele generálního investora o obsahu této smlouvy a o jeho právech informovat.

2.11. Zhotovitel je při provádění díla oprávněn využít subdodavatelů. Využije-li zhotovitel subdodavatele, je povinen objednateli předložit na jeho žádost písemný seznam všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo v minulosti měl špatné zkušenosti.

2.12. Požadovaná kvalita je vymezena primárně projektovou dokumentací, dále obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto

předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Tam, kde požadovanou kvalitu nelze vymezit podle výše uvedených norem nebo ji zjistit z dokumentace dle článku II. odst. 3 smlouvy, je požadována nejméně kvalita srovnatelná s jinými díly obdobného druhu.

- 2.13. Zhotovitel zajistí veškeré zkoušky požadované objednatelem k předání díla a souvisejících technologií.
- 2.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby.
- 2.15. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentací. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.
- 2.16. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup;
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

Článek III. – Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to v následujících termínech:
 - a) dokončení stavebních prací, a současně předání díla/stavby bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 2 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.
- 3.3. Místem plnění jsou pozemky parc.č. 204/5 a 204/32, které jsou ve vlastnictví generálního investora městyse Luka nad Jihlavou, to vše v k.ú. Luka nad Jihlavou [688703].

Článek IV. - Cena

- 4.1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 928.557,21 Kč

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. odst. 1. této smlouvy.
- 4.3. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, zejména:
 - a) náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla;
 - b) náklady pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů použitých při provádění díla;
 - c) náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, za uložení sutě a zeminy na skládku;

- d) náklady na likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla;
- e) náklady na zhotovení, montáž a demontáž zařízení staveniště;
- f) náklady na dopravně inženýrská opatření po dobu provádění díla včetně projednání s dotčenými orgány státní správy.

Článek V. – Fakturace a platební podmínky

- 5.1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena a soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor investora stavby nebo objednatelem. Dále je zhotovitel povinen na faktuře uvést název zakázky a identifikaci smlouvy na jejímž základě je práce realizována.
- 5.2. Objednatel prohlašuje, že u předmětu plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e) zákona o DPH. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést „Daň odvede zákazník“.
- 5.3. Faktura musí znít na: SLUŽBY LUKA, s.r.o.
Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25514822
DIČ: CZ25514822
- 5.4. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.
- 5.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat celou cenu díla až po předání hotového díla bez vad a nedodělků potvrzené objednatelem v předávacím protokolu. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohové platby. Zhotovitel není oprávněn provádět dílčí fakturaci plnění. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být případná smluvní pokuta započtena vůči zbývajícím neuhrazeným částem smluvní ceny.
- 5.6. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

Článek VI. – Staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel k dokončení stavebních prací – investorskému převzetí stavby zajistí:

- a) protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - b) geometrické zaměření dokončené stavby – 1x v digitální podobě
 - c) průběžnou fotodokumentaci provádění díla;
 - d) výkaz o produkci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - e) a další dokumenty vyplývající z této smlouvy.
- 6.4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště, a to včetně jeho nepředaných částí (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ostatními platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.
- 6.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle podmínek nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení.
- 6.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 6.8. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednatelem, případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.
- 6.9. Zmocněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli a generálnímu investorovi poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. – Stavební deník

- 7.1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 157 stavebního zákona a dalších platných právních předpisů.

- 7.2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.
- 7.4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů;
 - b) identifikační údaje stavby podle projektu;
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
 - e) seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků;
 - f) přehled provedených zkoušek všech druhů.
- 7.5. Denní záznamy se píšou do knihy se všívanými listy jednak pevnými, a dále perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.
- 7.6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektu.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.
- 7.8. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy.
- 7.9. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.11. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

Článek VIII. – Technický dozor investora

- 8.1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je vázán též pokyny pověřené osoby/technického dozoru investora, vyplývá-li to z této smlouvy, nebo ze smlouvy mezi objednatelem a technickým dozorem investora, případně z pověřovací listiny, kterou je pověřená osoba/technický dozor investora zmocněn k výkonu činnosti.

- 8.3. Zástupce objednatele nebo generálního investora pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, které neprodłużují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
- 8.4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
- 8.5. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 8.6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady. Zhotovitel je povinen umožnit technickému doзору provádět fotodokumentaci.

Článek IX. – Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku na stavební práce a montáž po dobu 60 měsíců od dokončeného předání a převzetí díla. Za „vady“ dle článku IX. této smlouvy jsou považovány vady vlastního plnění včetně vad právních, skryté vady i vady a nároky kryté zárukou za jakost. Kdekoliv se v tomto článku hovoří o vadách, jsou tím myšleny všechny kategorie vad dle předchozí věty.
- 9.2. Vady zjištěné v běhu záruční lhůty je povinen zhotovitel odstranit do 20 dnů od jejich oznámení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady nebo nároky ze záruky za jakost neuzná. Pokud tak v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku podle ustanovení § 2939 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.4. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při převzetí, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla;
 - b) ve lhůtách stanovených pro uplatnění nároků z vad plnění zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 - c) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 9.5. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část a vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, má objednatel práva vymezená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.6. Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemném sdělení musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále ve sdělení

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu, respektive slevu z ceny.

- 9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení sdělení o vadách písemně oznámit objednateli, zda nároky z vad nebo ze záruky za jakost uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů nároky neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že nároky objednatele z vad nebo ze záruky za jakost uznává.
- 9.8. Práva a nároky ze záruky za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění uplatněné vady, případně k odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních dnů po obdržení sdělení vad, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že nároky z vad neuznává. Náklady na odstranění uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka za jakost, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
- 9.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu nebo doplnění objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této smlouvy.

Článek X. – Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou.
- 10.4. Prodlení se splněním některé z povinností, sjednaných touto smlouvou se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.
- 10.5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 10.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;

- c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení;
- d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škodu jí vzniklou z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI. – Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků.
- 11.2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se považuje den ukončení přejímacího řízení.
- 11.3. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení přejímacího řízení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatелеm.
- 11.4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku X. odst. 6 této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 11.6. Zhotovitel předloží technickému doзору nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
 - a) stavební deník;
 - b) revizní zprávy o zkouškách zařízení a technologií, jež jsou součástmi díla;
 - c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření;
 - d) další podklady požadované objednatелеm, správcem nebo uživatelem díla.
- 11.7. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatелеm.
- 11.8. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepiše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
- 11.9. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, dílo bylo předáno v souladu s touto smlouvou a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 6 tohoto článku a v odst. 3 článku VI. této smlouvy.
- 11.10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu.

Článek XII. – Sankční ujednání

- 12.1. Za prodlení s plněním termínů dokončení díla, blíže specifikovaných v článku III. odst. 2 písm. a) smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky nebo vady kryté zárukou za jakost dle článku IX. odst. 1 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v článku IX., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo dle článku IV. odst. 1, za každý započatý den prodlení a za každou uplatněnou vadu, nedodělek, či vadu krytou zárukou za jakost.
- 12.3. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury dle článku V. smlouvy, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 12.4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- 12.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 12.8. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastnímu závazku, který má z této smlouvy vůči zhotoviteli.


Článek XIII. – Ostatní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

- 13.1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu.
- 13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva může být uveřejněna a zároveň berou na vědomí, že jsou povinny spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně případně vzniklé škody.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
- 13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

V Lukách nad Jihlavou dne 24.10.2022

V Ledči nad Sázavou dne 24.10.2022



.....
SLUŽBY LUKA, s.r.o.



.....
EVOS – HYDRO, s.r.o.



Přílohy:

1. Položkový rozpočet k akci „Havárie kanalizace v ul. Nová, Luka nad Jihlavou“
2. Situační výkres stoky A8 v ul. Nová

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Havárie kanalizace v ul. Nová, Luka nad Jihlavou

Objekt:

Soupis:

1

KSO:

Místo: Luka nad Jihlavou

Zadavatel:

SLUŽBY LUKA, s.r.o.

Uchazeč:

EVOS-HYDRO, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 47470984

DIČ: CZ 47470984

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

928 557,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	928 557,21	21,00%	194 997,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 123 554,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie kanalizace v ul. Nová, Luka nad Jihlavou

Objekt:

Soupis:

1

Místo: Luka nad Jihlavou

Datum: 09.09.2022

Zadavatel: SLUŽBY LUKA, s.r.o.

Projektant: 0

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

928 557,21

HSV - HSV

928 557,21

1 - Zemní práce	472 323,81
2 - Zakládání	7 325,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 672,80
5 - Komunikace	15 862,50
8 - Trubní vedení	370 173,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	47 199,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie kanalizace v ul. Nová, Luka nad Jihlavou

Objekt:

Soupis:

1

Místo: Luka nad Jihlavou

Datum: 09.09.2022

Zadavatel: SLUŽBY LUKA, s.r.o.

Projektant: 0

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

928 557,21

D HSV HSV

928 557,21

D 1 Zemní práce

472 323,81

1	K	100 R001	Čerpání vody podzemní a povrchové, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	paušál	1,000	3 500,00	3 500,00	
VV		1			1,000			
2	K	100 R002	Provedení kopaných sond pro ověření inženýrských sítí.	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
VV		1			2,000			
3	K	100 R003	Čerpání stávajících průtoků, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí DN 100 použití opakovaně, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	paušál	1,000	7 800,00	7 800,00	
VV		1			1,000			
4	K	100 R086	Zajištění rohu garáže, v případě poškození její uvedení do původního stavu.Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení - vč. dodávky materiálu, odvozu sutí na skládku s poplatkem za uložení a přesunu hmot.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
VV		1			1,000			
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,500	561,00	841,50	CS ÚRS 2016 02
VV		vegetační_tvárnice			1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,500	561,00	841,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		chodník_ZD		1,500			
7	K	11310721R	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	25,000	356,00	8 900,00	
	VV		"štěrkopísek tl. 150 mm" komunikace_místní		22,000			
	VV		"písek tl. 140 mm" chodník_ZD		1,500			
	VV		"štěrkopísek tl. 150 mm" vegetační_tvárnice		1,500			
	VV		Součet		25,000			
8	K	11310722R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	23,500	356,00	8 366,00	
	VV		"štěrk tl. 200 mm" komunikace_místní		22,000			
	VV		"drcené kamenivo tl. 200 mm" vegetační_tvárnice		1,500			
	VV		Součet		23,500			
9	K	11310724R1	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm	m2	22,000	356,00	7 832,00	
	VV		"penetrační makadam 100 mm" komunikace_místní		22,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých včetně zpětného osazení do lože z betonu	m	22,000	138,00	3 036,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		obrubník_silniční 22		22,000			
11	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,500	211,00	738,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		"plyn - souběh " 3,5		3,500			
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,900	211,00	1 455,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		tráva*0,1		6,900			
13	K	13000110R	Příplatek za ruční výkop a ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	6,300	1 560,00	9 828,00	
	VV		"plyn - souběh " 3,5*0,9*2,0		6,300			
	VV		Součet		6,300			
14	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	15,256	780,00	11 899,68	CS ÚRS 2016 02
	VV		"výkop pro řad "					
	VV		(plastové_potrubí-60*0,9*2,6		140,400			
	VV		(kamenin_potrubí-2,5*2)*0,9*2,3					
	VV		"výkop pro šachty revizní" 3*(2,0*2,0*2,5)		10,000			
	VV		"prohloubení pro drenáž" drenáž*0,9*0,15		2,160			
	VV		"odpočet kubatury bouraných ploch"					
	VV		Mezisoučet		152,560			
	VV		152,56*0,1		15,256			
	VV		Součet		15,256			
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,256	58,00	884,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem		15,256			
16	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	45,768	1 050,00	48 056,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem*0,30		45,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	45,768	76,00	3 478,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem		45,768			
18	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	45,768	1 370,00	62 702,16	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem*0,30		45,768			
19	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	45,768	1 780,00	81 467,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem*0,30		45,768			
20	K	15181111R	Osazení a odstranění přložného pažení - pažícího boxu , vč. pronájmu	m2	300,000	15,00	4 500,00	
	VV		(plastové_potrubí-60*2,5*2		300,000			
	VV		Součet		300,000			
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,563	187,00	6 276,28	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem 61,024*0,55		33,563			
22	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,344	272,00	13 693,57	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem 91,536*0,55		50,344			
23	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	244,736	195,00	47 723,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		"přemístění ornice na meziskládku"tráva*0,1		6,900			
	VV		"přemístění ornice pro rozprostření z meziskládky" tráva*0,1		6,900			
	VV		"přemístění zásypu zeminy na meziskládku" zásyp_výkopek		135,848			
	VV		"přemístění zásypu zeminy z meziskládky" zásyp_výkopek		95,088			
	VV		Součet		244,736			
24	K	162701152	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	43,300	312,00	13 509,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem- zásyp		43,300			
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	116,140	135,00	15 678,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		"naložení ornice pro zpětné rozprostření" tráva*0,1		6,900			
	VV		"naložení zeminy pro zpětný zásyp" zásyp_výkopek		109,240			
	VV		Součet		116,140			
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,760	21,00	855,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		"uložení výkopu na skládku, nebo meziskládku" výkop_celkem		40,760			
	VV							
	VV		Součet		40,760			
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	73,368	5,00	366,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		"přebytečná zemina"					
	VV		(výkop_celkem-zásyp_výkopek)*1,8		73,368			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou z výkopu se zhutněním	m3	109,240	365,00	39 872,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		výkop_celkem					
	VV		potrubí		109,240			
	VV		Součet		109,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,760	565,00	17 944,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		"obsyp plastové potrubí" potrubí*		31,760			
	VV	obsyp	Součet		31,760			
30	M	58337331R	Dodávka písek frakce 8-16, vč. dopravy	t	73,048	430,00	31 410,64	
	VV		"ztratiné 15%" obsyp*2*1,15		73,048			
31	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	69,000	65,00	4 485,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		tráva		69,000			
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,000	21,00	1 449,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		tráva		69,000			
33	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,380	120,00	165,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		tráva*0,02		1,380			
34	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	69,000	38,00	2 622,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"zelené plochy" 69		69,000			
	VV	tráva	Součet		69,000			
35	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,000	148,00	3 108,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	komunikace_místní	"místní komunikace"18,0		18,000			
	VV	chodník_ZD	"chodník ZD" 1,5		1,500			
	VV	vegetační_tvárnice	"zatravnovací tvárnice" 1,5		1,500			
	VV	plochy_zpevněné	Součet		21,000			
36	K	185804215	Vypleť záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	69,000	5,00	345,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		tráva		69,000			
37	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,900	10,00	69,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		tráva*0,1		6,900			
D 2			Zakládání				7 325,00	
38	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	60,000	121,00	7 260,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		plastové_potrubí*0,4		60,000			
	VV	drenáž	Součet		60,000			
39	K	21275R	Zaslepení drenážního potrubí po ukončení prací	m	1,000	65,00	65,00	
	VV		drenáž		1,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
40		XXX					0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				15 672,80	
41	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	9,000	1 380,00	12 420,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"potrubí kameninové" potrubí_60*1*0,15		9,000			
	VV	lože_štěrkodrt'	Součet		9,000			
42	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,760	4 280,00	3 252,80	CS ÚRS 2016 02
	VV							
	VV		"šachty revizní" (1,3*1,3*0,15)*3		0,760			
	VV	podkladní_beton	Součet		0,760			
D 5			Komunikace				15 862,50	
43	K	564R1	Provizorní oprava místní komunikace - skladba: hutněný šterk tl.45, vč. likvidace provizorní opravy (odtěžení , odvoz do 7km, uložení na deponii dle pokynů investora).	m2	22,000	675,00	14 850,00	
	VV		komunikace_místní		22,000			
44	K	564R5	Provizorní oprava chodníku ze zámkové dlažby - skladba: hutněný štěr k tl. 20 cm, vč. likvidace provizorní opravy (odtěžení , odvoz do 7 km, uložení na skládku dle pokynů investora).	m2	1,500	675,00	1 012,50	
	VV		chodník_ZD		1,500			
D 8			Trubní vedení				370 173,50	
45	K	87136042R	Montáž kanalizačního potrubí plastového DN300	m	60,000	621,00	37 260,00	
	VV	potrubí	plastové_potrubí-1,0*2		60,000			
46	M	286171R1	Dodávka trubka kanalizační plastová vč. těsnění, DN 300	m	66,000	2 894,00	191 004,00	
	VV		potrubí*1,1		66,000			
47	K	89411R004	Kompletní konstrukce nové prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem pro potrubí do DN 600, v. vstupu do 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	3,000	42 450,00	127 350,00	
	VV		3		3,000			
48	K	89962R	Zafoukání stávající kanalizace cementopopílkovou směsí, vč. dopravy.	m3	2,120	6 800,00	14 416,00	
	VV		"zafoukání potrubí DN 300"30,0*3,14*0,15*0,15		2,120			
49	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	3,500	41,00	143,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		"plyn - souběh " 3,5		3,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				47 199,60	
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	22,000	127,00	2 794,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					"zařiznutí rýhy komunikace místní"22			
					22,000			
51	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech ing sítí	m	22,000	115,00	2 530,00	CS ÚRS 2016 02
VV					obrubník_silniční*0,8			
					22,000			
52	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	1,200	115,00	138,00	CS ÚRS 2016 02
VV					vegetační_tvárnice*0,8			
					1,200			
53	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech ing sítí	m2	1,200	115,00	138,00	CS ÚRS 2016 02
VV					chodník_ZD*0,8			
					1,200			
54	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových otevřený výkop	t	118,856	350,00	41 599,60	CS ÚRS 2016 02

