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Spolufinancováno
Evropskou unií

smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č,89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

smlouva") mezi:

Objednatel Obec Rosovice

Se sídlem: Rosovice 60,26211Rosovice

lč: 00243191

Bankovníspojení: 521715319/0800

Zastoupený: Jan Gregorek, starosta

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel lng. Jiří Hájek

Se sídlem: Olešná 82
398 43

lč: 67L4982L

DlČ: CZ6OO828O894

Bankovníspojení: UniCredit Bank,6L27747OOI/27O0

Zastoupený lng. JiříHájek
ve věcech smluvních: lng. Jiří Hájek
ve věcech technických: lng. Jiří Hájek

(dále jen ,,zhotovitel") no straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako ,,smluvní strany":

1 Předmět smlouvy

t.L Objednatel je investorem projektu ,,Lesní stezka Na Větrníku - Rosovice". Za Účelem zajiŠtění
jeho realizace sjednává objednatel na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky
s názvem ,,Lesnístezka Na Větrníku - Rosovice" (zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění)tuto smlouvu.

1,2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí a ve sjednané lhůtě. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami
a předpisy upravujícími provádění díla.

1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této
smlouvy v dohodnutém termínu,

1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se
řídí příslušnými ustanoveními zák. č.89l2ot2 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen

,,občanský zákoník").
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2 Dílo

2.I Dílem se rozumívybudování lesní stezku na kopci Kamenný vrch v blízkosti osady Holšiny, místní
části obce Rosovice.

2.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem
Zhotoviteli. Projektovou dokumentaci zhotovila společnost Green engineering, s.r.o., Olešná
1o1, 398 43 Bernartice, lčo: 28083512.

2.3 Dílem se rozumítaké provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu této
smlouvy a nezbytných pro řádné dokončenídíla, a to:

o zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a
dokončen í díla (zá bor veřejného prostra nství, dopravně inženýrská opatřen í a pod.),

o vytýčení podzemních sítía písemné předání dotčených sítísprávcům těchto sítí.

o zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zayízení staveniště případně prostoru
pro skládku materiálu a stavebnítechniky.

o koordinace přiodvozu komunálního odpadu vč. přemístěnínádob.

o zajištění bezpečnosti při prováděnídíla, včetně uživatelů komunikací.

o zajištěníčistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích,

o zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.

o zajištěnía předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu
po ukončení stavby.

o Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD nebo na jiném vhodném nosiči.

o Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhláškv č. a99/2O06 Sb.

o součinnost s objednatelem během kolaudačního řízení.

3 Termín provádění díla

3.1 Předánístaveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

3,2 Zahájení prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů od předánía převzetí staveniště.

3.3 Ukončení prací: do 120 kalendářních dnů od předánístaveniště.

3.4 Vyklizení staveniště: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla nedohodnou-li se

smluvnístrany v předávacím protokolu jinak.

4 cena za dílo
4.1, Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele.

4,2 Sjednaná cena činí 1964870,40 Kč bez DPH, DPH samostatně 4L2622,78 Kč, s DPH
2377 493,t8Kč.

4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů
ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro zadávací
řízení. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.

4.5 V případě potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách (dále jen ,,vícepráce"), musí být tyto vícepráce předem písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele (Technický dozor stavebníka - dále jen JDS"), a to za
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podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění těchto víceprací. Vícepráce budou
oceněny na základě jednotkových cen shodných položek uvedených v Příloze č. 1této smlouvy.
Položky víceprací, které nebudou obsaženy v Příloze č. 1 smlouvy budou oceněny podle ceníku
stavebních prací ÚRS, platného pro daný rok rnýstavby. Vícepráce je možné odsouhlasit a

realizovat pouze tehdy, pokud je jejich realizace v souladu se zákonem č.I34l20L6 Sb., o
zadáváníveřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,7ZY7"|, zejména v souladu s § 222ZZYZ.

V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé
práce předpokládané v Příloze č, 1 smlouvy nebyly zhotovitelem provedeny (dále jen

,,méněpráce"), musí být tyto méněpráce předem písemně odsouhlaseny zástupcem
objednatele (TDS), a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran
určena cena méněprací. Při ocenění méněprací se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené
v položkovém rozpočtu - Příloha č.1 smlouvy. Cena za dílo se v tom případě sníží o cenu
méněprací. Méněpráce je možné realizovat pouze za podmínky jejich souladu s § 222ZLYZ.

Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Veškeré platební vztahy mezi smluvními
stranami budou prováděnyvýhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky na základě skutečně
provedeného objemu prací a dodávek v daném kalendářním měsíci. Dílčí daňové doklady
budou vystavovány a zasílány měsíčně. Datem zdanitelného plnění je posledníden příslušného
kalendářního měsíce. Zhotovite]se zavazuje, že nejpozdějido 5. dne následujícího kalendářního
měsíce zašle přehled prací provedených za uplynulý měsíc, a to elektronicky v jednotném
formátu EXCEL (,xls) k odsouhlasení TDS a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se
zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí
obsahovat odsouhlasený soupis skutečně a řádně provedených prací a oceněný položkový
rozpočet těchto odsouhlasených a účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z podmínek dle
tohoto odstavce nebo odst. 5.3 této smlouvy se nepovažuje faktura za řádně a platně vystavený
doklad a objednatelje oprávněn takto vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli
k provedení opravý aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou vystavené faktury, LhŮta

splatnosti faktury sjednaná v odst. 5.4 této smlouvy běží nově ode dne doručení opravené
faktury zhotoviteli.

Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani
z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví. Faktura musí obsahovat registrační číslo a název
projektu.

Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.

Smluvnístrany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovite] je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník v českém jazyce.

Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavebnídeník musí být denně přístupný na

stavbě.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto sm]ouvu.
Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí b,it uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
Zápisy ve stavebním deníku sloužíjako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě. Jestliže
zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to,že s obsahem
zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve
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stavebním deníku provedené zhotovitelem.

6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem,
případně dalších jednání organizovaných nebo vyvolaných z podnětu státních nebo správních
orgánů.

6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí
konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do
stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejméně však tři dny před jejich zakrytím.
Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.

6.5 Zhotovitelje povinen při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro
bezchybný chod prováděných prací.

6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se
zákonem o odpadech.

6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

6.8 Zhotovitelje povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě min. 2x za týden.

6.9 Zhotovitelje povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníkŮ zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na
požádání předložit objednateli, nejpozději do 3 pracovních dnů-

5.10 Podle zákona číslo 32O|2OO1Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u
objednatele orgá nem finanční kontroly.

7 Pňva a povinnostiobjednatele

7.L Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně
jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne
předání.

7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-]i zhotovitel závadu
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotovitela
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateti minimálně 2 dny před dnem kontroly.

7.4 Zápisy z kontrolních dnů majístejnou platnost jako stavebnídeník.

7.5 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na stave n išti.

8 Předání a převzetí díla

8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude
mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednate| nemá právo
odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebráníči neomezují užití díla nebo jeho části.

8.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla přijeho předání s uvedením |hůt
jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu
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zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci
odpadu, zejména nebezpečného.

Záruka

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní
provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, platnými
ČSN, technickými normami a předpisý určenými v technických specifikacích, technických a
uživatelských standardech a vtechnologických postupech a doporučeních předepsaných
výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost

díla je stanovena na 60 měsíců od předání a převzetí díla. Záruční doba na reklamovanou část
díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání
odstraněné vady zhotovitelem.

9.2 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí
zhotovitelijejí výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

9.3 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užMní díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o
vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručeníoznámení o vadě (je-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

9.4 V případě havarijnívady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstraněnívady
ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručeníoznámení havar'rjnívady a vadu odstraní nejpozději
do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

9.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob
uvedených v odst. 9.3 nebo 9.4, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně
havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva

objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady
škody není dotčeno.

9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro
odstra nění reklamované vady.

9.7 O odstraněnívady musíbýt sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záručnídoba běží od podepsání
zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

t0 Smluvní pokuta

10.1 V případě, že zhotovite] nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní
pokutu ve uýši 0,2 ťo z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

L0.2 V případě, že zhotovitel nesplnípovinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku
či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2Yo z ceny díla zakaždý případ a i započatý den prodlenÍ.

Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy
výslovně potvrzuj| že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v termínech sjednaných v předávacím protokolu,
je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ vady a každý i
započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní
pokuty není nepřiměřená.

10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizenístaveniště, je povinen objednateli
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uhradit smluvní pokutu ve rnýši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní
§trany podpisem smlouvy uýslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných termínech, je povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i zapoČatý den
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není
nepřiměřená.

10.6 V případě, že zhotovitel nesplníkteroukoliv z povinnostíči poruší jakoukoli povinnost vyplývající
mu z této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

L0.7 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit
zhotoviteIi smluvní pokutu ve rnýši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlenÍ.

Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není
nepřiměřená.

10.8 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu Škody
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje
smluvnípokuta.

10.9 Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce
zhotovite]e.

11 Ostatníuiednání
LI.L Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na stavenlŠtě a stavbu

stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být
přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou

povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Stavebnídeník bude
uložen u příslušné osoby zhotovite]e a na požádání bude předložen zástupcŮm objednatele a

stavebního dozoru.

LI.z Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníkŮ na stavbě

nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebamiobjednatele.

t2 Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ oprávněných k

popisu smlouvy.

t2.2 Objednatelje od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o Úpadku zhotovitele.

L2.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušenísmlouvy:

o zhotovitelje prodleníse zahájením prací v termínu dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy po dobu
delší než 15 kalendářních dnů;

Zhotovitelje v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy, a to po dobu
delší než 15 kalendářních dnů,

o zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
a stavebního povolení,

r zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně a bezdůvodně připomínky autorského
dozoru, technického dozoru investora (TDS) nebo koordinátora BOZB

o zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná

a, 'lrl.
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nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn
zápisem objednatele ve stavebním deníku.

t2.4 Způsob odstoupení od smlouvy

a} Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednáníze smlouvy
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
důvodu, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesnou citací toho bodu
smlouvy, ktený ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

b) Nesouhlasí-li smluvní strana s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li
jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnŮ po obdrŽení
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

L2.5 Denúčinnostiodstoupení

a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné

oznámenío odstoupeníod smlouvy doručeno druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní
strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opaČném případě je dnem
účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který
vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

L2.6 Důsledkyodstoupeníodsmlouvy

a) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednáníz této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

l zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla
o zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracl popřípadě poskytnutých záloh a

zpracuje,,dílčí konečnou fakturu"
o zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

o zhotovitel vyzve objednatele k,,dílčímu předánídíla" a objednatelje povinen do třídnů
od obdržení vyzvání zahájit ,,dílčí přejím ací řízení".

13 Podmínky plynoucí ze způsobu financování

13.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotaČního

orginu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky,

a to po dobu danou právními předpisy Čn t jejictr archivaci (zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví
a zákon č.23512004 Sb., o daniz přidané hodnoty).

L3.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektŮ,

spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z níchž budou náklady propláceny a postupovat v
souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.

13.3 Zhotovitelje povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci souvisejícís realizací díla, resp.

Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. L3o3lzol3 minimálně do konce roku 2035 a pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhŮta.

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o ktený dotaČní program se
jedná a musí být označen číslem projektu.

L3.4 Zhotovitelje povinen minimálně do konce roku 2035 za ričelem ověřování plnění povinností
vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského ričetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci

.. 'r,'-
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Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování
projektu plnili také případnípartneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu.

!4 Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

L4.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s

mezinárodními rlmluvamitýkajících se organizace práce (lLO)přijatýmiČeskou republikou.

L4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

. Úmtuva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

. Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

. Úmluva č. 29 o nucené práci

. Umluva č. 105 o odstranění nucené práce

. Umluva č. 138 o minimálním věku

. Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

. tJmluva č. 100 o rovnostiv odměňování

. tjmluva č. 111 o diskriminaciv zaměstnání a povolání

. Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

L4.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v
souladu se zákonem 26212006 Sb., zákoník práce.

t4.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se
všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

L4.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovite] provádět systematicky s

cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně
zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancŮm objednatele.
Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva,

včetně plněníVšeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

t4.6 Pokud se objednatel dozvl že Zhotovitel nebo jeho poddodavate]é nesplňují rnýše uvedená
nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plněnídle smlouvy v souladu
s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem
zhotovitele.

t4.7 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociá]ně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v
tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy souviseJící s ochranou životního
prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna
sankce dle čl. 10 odst. 6 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto poruŠenÍ.

15 závěrečná ustanovení

15.1 Zmény této smlouvy mohou b,it provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy vjiné než písemné formě se
vylučuje.

t5.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti sm]uvních stran
občanským zákoníkem, v platném znění.

8
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15.3 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečet]y, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a
srozumitelně, což stvrzujívlastnoručními podpisy na této smlouvě.

15.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdržíjeden. Všechna
vyhotovení mají stejnou platnost. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena
v jednom e]ektronickém vyhotovení.

15.5 Tato sm]ouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. tJčinná je od vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě nepřidělení finančních prostředků (dotace) anebo
přidělení finančních prostředků v nedostatečné výši, může objednavatel bez dalšího smlouvu
vypovědět. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nebude na objednateli vymáhat náhradu
za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí v zakázce malého
rozsahu.

16 Přílohy:

16.1 Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

?osovrďw one 5.40. zozs V Olešné, dne 3.10.2025
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