
Obec Sobotín
Sobotín 54
788 16 Petrov nad Desnou
IČ: 00303348
Zastoupená Josefem Hrochem, starostou

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce lesní cesty 2L v k. ú. Sobotín
Zahájení zadávacího řízení: 25. září 2026

V Sobotíně dne: viz el. podpis

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
V souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v zadávacím řízení dle § 53 Zákona, pro zadání podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem “Rekonstrukce lesní cesty 2L v k. ú. Sobotín“, zveřejněné na profilu 
zadavatele dne 25. 9. 2026,

zadavatel rozhoduje o zrušení zadávacího řízení.

Odůvodnění:
V  průběhu  lhůty  pro  podání  nabídek  obdržel  zadavatel  deset  žádostí  o  vysvětlení  zadávací 
dokumentace,  z  nichž  čtyři  dosud  nebyly  vypořádány.  Na  základě  jejich  posouzení  a  konzultace 
s projektantem zadavatel  vyhodnotil  potřebu  komplexní  revize  projektové  dokumentace  a  soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zjištěné nesrovnalosti se týkají zejména rozdílného vymezení skladby komunikace, použití pojiva a 
rozsahu dodávek kameniva v jednotlivých částech dokumentace, návaznosti bilance zemin na položky 
jejich přemístění a uložení, parametrů a způsobu osazení svodnic a promítnutí dosavadních vysvětlení 
do soupisu prací. Jejich odstranění vyžaduje společné prověření technického řešení, materiálových 
předpokladů  a  rozsahu  oceňovaných  prací.  Výsledek  revize  může  ovlivnit  také  předpokládanou 
hodnotu zakázky a stanovenou maximální přípustnou nabídkovou cenu.

Uvedené  nedostatky  zasahují  do  podkladů  rozhodujících  pro  zpracování  nabídek.  Mohou  vést 
k rozdílnému výkladu  požadovaného plnění,  a  tím k  podání  vzájemně neporovnatelných nabídek. 
Současně mohly ovlivnit rozhodování potenciálních dodavatelů o účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel  původně  ve  vysvětlení  a  změně  zadávací  dokumentace  č.  5  předpokládal  uveřejnění 
opravených podkladů a další prodloužení lhůty pro podání nabídek. Po celkovém posouzení rozsahu 
a provázanosti potřebných úprav však tento postup přehodnotil. Zvážil možnost nápravy podle § 99 
Zákona,  avšak  s  ohledem  na  souběh  nedostatků  v  rozhodujících  technických  a  rozpočtových 
podkladech, dosavadní opakované opravy a možné dopady na účast dodavatelů dospěl k závěru, že 
přiměřeným řešením je obnovit soutěž nad kompletními, vzájemně sjednocenými podklady.

Zadavatel vyhodnotil popsané okolnosti v jejich souhrnu jako důvody hodné zvláštního zřetele, pro 
které po něm nelze požadovat pokračování v zadávacím řízení, a rozhodl proto o jeho zrušení podle 
§ 127  odst.  2  písm.  d)  Zákona.  Po  dokončení  revize  a  ověření  vzájemného souladu  zadávacích 
podkladů hodlá zahájit nové zadávací řízení.

….............................…
Josef Hroch

starosta
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