

Smlouva o dílo

č.856/TB/PI/2026/11

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Drhovle**
se sídlem: Drhovle Ves 34, 397 01 Písek
zastoupený: Jiřím Bláhou – starostou obce

IČ: 002 49 645
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.úctu 110607380/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Bláha, mobil +420 606 683 114
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Bláha
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG SIS a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Petrem Řimnácem – vedoucím PJ- na základě plné moci
Markétou Maříkovou – ekonomkou PJ - na základě plné moci

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.úctu: 801200379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnác, Markéta Maříková
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řimnác, Miroslav Čížek – +420 606 752 792
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Oprava místní komunikace 2b-I/4 - Mladotice**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: **od 1.6.2026**
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **nejpozději do 30.9.2026**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: **k.ú. Mladotice u Drhově a k.ú. Drhově**

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **2 898 986,35 Kč** bez DPH
DPH 21 % je 608 787,13 Kč.
Cena celkem včetně DPH je 3 507 773,48 Kč
(slovy: tři miliony pět set sedm tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých a čtyřicet osm haléřů).
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 1%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí

vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo

- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG SIS a.s., PJ Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla (**včetně** daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Plná moc
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Drhovli, dle el. podpisu

V Písku, dle el. podpisu

Objednatel: Obec Drhovle

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

.....
Jiří Bláha
starosta obce

.....
Ing. Petr Řimnáč
technický vedoucí PJ – na základě plné moci

.....
Markéta Maříková
ekonomická vedoucí PJ - na zákl.plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DRHOVLE_2
Stavba: Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice

KSO:
Místo: Drhovle

CC-CZ:
Datum: 21.05.2026

Zadavatel:
Obec Drhovle

IČ: 00249645
DIČ:

Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Ing. Rudolf Pešta

IČ: 63860350
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 10 kalendářních dnů

Cena bez DPH			2 898 986,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 898 986,35	Výše daně 608 787,13
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 507 773,48

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DRHOVLE_2		
Stavba:	Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice		
Místo:	Drhovle	Datum:	21.05.2026
Zadavatel:	Obec Drhovle	Projektant:	Ing. Rudolf Pešta
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 898 986,35	3 507 773,48
DRHOVLE_1	SO 101 Oprava místní komunikace II. třídy 2b, kř.I/4-Mladotice	2 862 251,47	3 463 324,28
Z Doplňující údaje	Oprava místní komunikace II.třídy 2b, kř.I/4-Pamětice	36 734,88	44 449,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice
Objekt: DRHOVLE_1 - SO 101 Oprava místní komunikace II. třídy 2b, kř.I/4-Mladotice

KSO:
Místo: Drhovle

CC-CZ:
Datum: 21.05.2026

Zadavatel:
Obec Drhovle

IČ:
DIČ: 00249645

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ:
DIČ: 453 59 041
CZ45359041

Projektant:
Ing. Rudolf Pešta

IČ:
DIČ: 63860350

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 10 kalendářních dnů

Cena bez DPH		2 862 251,47		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 862 251,47	21,00%	601 072,81	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	3 463 324,28	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice

Objekt: DRHOVLE_1 - SO 101 Oprava místní komunikace II. třídy 2b, kř.I/4-Mladotice

Místo:	Drhovle	Datum:	21.05.2026
Zadavatel:	Obec Drhovle	Projektant:	Ing. Rudolf Pešta
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 862 251,47
HSV - Práce a dodávky HSV	2 862 251,47
1 - Zemní práce	262 284,97
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	2 599 966,50
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice

Objekt:

DRHOVLE_1 - SO 101 Oprava místní komunikace II. třídy 2b, kř.I/4-Mladotice

Místo: Drhovle

Datum: 21.05.2026

Zadavatel: Obec Drhovle

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 862 251,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 862 251,47

D 1 Zemní práce 262 284,97

1	K	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M3	141,075	1 299,69	183 353,77	OTSKP 2025
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "frézování AC krytu tl. 0,03m"
VV "Dl.: 830m, š.: 4,5m"
VV "napojení MK, dl.:30m, š.:1m"
VV (830*4,5*0,03)+(30*1*0,03)
VV "Frézování AC krytu tl. 0,05m"
VV "dl.: 125m, š.: 4,5m"
VV 125*4,5*0,05
VV Součet 141,075

2	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	960,000	82,22	78 931,20	OTSKP 2025
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV "sefezání krajnice oboustranné odvoz na skládku, určí stavebník Obec Drhovle"
VV "d.:960m, š.:0,5m"
VV 960*0,5*2
VV Součet 960,000

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 2 599 966,50

20	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	960,000	133,46	128 121,60	OTSKP 2025
----	---	-------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x

VV "ŠD 0/22, ŠD 0/16, ČSN 73 6126"
VV "d.:960m, š.:0,5m"
VV 960*0,5*2
VV Součet 960,000

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 320,000	15,18	65 577,60	OTSKP 2025
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x

VV "spojovací postřik PS C 0,5kg/m2 ČSN 73 6129"
VV "d.960, š. 4,5"
VV 960*4,5
VV Součet 4 320,000

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 320,000	15,18	65 577,60	OTSKP 2025
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"spojovací postřik PS C 0,4kg/m2 ČSN 73 6129"					
	VV		"d.960, š. 4,5"					
	VV		960*4,5		4 320,000			
	VV		Součet		4 320,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 320,000	263,96	1 140 307,20	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	VV		"Vyrovnání ACO 11 ČSN 73 6121"					
	VV		"tloušťka vyrovnání 40mm"					
	VV		"plocha 4320m2"					
	VV		4320		4 320,000			
	VV		Součet		4 320,000			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 350,000	275,95	1 200 382,50	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		" ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	VV		"plocha 4320m2"					
	VV		"připojení MK, 30m2"					
	VV		4320+30		4 350,000			
	VV		Součet		4 350,000			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	OST		Ostatní				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice
Objekt:

Z Doplňující údaje - Oprava místní komunikace II.třídy 2b, kř.I/4-Pamětice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Drhovle	Datum:	21.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00249645
	Obec Drhovle	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	453 59 041
	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	DIČ:	CZ45359041
Projektant:		IČ:	63860350
	Ing. Rudolf Pešta	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Rudolf Pešta	DIČ:	
Poznámka:	doba realizace 10 kalendářních dnů		

Cena bez DPH		36 734,88	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 734,88	21,00%	7 714,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		44 449,20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice
Objekt:

Z Doplňující údaje - Oprava místní komunikace II.třídy 2b, kř.I/4-Pamětice

Místo:	Drhovle	Datum:	21.05.2026
Zadavatel:	Obec Drhovle	Projektant:	Ing. Rudolf Pešta
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	36 734,88
OST - Ostatní	6 122,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace II. třídy 2b kř.I/4-Mladotice
Objekt:

Z Doplňující údaje - Oprava místní komunikace II.třídy 2b, kř.I/4-Pamětice

Místo: Drhově Datum: 21.05.2026
Zadavatel: Obec Drhově Projektant: Ing. Rudolf Pešta
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 734,88

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	30 612,40	30 612,40	OTSKP 2025
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x

VV "DIO"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D OST Ostatní 6 122,48

2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	6 122,48	6 122,48	OTSKP 2025
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x

VV "vytýčení a ochrana sítí"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva

Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

zmocňuje

Ing. Martina Bartyzala, nar. 29. 10. 1979, bytem Potoční 1873/55, 370 08 České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13. 10. 1989, bytem Norberta Frýda 19, 370 05 České Budějovice – ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „**KGL**“),

Aleše Chlubnu, nar. 09.03.1989, bytem Dráchov 133, 392 01 Soběslav - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Ing. Pavlu Nemcovou, nar. 6. 2. 1982, bytem Česká 767, 392 01 Soběslav – ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „**KGL**“),

Ing. Petra Římnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek – ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „**KGL**“),

Ing. Martina Bartizala, nar. 3. 9. 1990, bytem Pod Tratí 683, 373 82 Včelná –technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče – ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „**KGL**“),

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trägera 391/20, 370 10 České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice – ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „**KGL**“),

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „**BR-OTÚ**“)

(dále každý samostatně jen „**Zmocněnec**“ nebo dva a více společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;

- **TGL nebo BR-OTÚ společně s příslušným KGL.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2026.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin Bašár
Digitálně podepsal
Ing. Martin Bašár
Datum: 2025.12.16
13:18:47 +01'00'

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

Ing. Karel Klofáč
Digitálně podepsal Ing.
Karel Klofáč
Datum: 2025.12.15
20:04:15 +01'00'

Ing. Karel Klofáč
člen představenstva