

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Ohrozim

Ohrozim 31, 798 03 Plumlov

00288543

CZ00288543

Ing. Michal Lukeš, starosta obce

582 393 238

ou.ohrozim@seznam.cz

Komerční banka a.s.

10220701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

JV Digger s.r.o.

C 99213/KSBR Krajský soud v Brně

Sokolská 199, 798 48 Protivanov

05961637

Jaroslav Veselý

+420 603 580 275

jvdigger@seznam.cz

Československá obchodní banka

288128168/0300

Jaroslav Veselý

603 580 275

jvdigger@seznam.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Oprava místních komunikací v obci Ohrozim**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
9. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.

11. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla:** do 6 měsíců od uzavření této smlouvy
2. **Místo plnění:** k.ú. obce Ohrozim
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	3 122 395,87,- Kč
Výše DPH (...21.....%)	655 703,13,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 778 099,00,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - **příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdánitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,

- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **5 dnů** od uzavření této smlouvy.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti

zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dnů** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvní pokuty dle odst. 1. tohoto článku.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie

třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.

10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Ohrozimi dne ... 3.3.2022

Ing. Michal Lukeš

starosta obce

OBEC OHROZIM
798 03 PLUMLOV
TEL.: 582 393 238
IČO: 00288543

Zhotovitel:

V Protivanově dne ... 18.2.2022

Jaroslav Veselý

Jednatel

JV DIGGER
s.r.o.

JV Digger s.r.o

Sokolská 199
798 48 Protivanov
IČ: 059 61 637

TATO SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA USNEŠENÍM ZASTUPITELSTVA
OBCE Č. 18/2022 ZE DNE 1.3.2022

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava místních komunikací v obci Ohrozim“

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
Zástupce zadavatele:	Ing. Michal Lukeš, starosta obce
IČ:	00288543
DIČ:	CZ00288543
Tel.:	582 393 238
E-mail:	ou.ohrozim@seznam.cz
1.2. Účastník	
Název:	JV Digger s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Sokolská 199, 798 48 Protivanov
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 99213/KSBR Krajský soud v Brně
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Jaroslav Veselý
IČ:	05961637
DIČ:	
Tel.:	+420 603 580 275
E-mail:	jvdigger@seznam.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Jaroslav Veselý
Tel.:	
E-mail:	

2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _21_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	3.122.395,87	655.703,13	3.778.099,00

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	  JV Digger s.r.o Sokolská 199 798 48 Protivanov IČ: 059 61 637
Titul, jméno, příjmení:	Jaroslav Veselý
Funkce:	Jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0110
Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.1.2022

Zadavatel: Obec Ohrozim

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: JV Digger s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Jaroslav Veselý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 122 395,87
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 122 395,87	655 703,13
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 778 099,00
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



JV Digger s.r.o

Sokolská 199
798 48 Protivanov
IČ: 059 61 637

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0110

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Místo: Datum: 29.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 122 395,87	3 778 099,00
Stoka A,B	Komunikace okolo JZD a Bytovky	233 147,36	282 108,31
Ohrozim	Stoka A+B - Ostatní náklady	233 147,36	282 108,31
Stoka A1	K Hrabovci	136 401,30	165 045,57
Ohrozim	Stoka A1 - Ostatní náklady	136 401,30	165 045,57
Stoka A4	Nad Kulturákem	125 050,07	151 310,58
Ohrozim	Stoka A4 - Ostatní náklady	125 050,07	151 310,58
Stoka A4 od II150	Od II/150 po odbočení ke KD	946 190,70	1 144 890,75
Ohrozim	Stoka A4 od II150 - Ostatní náklady	946 190,70	1 144 890,75
Stoka B	OD KOMUNIKACE III TR SMER Lešany PO KOSTEL	572 024,23	692 149,32
Ohrozim	Stoka B - Ostatní náklady	572 024,23	692 149,32
Stoka B2	OD ŠKOLKY PO KOMUNIKACI III TR SMĚR Lešany	127 239,10	153 959,31
Ohrozim	Stoka B2 - Ostatní náklady	127 239,10	153 959,31
Stoka B3 š88 -š92	Kozí ulička _od III směr Lešany po pravotočivou zatáčku	124 381,54	150 501,66
Ohrozim	Stoka B3 š88 -š92 - Ostatní náklady	124 381,54	150 501,66
Stoka B3 š92 - š95	Kozí ulička _od pravotočivé po konec úseku	857 961,57	1 038 133,50
Ohrozim	Stoka B3 š92 - š95 - Ostatní náklady	857 961,57	1 038 133,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A,B - Komunikace okolo JZD a Bytovky

Soupis:

Ohrozim - Stoka A+B - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

233 147,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

233 147,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A,B - Komunikace okolo JZD a Bytovky

Soupis:

Ohrozim - Stoka A+B - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

233 147,36

HSV - Práce a dodávky HSV

195 697,36

1 - Zemní práce

2 423,52

5 - Komunikace pozemní

169 433,00

8 - Trubní vedení

16 061,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 560,00

997 - Přesun sutě

29,59

998 - Přesun hmot

3 189,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 450,00

VRN9 - Ostatní náklady

37 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A,B - Komunikace okolo JZD a Bytovky

Soupis:

Ohrozim - Stoka A+B - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

233 147,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

195 697,36

D 1

Zemní práce

2 423,52

1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	1,440	87,00	125,28
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,440	203,00	292,32
3	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	1,440	651,00	951,84
4	M	58344171.1	Štěrkodř frakce 0/32	t	0,880	366,00	322,08
5	M	58344171.6	Štěrkodř frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00

D 5

Komunikace pozemní

169 433,00

6	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	912,500	160,00	146 000,00
7	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	219,000	107,00	23 433,00

D 8

Trubní vedení

16 061,87

8	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65
9	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,204	4 130,00	842,52
10	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03
11	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,192	4 440,00	852,48
12	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	2,720	347,00	943,84
13	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20
14	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,034	33 491,00	3 148,15
15	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	483,00	966,00
16	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 231,00	2 462,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 102,00	4 408,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 560,00

18	K	985564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	24,000	190,00	4 560,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

D 997

Přesun sutě

29,59

19	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	0,569	52,00	29,59
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D 998

Přesun hmot

3 189,38

20	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,554	292,00	1 037,77
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,124	1 013,00	2 151,61

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

37 450,00

D VRN9

Ostatní náklady

37 450,00

22	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpř	1,000	37 450,00	37 450,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A1 - K Hrabovci

Soupis:

Ohrozim - Stoka A1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 401,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 401,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka A1 - K Hrabovci
Soupis: Ohrozim - Stoka A1 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 29.01.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	136 401,30
HSV - Práce a dodávky HSV	117 676,30
1 - Zemní práce	2 053,26
5 - Komunikace pozemní	95 062,00
8 - Trubní vedení	13 857,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 560,00
997 - Přesun sutě	29,59
998 - Přesun hmot	2 113,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 725,00
VRN9 - Ostatní náklady	18 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
 Objekt: Stoka A1 - K Hrabovci
 Soupis: Ohrozim - Stoka A1 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 29.01.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 401,30
D HSV Práce a dodávky HSV							117 676,30
D 1 Zemní práce							2 053,26
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	1,220	87,00	106,14
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,220	203,00	247,66
3	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození sítí, uloženou do 3 m	m3	1,220	661,00	806,42
4	M	58344171.1	Štěrkodrt frakce 0/32	t	0,440	366,00	161,04
5	M	58344171.6	Štěrkodrt frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00
D 5 Komunikace pozemní							95 062,00
6	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	550,000	160,00	88 000,00
7	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	66,000	107,00	7 062,00
D 8 Trubní vedení							13 857,87
8	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65
9	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,204	4 130,00	842,52
10	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03
11	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,192	4 440,00	852,48
12	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	2,720	347,00	943,84
13	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20
14	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,094	33 491,00	3 148,15
15	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	2,000	484,00	968,00
16	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 102,00	2 204,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 560,00
18	K	985564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	24,000	190,00	4 560,00
D 997 Přesun sutě							29,59
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,569	52,00	29,59
D 998 Přesun hmot							2 113,58
20	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,554	292,00	1 037,77
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,062	1 013,00	1 075,81
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							18 725,00
D VRN9 Ostatní náklady							18 725,00
22	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	18 725,00	18 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A4 - Nad Kulturákem

Soupis:

Ohrozim - Stoka A4 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

125 050,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 050,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozím- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka A4 - Nad Kulturákem
Soupis: Ohrozím - Stoka A4 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 29.01.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 050,07
HSV - Práce a dodávky HSV	111 675,07
1 - Zemní práce	370,26
5 - Komunikace pozemní	108 025,00
8 - Trubní vedení	2 204,00
998 - Přesun hmot	1 075,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 375,00
VRN9 - Ostatní náklady	13 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A4 - Nad Kulturákem

Soupis:

Ohrozim - Stoka A4 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 050,07
D HSV Práce a dodávky HSV							111 675,07
D 1 Zemní práce							370,26
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,220	87,00	19,14
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,220	203,00	44,66
3	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	0,220	661,00	145,42
4	M	58344171.1	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	0,440	366,00	161,04
D 5 Komunikace pozemní							108 025,00
5	K	586201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	625,000	160,00	100 000,00
6	K	589931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recykátem II 100 mm	m2	75,000	107,00	8 025,00
D 8 Trubní vedení							2 204,00
7	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátka nebo hydrantu	kus	2,000	1 102,00	2 204,00
D 998 Přesun hmot							1 075,81
8	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,062	1 013,00	1 075,81
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							13 375,00
D VRN9 Ostatní náklady							13 375,00
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	13 375,00	13 375,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A4 od II150 - Od II/150 po odbočení ke KD

Soupis:

Ohrozim - Stoka A4 od II150 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

946 190,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

946 190,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozím- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A4 od II/150 - Od II/150 po odbočení ke KD

Soupis:

Ohrozím - Stoka A4 od II/150 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	946 190,70
HSV - Práce a dodávky HSV	908 740,70
1 - Zemní práce	260 022,44
4 - Vodorovné konstrukce	1 288,00
5 - Komunikace pozemní	156 268,00
8 - Trubní vedení	94 698,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	274 725,19
997 - Přesun sítě	52 850,48
998 - Přesun hmot	68 887,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 450,00
VRN9 - Ostatní náklady	37 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozím- Oprava místních komunikací
 Objekt: Stoka A4 od II150 - Od II/150 po odbočení ke KD
 Soupis: Ohrozím - Stoka A4 od II150 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 29.01.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							946 190,70
o HSV Práce a dodávky HSV							908 740,70
o 1 Zemní práce							260 022,44
1	K	113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	192,000	224,00	43 008,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	320,000	62,00	19 840,00
3	K	122452114	Výkopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	210,000	470,00	98 700,00
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	691,00	2 764,00
5	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	4,000	46,00	184,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,200	713,00	11 550,60
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,200	202,00	3 272,40
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,300	87,00	9 161,10
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	85,100	203,00	17 275,30
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	7,168	661,00	4 738,05
11	M	58344171	šterkodit frakce 0/32	t	7,936	366,00	2 904,58
12	M	58344171.6	šterkodit frakce 0/32	t	4,000	366,00	1 464,00
13	M	58932576	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22	m3	1,260	2 578,00	3 248,28
14	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	210,000	133,00	27 930,00
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,200	18,00	363,60
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	73,732	101,00	7 446,93
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	5,400	430,00	2 322,00
18	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	10,800	336,00	3 628,80
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	18,400	12,00	220,80
o 4 Vodorovné konstrukce							1 288,00
20	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,400	3 220,00	1 288,00
o 5 Komunikace pozemní							156 268,00
21	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	210,000	328,00	68 880,00
22	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	490,000	160,00	78 400,00
23	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	84,000	107,00	8 988,00
o 8 Trubní vedení							94 698,75
24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	30,000	381,00	11 430,00
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	5,000	221,00	1 105,00
26	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	5,000	159,00	795,00
27	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	5,000	369,00	1 845,00
28	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,384	7 019,00	2 695,30
29	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,408	4 130,00	1 685,04
30	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,408	108,00	44,06
31	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,384	4 440,00	1 704,96
32	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	5,440	347,00	1 887,68
33	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	6,600	324,00	2 136,40
34	K	894608211	Výzluž šachet ze svařovaných sítí typu Kaří	l	0,188	33 491,00	6 296,31
35	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 380,00	5 520,00
36	M	59223852	дно pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000	475,00	1 900,00
37	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000	266,00	1 064,00
38	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	4,000	311,00	1 244,00
39	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	8,000	311,00	2 488,00
40	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	4,000	484,00	1 936,00
41	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 230,00	9 840,00
42	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	4,000	5 232,00	20 928,00
43	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	553,00	2 212,00
44	K	899204112.6	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 230,00	4 920,00
45	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátka nebo hydrantu	kus	10,000	1 102,00	11 020,00
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							274 725,19
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	320,000	257,00	82 240,00
47	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	320,000	133,00	42 560,00
48	K	916991121.2	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,760	3 039,00	66 128,64
49	K	916991121.5	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,450	3 039,00	1 367,55
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,000	430,00	430,00
51	M	5624100R	monolitický žlab pro městské komunikace a středně těžce zatěžované plochy do zatížení D400 kN	m	10,000	4 173,00	41 730,00
52	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	1,000	215,00	215,00
53	M	56241469	vpust' zálež A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm	kus	1,000	5 960,00	5 960,00
54	M	56241025	rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	1,000	2 107,00	2 107,00
55	M	28614195	koš sběrný (PE-HD)	kus	1,000	467,00	467,00
56	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	320,000	70,00	22 400,00
57	K	985564213	Kotvičky pro výzluž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	48,000	190,00	9 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				52 850,48
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	840,000	49,00	41 160,00
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	224,817	52,00	11 690,48
D 998			Přesun hmot				68 887,84
60	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	114,282	304,00	34 741,73
61	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	7,108	292,00	2 075,54
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,659	1 013,00	32 070,57
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				37 450,00
D VRN9			Ostatní náklady				37 450,00
63	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	37 450,00	37 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B - OD KOMUNIKACE III TR SMĚR Lešany PO KOSTEL

Soupis:

Ohrozim - Stoka B - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

572 024,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

572 024,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B - OD KOMUNIKACE III TR SMĚR Lešany PO KOSTEL

Soupis:

Ohrozim - Stoka B - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

572 024,23

HSV - Práce a dodávky HSV

545 274,23

1 - Zemní práce

101 409,30

5 - Komunikace pozemní

285 918,00

8 - Trubní vedení

22 675,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 218,40

997 - Přesun sutě

22 021,11

998 - Přesun hmot

34 031,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 750,00

VRN9 - Ostatní náklady

26 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B - OD KOMUNIKACE III TR SMĚR Lešany PO KOSTEL

Soupis:

Ohrozim - Stoka B - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 572 024,23

D HSV Práce a dodávky HSV 545 274,23

D 1 Zemní práce 101 409,30

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	150,000	135,00	20 250,00
2	K	113154124	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	127,500	144,00	18 360,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	100,000	62,00	6 200,00
4	K	122452114	Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	75,000	470,00	35 250,00
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,100	87,00	1 922,70
6	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	75,000	133,00	9 975,00
7	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,100	203,00	4 486,30
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,000	102,00	2 040,00
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	2,100	661,00	1 388,10
10	M	58344171.1	šterkodit' frakce 0/32	t	2,200	366,00	805,20
11	M	58344171.6	šterkodit' frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00

D 5 Komunikace pozemní 285 918,00

12	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	150,000	328,00	49 200,00
13	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	612,000	161,00	98 532,00
14	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodit' tl. 100 mm	m2	150,000	141,00	21 150,00
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	150,000	303,00	45 450,00
16	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	153,000	107,00	16 371,00
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	150,000	335,00	50 250,00
18	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní	m2	15,000	331,00	4 965,00

D 8 Trubní vedení 22 675,87

19	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65
20	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,204	4 130,00	842,52
21	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03
22	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,192	4 440,00	852,48
23	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranně	m2	2,720	347,00	943,84
24	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20
25	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,034	33 491,00	3 148,15
26	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	484,00	968,00
27	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 231,00	2 462,00
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 102,00	11 020,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 218,40

29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	257,00	25 700,00
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	100,000	133,00	13 300,00
31	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	150,000	100,00	15 000,00
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,800	3 038,00	20 658,40
33	K	985564213	Kotvičky pro výztuž tl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	24,000	190,00	4 560,00

D 997 Přesun sutě 22 021,11

34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	376,500	49,00	18 448,50
35	K	997221581	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	65,319	52,00	3 395,59
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,369	180,00	66,42
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,200	548,00	109,60

D 998 Přesun hmot 34 031,55

38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,311	1 013,00	5 380,04
39	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	35,713	304,00	10 856,75
40	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým na vzdálenost do 50 m	t	43,638	384,00	16 756,99
41	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,554	292,00	1 037,77

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 750,00

D VRN9 Ostatní náklady 26 750,00

42	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	26 750,00	26 750,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozím- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B2 - OD ŠKOLKY PO KOMUNIKACI III TR SMĚR Lešany

Soupis:

Ohrozím - Stoka B2 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			127 239,10
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			127 239,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B2 - OD ŠKOLKY PO KOMUNIKACI III TR SMĚR Lešany

Soupis:

Ohrozim - Stoka B2 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	127 239,10
HSV - Práce a dodávky HSV	111 189,10
1 - Zemní práce	555,39
5 - Komunikace pozemní	105 714,00
8 - Trubní vedení	3 306,00
998 - Přesun hmot	1 613,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 050,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B2 - OD ŠKOLKY PO KOMUNIKACI III TR SMĚR Lešany

Soupis:

Ohrozim - Stoka B2 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 239,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 189,10

D 1

Zemní práce

555,39

1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,330	87,00	28,71
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,330	203,00	66,99
3	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,330	661,00	218,13
4	M	58344171	šetrkodit' frakce 0/32	t	0,660	366,00	241,56

D 5

Komunikace pozemní

105 714,00

5	K	586201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	472,500	160,00	75 600,00
6	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	63,000	107,00	6 741,00
7	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	73,500	318,00	23 373,00

D 8

Trubní vedení

3 306,00

8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 102,00	3 306,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 998

Přesun hmot

1 613,71

9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,593	1 013,00	1 613,71
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

16 050,00

D VRN9

Ostatní náklady

16 050,00

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B3 š88 -š92 - Kozí ulička _od III směr Lešany po pravotočivou zatáčku

Soupis:

Ohrozim - Stoka B3 š88 -š92 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			124 381,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			124 381,54
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B3 š88 -š92 - Kozí ulička _od III směr Lešany po pravotočivou zatáčku

Soupis:

Ohrozim - Stoka B3 š88 -š92 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 381,54
HSV - Práce a dodávky HSV	108 331,54
1 - Zemní práce	16 013,39
5 - Komunikace pozemní	69 939,00
8 - Trubní vedení	14 962,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 560,00
997 - Přesun sutě	205,61
998 - Přesun hmot	2 651,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 050,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B3 š88 -š92 - Kozí ulička _od III směr Lešany po pravotočivou zatáčku

Soupis:

Ohrozim - Stoka B3 š88 -š92 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							124 381,54
D HSV Práce a dodávky HSV							108 331,54
D 1 Zemní práce							16 013,39
1	K	113154124	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	95,000	145,00	13 775,00
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,330	87,00	115,71
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,330	203,00	269,99
4	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,330	661,00	879,13
5	M	58344171.1	šterkodrt frakce 0/32	t	0,660	366,00	241,56
6	M	58344171.6	šterkodrt frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00
D 5 Komunikace pozemní							69 939,00
7	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	399,000	160,00	63 840,00
8	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	57,000	107,00	6 099,00
D 8 Trubní vedení							14 962,06
9	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65
10	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,204	4 130,00	842,52
11	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03
12	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,192	4 441,00	852,67
13	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	2,720	347,00	943,84
14	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20
15	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,094	33 491,00	3 148,15
16	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	484,00	968,00
17	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 231,00	2 462,00
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 102,00	3 306,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 560,00
19	K	985564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	24,000	190,00	4 560,00
D 997 Přesun sutě							205,61
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,569	52,00	29,59
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,369	180,00	66,42
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,200	548,00	109,60
D 998 Přesun hmot							2 651,48
23	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,554	292,00	1 037,77
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,593	1 013,00	1 613,71
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 050,00
D VRN9 Ostatní náklady							16 050,00
25	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B3 š92 - š95 - Kozí ulička _od pravotočivé po konec úseku

Soupis:

Ohrozim - Stoka B3 š92 - š95 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			857 961,57
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	0,00	Sazba daně	0,00
	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			857 961,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka B3 š92 - š95 - Kozí ulička _od pravotočivé po konec úseku

Soupis:

Ohrozim - Stoka B3 š92 - š95 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	857 961,57
HSV - Práce a dodávky HSV	803 919,30
1 - Zemní práce	106 017,30
5 - Komunikace pozemní	293 948,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	126 675,00
8 - Trubní vedení	34 327,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 366,70
997 - Přesun sutě	5 525,62
998 - Přesun hmot	94 058,93
PSV - Práce a dodávky PSV	13 917,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 917,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 125,00
VRN9 - Ostatní náklady	40 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
 Objekt: Stoka B3 š92 - š95 - Kozi ulička _od pravotočivě po konec úseku
 Soupis: Ohrozim - Stoka B3 š92 - š95 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 29.01.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							857 961,57
D HSV Práce a dodávky HSV							803 919,30
D 1 Zemní práce							106 017,30
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	200,000	135,00	27 000,00
2	K	113202111	Vytírání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	225,000	62,00	13 950,00
3	K	122452114	Výkopávky v zemních na suchu pro silnice a dálnice v horně třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	70,000	470,00	32 900,00
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,100	87,00	4 184,70
5	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	70,000	133,00	9 310,00
6	K	167101101	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,100	203,00	9 764,30
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,000	102,00	4 590,00
8	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,100	661,00	2 049,10
9	M	58344171.1	Štěrkodř frakce 0/32	t	2,200	366,00	805,20
10	M	58344171.6	Štěrkodř frakce 0/32	t	4,000	366,00	1 464,00
D 5 Komunikace pozemní							293 948,00
11	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	70,000	328,00	22 960,00
12	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	630,000	160,00	100 800,00
13	K	568901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodř tl. 100 mm	m2	200,000	141,00	28 200,00
14	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	84,000	107,00	8 988,00
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pi do 50 m2	m2	200,000	335,00	67 000,00
16	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní	m2	200,000	330,00	66 000,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							126 675,00
17	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	112,500	628,00	70 650,00
18	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	225,000	249,00	56 025,00
D 8 Trubní vedení							34 327,75
19	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,384	7 019,00	2 695,30
20	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,408	4 130,00	1 685,04
21	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,408	108,00	44,06
22	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,384	4 440,00	1 704,96
23	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	5,440	347,00	1 887,68
24	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	6,600	324,00	2 138,40
25	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,188	33 491,00	6 296,31
26	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	4,000	484,00	1 936,00
27	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 230,00	4 920,00
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	10,000	1 102,00	11 020,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							143 366,70
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	225,000	257,00	57 825,00
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	225,000	133,00	29 925,00
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,300	3 039,00	46 495,70
32	K	985564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	48,000	190,00	9 120,00
D 997 Přesun sutě							5 525,62
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	106,262	52,00	5 525,62
D 998 Přesun hmot							94 058,93
34	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	171,367	304,00	52 095,57
35	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	89,864	384,00	34 507,78
36	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	7,108	292,00	2 075,54
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,311	1 013,00	5 380,04
D PSV Práce a dodávky PSV							13 917,27
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							13 917,27
38	K	711491273.8	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	112,500	57,00	6 412,50
39	M	28323005.8	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	135,000	55,00	7 425,00
40	K	998711101.8	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,077	1 036,00	79,77
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							40 125,00
D VRN9 Ostatní náklady							40 125,00
41	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	40 125,00	40 125,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu


„Oprava místních komunikací v obci Ohrozim“

Zadavatel	
Název:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
IČ:	00288543
Účastník	
Název:	JV Digger s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Sokolská 199, 798 48 Protivanov
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Jaroslav Veselý
IČ:	05961637

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

v Protivanově dne... 18.2.2022



JV Digger s.r.o

Sokolská 199
798 48 Protivanov
IČ: 059 61 637

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka