

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Vranov nad Dyjí
Sídlo:	Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
IČ:	00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 9 – ze dne 05.03.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 99 odst. 1) zákona formou doplnění zadávací dokumentace.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel po svém vlastním prověření zadávací dokumentace zjistil nesoulad v části soupisu prací označeném „002 Souhrnný a stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č. 1“.

Jedná se o zjištění nesprávné výměry včetně chybějících položek pro zateplení fasády bytového domu kontaktním zateplovacím systémem v soupisu prací, proto je nucen zadavatel i v době před podáním nabídek provést tímto vysvětlením opravu soupisu prací, která spočívá v doplnění správných výměr u položek a také doplnění položek pro celkové práce na zateplení domu, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Opravené výměry u položek a doplněné položky jsou uvedeny v díle 62 pod názvem „Úpravy povrchů vnějších“ a jedná se o položky pod pořadovým číslem 35 až 41 v novém předkládaném dílčím soupisu prací:

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
35	622311136RT5	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 180 mm, s omítkou K2, lepidlo JZ:30,9*6,6-12,2*1,75-7*0,75 -2,4*1,5*4-1,8*1,5*7 SV:30,9*6,6+2,95*(6,6+2,2)*2+8,7*4,65+2*1,95/2*2 -0,6*0,85*8-1*1,5*4-1*0,9-1*2,3-0,9*2*3-1,8*2,2 JV:9,05*6,6+9,05*3,95/2 -1*1,5*2-2*1,5 SZ:9,05*3,7+9,05*4,2/2 -2*1,5	m2	542,70875 177,34000 -33,30000 300,21500 -22,64000 77,60375 -6,00000 52,49000 -3,00000		0,00
36	622311130RT5	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm, s omítkou K2, lepidlo Vikýře JZ:6,9*2,1*2+2,5*2,1/2*4 -2*1,3*4	m2	29,08000 39,48000 -10,40000		0,00
37	622311519RT1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm, s omítkou K2, lepidlo Včetně podhledu stříšky JZ u vstupu:12,3*2,1 -0,55*0,85-1*2,1-2,75*2,1*2-1,6*2,1 Markýza:12,3*(0,45+0,15)	m2	15,73250 25,83000 -17,47750 7,38000		0,00
38	622311524RT1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm, s omítkou JZ:11*0,7+7*0,5 SV:4,75*0,7+2,95*0,6+7,6*0,5+2,95*0,5+12,7*0,7 JV:9,05*0,8 SZ:9,05*0,6	m2	43,13000 11,20000 19,26000 7,24000 5,43000		0,00

39	622311524RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou JZ:11*0,3+7*0,5 SV:4,75*0,3+2,95*0,4+7,6*0,5+2,95*0,5+12,7*0,3 SZ:9,05*0,6 JV:9,05*0,2	m2	25,73000		0,00
				6,80000		
				11,69000		
				5,43000		
				1,81000		
40	622477128R00	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl.II, do 80 %, SMS Oprava vnějších omítek pod KZS (30,5+8,6)*2*0,8	m2	62,56000		0,00
				62,56000		
41	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení JZ:2,4*1,5*4+1,8*1,5*7+2*1,3*4+2,4*2,1*3+1,5*2,1*1*2 Štity:1*1,5*2+2*1,5*2 JV:1*1,5*7+0,6*0,9*8+1*2*4	m2	95,79000		0,00
				63,97000		
				9,00000		
				22,82000		

Ostatní části ani položky tohoto dílčího soupisu prací se nemění.

Zadavatel předkládá dodavatelům nové platné znění celého dílčího soupisu prací, který je uveřejněný na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením a označený nově názvem: „002 Souhrnný a stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č.2“.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkových rozpočtů) použili tento nový dílčí soupis prací označený změna č.2, kterým nahrazuje původní dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 9 a změnou zadávací dokumentace (soupisu prací) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) zákona.

Jelikož se jedná o úpravu a doplnění několika položek v soupisu prací a tyto práce jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace nejedná se o změnu, která mění předmět zakázky.

Povaha doplnění a změny zadávací dokumentace učiněná v soupisu prací rovněž tak nemá vliv na rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení, proto je zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek účastníkům zejména s ohledem na vliv dostatečného prostoru úpravy zpracované nabídky a podání elektronických nabídek na profilu, tedy lhůta je prodloužena přiměřeně o pět pracovních dnů.

Lhůta stanovená k podání nabídek se mění na základě tohoto vysvětlení a prodlužuje o 5 pracovních dnů, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 12. 03. 2021 v 10:00 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č.9.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vranov nad Dyjí, dne 5.3.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: