

Smlouva o dílo (dále SoD) č. 251122091

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Přibyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán: Martin Kamarád, starosta města
IČO: 00268097
DIČ: CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:
b) smluvních: Martin Kamarád, starosta města
c) TDS:

Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení: 2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Vysočina
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Statutární orgán: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, Plná moc
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Petr Matějček, hlavní stavbyvedoucí
Luboš Bulíček, stavbyvedoucí
b) smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, Plná moc

Telefon: 733 780 376
E-mail: lubos.bulicek@colas.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu: 117825233/0300

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací a dodávek spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace "Oprava MK Ronov nad Sázavou" MK parc.č. 238/1 zakázka č. 2421 z 09/2024 a projektová dokumentace "Oprava MK parc.č. 237/2 v Ronově nad Sázavou", zakázka č. 2527 z 09/2025, oba zpracované Ing. Martinem Liškou, Nad Žlábkem

3757, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72801654, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem veřejné zakázky – opravy místních komunikací (dále MK) parc. č. 238/1 a parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, ve vlastnictví města Přibyslav. Zakázka obsahuje dva objekty dle výše uvedených parc. čísel, pro stanovení nabídkové ceny budou k nacenění předloženy dva samostatné soupisy prací. Oprava MK parc. č. 238/1 je oprava stávajících cest - místní komunikace v Ronově nad Sázavou u Přibyslavi. Oprava je vedena ve stávající trase, plynule navazující na okolní zachované komunikace a vstupy objektů domů a navazující vjezdy do garáží. Odvodnění komunikace je vsakováním do ploch se vsakovacími dílci a okolní terén. V ploše bude doplněna 2 ks odvodnění pomocí ocelových svodnic uložených do betonového lože. Oprava MK parc. č. 237/2 opět řeší opravu stávající cesty – místní komunikace v Ronově nad Sázavou. Komunikace v začátku obou úseků navazuje na stávající opravenou komunikaci u mostu přes Sázavu. Komunikaci tvoří dva samostatné úseky, objekty, viz. projektové dokumentace, veřejné zakázka je označena:

„Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Přibyslav“ a „Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Přibyslav“.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.

Na tuto zakázku je přidělena dotace Kraje Vysočina. Zhotovitel je zavázán případně poskytnout součinnost pro splnění povinností vypořádání dotace.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel (DGN nebo DWG nebo DXF nebo SHP, včetně příslušných textových dokumentů). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné

materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho částí, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **04/2026**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 08/2026**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je specifikované v projektové dokumentaci.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

„Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“

Cena celkem bez DPH	498 786,80 Kč
DPH 21 %	104 745,23 Kč
Cena celkem vč. DPH	603 532,03 Kč

„Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“.

Cena celkem bez DPH	501 061,29 Kč
DPH 21 %	105 222,87 Kč
Cena celkem vč. DPH	606 284,16 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	999 848,09 Kč
DPH 21 %	209 968,10 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	1 209 816,19 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy. Pokud nebudou ani ve Sbornících cen proběhne individuální kalkulace.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností. Faktury budou vystaveny pro každý objekt zvlášť, tj. **na objekt označen „Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“ a objekt označen „Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“.**

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její

splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro provedení stavby a předá ji objednateli.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatel.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele
- název, sídlo, IČO objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: ke kontrole a k prověření prací,

které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 1 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 1 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo

souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a

vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty zahájí řešení reklamace do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelům, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelům.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednatelům nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelům vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatelů.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatelů;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části na základě, které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města dne 5.11.2025 usnesením č.415 / 2025.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1a - Položkový rozpočet z nabídky MK parc.č. 238/1

Příloha č. 1b - Položkový rozpočet z nabídky MK parc.č. 237/2

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace „Oprava MK Ronov nad Sázavou“ (parc.č. 238/1) + PD „Oprava MK v Ronově nad Sázavou“ parc.č. 237/2 ((je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne 7. 11. 2025

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 00268097

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Přibyslav

-1-

V Jihlavě, dne 7.11.2025

.....
za zhotovitele:

Ing. Vít Weselý
manažer regionu Vysočina,
COLAS CZ a.s.

COLAS CZ, a.s.

provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.

DIČ: CZ26177005 (1)

Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2421
Stavba: Oprava MK v Ronově nad Sázavou

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Přibyslav

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Martin Liška

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			498 786,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	498 786,80	104 745,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			603 532,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2421
Stavba: Oprava MK v Ronově nad Sázavou

Místo:
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 27.10.2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		498 786,80	603 532,03
01	Komunikace	498 786,80	603 532,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v Ronově nad Sázavou

Objekt:

01 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

498 786,80

DPH základní
snížená

Základ daně
498 786,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
104 745,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

603 532,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v Ronově nad Sázavou

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Datum:

27.10.2025

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	498 786,80
HSV - Práce a dodávky HSV	448 186,80
1 - Zemní práce	95 514,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	16 016,40
2 - Zakládání	23 538,00
5 - Komunikace pozemní	300 834,00
8 - Trubní vedení	20 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 255,00
998 - Přesun hmot	4 805,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 600,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	9 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v Ronově nad Sázavou

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Datum: 27.10.2025

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 498 786,80

D HSV Práce a dodávky HSV 448 186,80

D 1 Zemní práce 95 514,40

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	95,000	118,00	11 210,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,500	750,00	7 125,00	CS ÚRS 2024 02
vv					95*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	9,500		
3	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	85,000	79,00	6 715,00	CS ÚRS 2024 02
vv					95,000-10,000	85,000		
4	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	10,000	63,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	153,000	276,00	42 228,00	CS ÚRS 2024 02
vv					85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	153,000		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	95,000	29,00	2 755,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	465,000	19,00	8 835,00	CS ÚRS 2024 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 16 016,40

8	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	180,000	37,00	6 660,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	180,000	49,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,600	149,00	536,40	CS ÚRS 2024 02
vv					180*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	3,600		

D 2 Zakládání 23 538,00

11	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	138,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 02
vv					sanace ŠD 200 mm			
vv					50,000*0,200	10,000		
12	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
vv					10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,000		
13	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000	68,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	171152501	Zhuťnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	50,000	28,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ *	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,000	276,00	4 968,00	CS ÚRS 2024 02
VV					18,000			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,000	29,00	290,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	10,000	1 407,00	14 070,00	CS ÚRS 2024 02
D 5					Komunikace pozemní			
					300 834,00			
18	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	465,000	230,00	106 950,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	569821112	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 90 mm	m2	30,000	124,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	573451114	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,4 kg/m2 s posypem	m2	465,000	135,00	62 775,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	465,000	245,00	113 925,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	m	6,000	2 198,00	13 188,00	CS ÚRS 2024 02
VV					6,000			
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	3,000	92,00	276,00	CS ÚRS 2024 02
D 8					Trubní vedení			
					20 240,00			
24	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	5 060,00	20 240,00	CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
					náklady na výškovou úpravu šachty doplnění prstenců (50-200 mm)			
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
					3 255,00			
25	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m	3,000	184,00	552,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	3,000	481,00	1 443,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
D 998					Přesun hmot			
					4 805,40			
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	400,450	12,00	4 805,40	CS ÚRS 2024 02
D VRN					Vedlejší rozpočtové náklady			
					50 600,00			
D VRN1					Průzkumné, geodetické a projektové práce			
					27 600,00			
29	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
					náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby a stří, zaměření skutečného stavu staveniště, vytýčení obvodu staveniště, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi			
30	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
					náklady na provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán), zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi			
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
					náklady na vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy			
D VRN3					Zařízení staveniště			
					9 200,00			
32	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
					náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.			
D VRN4					Inženýrská činnost			
					13 800,00			
33	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
					náklady na statické zkoušky únosnosti			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2527
Stavba: Oprava MK parc.š. 237/2 v Ronově nad Sázavou

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Příbyslav

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Martin Liška

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			501 061,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	501 061,29	105 222,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			606 284,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 00268097

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Příbyslav

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

COLAS CZ, a.s.

provozovna Žďár nad Sázavou

Strojrenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.

DIČ: CZ26177005 (1)

Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2527
Stavba: Oprava MK parc.š. 237/2 v Ronově nad Sázavou

Místo:
Zadavatel: Město Příbyslav
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 13. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		501 061,29	606 284,16
01	Komunikace	501 061,29	606 284,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK parc.š. 237/2 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

01 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

501 061,29

DPH základní
snížená

Základ daně

501 061,29

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

105 222,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

606 284,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.

DIČ: CZ26177005 (1)

Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK parc.š. 237/2 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Datum:

13. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

501 061,29

HSV - Práce a dodávky HSV

460 581,29

1 - Zemní práce	32 400,20
5 - Komunikace pozemní	341 630,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	13 800,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	45 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 850,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	10 850,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 740,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	17 522,02
998 - Přesun hmot	1 419,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 480,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	31 280,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK parc.š. 237/2 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Datum: 13. 9. 2025

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

501 061,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

460 581,29

D 1 Zemní práce

32 400,20

1	K	113154512	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	30,000	460,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

P

* výměra, která není v soupisu prací daná přesným výpočtem položky, vychází z programu projektanta. Platí také u níže uvedených položek!

2	K	122452513	Odkopávky a prokopávky započtené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	9,000	138,00	1 242,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

30,000*0,300

9,000

3	K	162551128	Vodorovně přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,000	94,00	846,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,200	276,00	4 471,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV

9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

16,200

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,000	29,00	261,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

7	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhuťněním	m2	590,000	19,00	11 210,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D 5

Komunikace pozemní

341 630,00

8	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	30,000	230,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

9	K	565145011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	751,00	22 530,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

10	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	5,000	5 060,00	25 300,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

11	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	620,000	19,00	11 780,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

12	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000	420,00	260 400,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

13	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	10,000	92,00	920,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

D 56

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

13 800,00

14	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	100,000	138,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

45 760,00

15	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	8,000	3 220,00	25 760,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 850,00	
17	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	590,000	14,00	8 260,00	CS ÚRS 2025 02
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				10 850,00	
18	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	10,000	184,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 02
19	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	10,000	481,00	4 810,00	CS ÚRS 2025 02
20	K	919735114	Rezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 740,00	
21	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	10,000	167,00	1 670,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000	107,00	1 070,00	CS ÚRS 2025 02
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				17 522,02	
23	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,810	46,00	957,26	CS ÚRS 2025 02
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	395,390	18,00	7 117,02	CS ÚRS 2025 02
VV			20,81*19 "Přepočtené koeficientem množství"		395,390			
25	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,810	132,00	2 746,92	CS ÚRS 2025 02
26	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	20,810	322,00	6 700,82	CS ÚRS 2025 02
D 998			Přesun hmot				1 419,07	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	118,256	12,00	1 419,07	CS ÚRS 2025 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				40 480,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				31 280,00	
28	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2025 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stávajících inženýrských sítí, vytyčení stavby, vytyčení obvodu staveniště					
29	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> náklady na provedení zaměření skutečného stavu					
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2025 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> náklady na vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy (2x tištěné + 1x elektronické)					
31	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 02
32	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 02
D VRN3			Zařízení staveniště				9 200,00	
33	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2025 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací					

[illegible]

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

v rámci zadávacího řízení s názvem: „Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“ a „Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: COLAS CZ a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
Zastoupený: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, COLAS CZ a.s.

Dodavatel čestně prohlašuje, že níže uvedenými osobami hodlá plnit předmět uvedené veřejné zakázky:

- Veškeré práce a dodávky budou plněny vlastní kapacitou

Identifikační údaje poddodavatele			Poddodavatel prokazuje část kvalifikace dodavatele	Odhad objemu poddodávky z celkového objemu veřejné zakázky	Specifikace prací realizovaných poddodavatelem / specifikace částí kvalifikace prokazovaných poddodavatelem
Obchodní firma / jméno a příjmení	IČO	Sídlo			
			ANO / NE	% nebo Kč bez DPH	
		NETÝKÁ SE			

V Jihlavě, dne 7.11.2025

COLAS CZ, a.s.
provozovna Zřídár nad Sázavou
Strojírenská pl., 591 01 Zřídár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621867 Mobil: 733780371

Ing. Vít Weselý,
manažer regionu Vysočina, COLAS CZ a.s.

