

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1073
Stavba: Intenzifikace ČOV Nemojov

KSO:
Místo: Nemojov

CC-CZ:
Datum: 09.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
VODA CZ SERVICE s.r.o.

IČ: 27545547
DIČ: CZ27545547

Projektant:
Akvopro s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Akvopro s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 738 662,15
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 738 662,15	995 119,05
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 733 781,20

Ing.
David
Pěnička

Digitálně
podepsal Ing.
David Pěnička
Datum:
2025.05.28
17:25:22 +02'00'

David
Lux

Digitálně podepsal
David Lux
Datum: 2025.05.28
15:44:55 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1073		
Stavba:	Intenzifikace ČOV Nemojov		
Místo:	Nemojov	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	Akvopro s.r.o.
Účastník:	VODA CZ SERVICE s.r.o.	Zpracovatel:	Akvopro s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		4 738 662,15	5 733 781,20	
PS 01	Stavebně-technologická část	3 078 097,42	3 724 497,88	STA
PS 02	Technologická elektroinstalace ČOV	1 224 295,54	1 481 397,60	STA
PS 03	Přípojka NN	40 908,54	49 499,33	STA
PS 04	Fotovoltaická elektrárna	395 360,65	478 386,39	STA

Ing. David
Pěnička

Digitálně
podepsal Ing.
David Pěnička
Datum: 2025.05.28
17:25:40 +02'00'

David
Lux

Digitálně podepsal
David Lux
Datum: 2025.05.28
15:45:29 +02'00'