

Smlouva o dílo č. 841/TA/2017/36

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

Obec Předotice

Předotice 3, 397 01 Písek

Františkem Voldánem – starostou obce

IČ:

004 75 289

DIČ:

CZ00475289

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č.úctu 0640018399/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: František Voldán

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: František Voldán – mobil +420 724 053 550

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Ing. Petrem Řimnácem – vedoucím PJ- zmocněncem

Markétou Maříkovou – ekonomkou PJ - zmocněncem

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.úctu 1100029040/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnác, Markéta Maříková

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řimnác, Miroslav Čížek

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Oprava komunikace na parcele č. 347 v k.ú. Třebkov**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci zpracované panem Radimem Liškou, Třebízského 409, 397 01 Písek, která je přílohou č. 2 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
- Termín zahájení realizace díla: **1.10.2017**
- Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **do 30. 4. 2018**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: 397 01 Písek – Předotice, parcela č. 347 v k.ú. Třebkov

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1 054 710,64 Kč** bez DPH
DPH 21% 221 489,23 Kč. Cena celkem včetně DPH **1 276 199,87 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc jedno sto devadesát devět korun českých osmdesát sedm haléřů).
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.

Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 1%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5 Smlouvy) bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem spolu se soupisem provedených prací a dodávek po provedení kompletního díla a po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.2 Splatnost daňového dokladu se sjednává na 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.3 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatel způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelům adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na

stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., PJ Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (včetně daně z přidané hodnoty), a to za každý započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy (právním řádem České republiky).
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- Příloha č. 4 Plná moc
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Předotcích, dne 27.7.2017

V Písku, dne 13.9.2017

Objednatel:

.....
František Voldán
starosta obce

OBEC PŘEDOTICE
☎ 382 273 198
397 01 Písek
okres Písek

Zhotovitel: STRABAG a.s.

.....
Ing. Petr Řimnáč
vedoucí PJ
na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(23)

.....
Markéta Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal: *Ki*
KŘIVANCOVÁ IVETA

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava MK na p.č.357 k.ú.Třebkov

Objednatel: Obec Předotice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 007 760,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			46 950,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 054 710,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 054 710,64 CZK
Základní DPH	21 %	221 489,23 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 276 199,87 CZK

v Písku

dne

31.07.2017



STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(23)

Za zhotovitele

OBEC PŘEDOTICE

☎ 382 273 198

397 01 Písek

okres Písek

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			299 447,10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 313,21
5	Komunikace	HSV			643 602,99
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			46 041,86
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 355,48
VN	Vedlejší náklady	VN			46 950,00
Cena celkem					1 054 710,64

Položkový rozpočet

S:	Oprava MK na p.č.357 k.ú.Třebkov
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				299 447,10
	1 121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 454*0,1	m3	45,40000	49,84	2 262,74
	2 113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 227*3,9	m2	885,30000	37,38	33 092,51
	3 122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 pro komunikaci a rozšíření, pro vtokový a výtokový objekt odměřeno z PD 227*3,9*0,11	m3	148,49300	124,60	18 502,23
		45,61		97,38300		
		4+1,5		45,61000		
	4 132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ odměřeno z PD pro propustek 2,48	m3	2,48000	213,59	529,70
	5 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,48000		
		885,3*0,3		414,81300	119,88	49 727,78
		148,493+2,48-1,75		265,59000		
	6 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 414,813*1,6	t	149,22300		
				663,70080	156,93	104 154,60
	7 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,75	m3	663,70080		
				1,75000	179,47	314,07
	8 181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním odměřeno z PD 893,1	m2	1,75000		
				893,10000	22,13	19 764,30
	9 171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS odměřeno z PD materiál nákup	m3	79,00000	109,69	8 665,51
	10 58337344R	Materiál zhutnitelný vhodný do násypu, vč.dopravy 79*2,2	t	173,80000	201,40	35 003,32
				173,80000		
	11 181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 454	m2	454,00000	31,02	14 083,08
				454,00000		
	12 180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 113,7*2*1	m2	454,00000	24,41	11 082,14
				227,40000		
	13 00572471	Směs travní luční II. - střednědobá PROFI 454*0,035	kg	15,89000	142,55	2 265,12
				15,89000		
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				2 313,21
	14 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva 0 - 16 mm 5*0,5*0,1	m3	0,25000	672,37	168,09
				0,25000		
	15 451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm 5*0,5 (3+2)*1,1	m2	8,00000	268,14	2 145,12
				2,50000		
				5,50000		
Díl: 5	5	Komunikace				643 602,99
	16 564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm odměřeno z PD ŠD 0/63 862,6	m2	862,60000	130,79	112 819,45
				862,60000		
	17 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm odměřeno z PD ŠD 0/32	m2	817,20000	124,72	101 921,18

18	577141112RT2	817,2 Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2 odměřeno z PD 705,01	m2	817,20000 705,01000	236,37	166 643,21
19	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 odměřeno z PD 710,65+731,8	m2	705,01000 1 442,45000	11,93	17 208,43
20	577161124RT2	Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm, plochy 201-1000 m2 odměřeno z PD 705,01	m2	1 442,45000 705,01000	319,65	225 356,45
21	569711112R00	Zpevnění krajnic tl. 6 cm R-materiálem fr.0/22 nebo HDK frakce 0/22 113,5	m2	705,01000 113,50000	89,14	10 117,39
22	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár krytu komunikace	m	2,60000	86,53	224,98
23	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene vtokový a výtokový objekt 3+2	m2	5,00000 5,00000	1 862,38	9 311,90
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				46 041,86
24	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,60000	102,28	265,93
25	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	2,60000	45,77	119,00
26	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm šikmé čelo propustku	kus	2,00000	18 453,95	36 907,90
27	919511111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm	m	5,00000	516,12	2 580,60
28	59222407.AR	Trouba železobet hrdlová TZh-Q 300/2500 integro (5/2,5)*1,01	kus	2,02000 2,02000	3 053,68	6 168,43
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 355,48
29	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	738,73000	22,14	16 355,48
Díl:	VN	Vedlejší náklady				46 950,00
30	004111020R	Vypracování projektové dokumentace RDS	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
31	005124010R	Geolog, geologický průzkum	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
32	005123010R	Zajištění přístupu na pozemek	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
33	VRN1	Dopravně inženýrská opatření DIO		1,00000	6 000,00	6 000,00
34	VRN2	Geodetické vytyčení stavby před zahájením		1,00000	5 000,00	5 000,00
35	VRN3	Geodetické zaměření skutečného provedení		1,00000	9 300,00	9 300,00
36	VRN4	Dokumentace skutečného provedení DSPS		1,00000	6 000,00	6 000,00
37	VRN5	Vytyčení podzemních inženýrských sítí		1,00000	2 850,00	2 850,00
38	VRN6	Zařízení staveniště		1,00000	3 000,00	3 000,00

26

1 054 710,64

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Václava Berana, nar. 14.09.1973, bytem Karla Štěcha 10, 370 05 České Budějovice - vedoucí obchodně technického úseku oblasti
Ing. Lukáše Babku, nar. 20.4.1977, bytem Krumlovská 222, 373 24 Římov - vedoucího PJ
Marii Jindrovou, nar. 22.1.1958, bytem K. Chocholy 20, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ
Pavla Záviše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice - vedoucího PJ
Marii Vyskočilovou, nar. 25.7.1960, bytem Soběslav, Jeronýmova 454 - ekonomku PJ
Pavla Žákovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III - vedoucího PJ
Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 - vedoucího PJ
Janu Holou, nar. 10.11.1963, bytem Prachatice, Růžová 451 - ekonomku PJ
Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem České Budějovice, Generála Svobody 29 - vedoucího PJ
Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13.10.1989, bytem České Budějovice, Opatovická 37 - ekonomka PJ
Ing. Petra Řimnáče, nar. 25.04.1978, bytem Holečkova 2649/7 České Budějovice - vedoucího PJ
Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Písek, Novodvorská 209 - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 02.1. 2017

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

STRABAG
odštěpný závod České Budějovice
Holečkova 2649/7, 370 06 České Budějovice
(23)

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

jméno, příjmení, funkce

Ing. Petr Řimnáč

jméno, příjmení, funkce

Markéta Maříková