
 
 

 

 
Vysvětlení č. 2 

 
k veřejné zakázce 

 

Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „I I .  STUPEŇ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC“ 

 

 
 
Veřejný zadavatel Obec Ohrobec, IČ: 00241491, se sídlem Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45, 
zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „zadavatel“), ve veřejné zakázce 
s názvem Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V 
OBCI OHROBEC“ (dále jen „VZ“), zveřejněné na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 2. 
 
 
Dotaz č. 2: 
 
V článku III. smlouvy o dílo jsou uvedeny i následující odstavce: i) případně vypracování dokumentace 
změny stavby před dokončením (DZSPD), tj. zapracování podstatných úprav do ověřené DUR+DSP 
dle požadavků objednatele, které nebudou mít charakter odstranění vad díla; výkon inženýrské činnosti 
za účelem projednání a povolení změn; a/nebo vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
(DSPS), tj. zapracování nepodstatných odchylek do ověřené DUR+DSP dle požadavků objednatele, 
které nebudou mít charakter odstranění vad díla; j) případně vypracování změn DSP dle požadavků 
objednatele, které nebudou mít charakter odstranění vad díla, vypracování změn soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně ocenění změn, za účelem uzavření dodatku smlouvy 
o dílo se zhotovitelem stavby; Takto neurčitě definovaný předmět díla není možno do nabídky nijak 
ocenit a navíc není jisté, zda tato činnost bude vyžadována. Smlouva o dílo jakožto součást zadávací 
dokumentace tak odporuje zásadám transparentnosti a přiměřenosti dle ustanovení § 6 ZZVZ. Odstraní 
zadavatel tyto části díla z článku III. Smlouvy o dílo, případně je definuje jako opci s jednoznačným 
rozsahem a oceněním např. množstvím odpracovaných hodin, tak, aby zadávací dokumentace byla v 
souladu se zákonem? 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel uvádí, že předmět díla je definován dostatečně určitě, a při jeho definování byly dodrženy 
zásady transparentnosti a přiměřenosti dle ustanovení § 6 ZZVZ. 
 
Dle zadávací dokumentace, konkrétně přílohy č. 4 (rekapitulační rozpočet  - slepý) má účastník 
zadávacího řízení ocenit samostatně rovněž vypracování dokumentace případných změn stavby před 
dokončením (DZSPD) včetně jejího projednání a povolení a/nebo dokumentace skutečného provedení 
stavby (DSPS), a to v zadavatelem předpokládaném rozsahu 200 hodin. To znamená, že do 
rekapitulačního rozpočtu účastník uvede celkovou cenu za tyto činnosti (tj. celkovou cenu za 
zadavatelem požadovaný rozsah 200 hodin) a dále v návrhu smlouvy o dílo uvede hodinovou sazbu 
(viz. čl. XIV. odst. 4).  
 
Za poskytnuté plnění dle čl. III odst. 2 písm. i) návrhu smlouvy o dílo budou zhotoviteli uhrazeny 
skutečně odpracované hodiny * zhotovitelem uvedená hodinová sazba (viz. čl. XIV. odst. 4). 
 
Dle zadávací dokumentace, konkrétně přílohy č. 4 (rekapitulační rozpočet  - slepý) má účastník 
zadávacího řízení ocenit samostatně rovněž vypracování změn DSP dle požadavků objednatele, které 
nebudou mít charakter odstranění vad díla, vypracování změn soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, včetně ocenění změn, a to v zadavatelem předpokládaném rozsahu 200 
hodin. To znamená, že do rekapitulačního rozpočtu uvede celkovou cenu za tyto činnosti (tj. celkovou 
cenu za zadavatelem požadovaný rozsah 200 hodin) a dále v návrhu smlouvy o dílo uvede hodinovou 
sazbu (viz. čl. XIV. odst. 4).  
 
Za poskytnuté plnění dle čl. III odst. 2 písm. j) návrhu smlouvy o dílo budou zhotoviteli uhrazeny 
skutečně odpracované hodiny * zhotovitelem uvedená hodinová sazba (viz. čl. XIV. odst. 4). 
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Předpokládaný rozsah hodin je pro činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 písm. i) a j) návrhu smlouvy o dílo 
výslovně uveden v příloze č. 4 (rekapitulační rozpočet  - slepý), a to v poznámkách. Stejně tak je 
v poznámkách uveden předpokládaný rozsah hodin pro činnosti dle čl. III odst. 2 písm. g) a h) návrhu 
smlouvy o dílo. 
 
S ohledem na výše uvedené zadavatel ponechá tyto části díla v článku III. návrhu smlouvy o dílo. Části 
předmětu plnění specifikované v čl. III. odst. 2 písm. g) až k) návrhu smlouvy o dílo, bude zhotovitel plnit 
průběžně v obvyklých termínech dle požadavků objednatele v návaznosti na termíny výběrového řízení 
na zhotovitele stavby a časový postup výstavby. Zhotovitel stran těchto částí plnění zvolil jiný postup 
něž je opce. 
 
 
 
V Praze dne 16.8.2021 
 

 

 _____________________________ 
Osoba oprávněná jednat 
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