

SMLOUVA O DÍLO

číslo 052/13

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Označení zakázky: **Lesní cesta Lipůvka – oprava povrchu**
Číslo zakázky: **1856.3240120KBA**

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Lipůvka
Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka
zástupce: Mgr. Alena Kristýnová, starostka obce
zástupce ve věcech stavby:
IČ: 00280569

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih,
Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
ve věcech technických: Ing. František Niebauer, provozně obchodní náměstek
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1005845621/0100

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na výše uvedené stavbě v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo.

III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: **1 766 942,- Kč bez DPH**
2. Cena neobsahuje daň z přidané hodnoty a tuto daň je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli současně s cenou za dílo ve výši stanovené zákonem, platné ke dni zdanitelného plnění.
3. Pokud se vyskytnou během stavby vícepráce, které smlouva nepředpokládá, budou zaznamenány ve stavebním deníku a na základě tohoto záznamu odsouhlaseného objednatelem bude cena těchto prací vyčíslena zhotovitelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.

4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

IV.

Čas plnění

1. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby zhotoviteli nejpozději do **1.10.2013**.
2. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu v termínu do **30.10.2013**.
3. Dokončením díla je míněno ukončení stavby včetně předání veškeré dokumentace, dokladů, atestů a zkoušek nutných pro kolaudaci a následný provoz.
4. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud
 - 4.1. nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu ve stavu způsobilém pro provedení díla, vč. dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.
 - 4.2. dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
 - 4.3. nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
 - 4.4. dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce.
 - 4.5. bude objednatel v prodlení s plněním svých povinností uvedených v čl. V., odst. 1.
5. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje převzít ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací dle čl. II.
7. O předání a převzetí stavby jsou zhotovitel a objednatel v den předání povinni sepsat předávací protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, že stavbu přijímá.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě faktur. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených objednatel, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu soupisu skutečně provedených prací pověřeným zástupcem objednatele.
2. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný soupis provedených prací.
3. Objednatel se zavazuje takto vyhotovený daňový doklad uhradit nejpozději **do 30 dnů** ode dne doručení objednateli a termín splatnosti se rozumí datum připsání částky úhrady na účet zhotovitele.
4. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí dle čl. IV, odst. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho odevzdání objednateli a po dobu záruky vlastnosti stanovené projektovou dokumentací a platnými technickými normami, jež se na jeho provedení vztahují. Záruční doba a doba zodpovědnosti za provedené dílo činí **36 měsíců** ode dne převzetí objednatel dle čl. IV., odst. 6.
2. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli provedení kvalitativních zkoušek, které ukládají závazné normy vztahující se na prováděné práce dle čl. II.
3. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady, které vykazuje dílo v den předání objednateli nebo které se vyskytly v záruční době, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 7 nebo v písemné reklamaci, a to do 14 pracovních dnů, kdy tuto vadu zjistil.

4. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně.
5. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. a 3., pokud
 - 5.1. bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
 - 5.2. bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (např. netuhé vozovky zejména v extrémních vysokých teplotách a krátce po položení nejsou odolné proti smykovým silám - otáčení na místě, prudké brzdění a podobně).
 - 5.3. bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
 - 5.4. bude odběratel požadovat provedení prací, přestože nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 4.4. nebo čl. VII. odst. 3.
 - 5.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na věci, které obstaral objednatel.
6. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1., pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mohla být zjištěna při správném vynaložení odborné péče.

VII.

Smluvní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti důležité pro provádění práce dle čl. II. Pokud se odpovědný zástupce objednatele k zápisu ve stavebním deníku nevyjádří do tří dnů, má se za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel bude respektovat podmínky stavebního povolení a podmínky veřejnoprávních orgánů a sítí, které budou součástí předání staveniště. Zápis z předání staveniště bude součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu, apod. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolává, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.


VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je uzavřena podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel 2 kopie a zhotovitel 2 kopie. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je oceněný položkový rozpočet.


V Lipůvce dne 1.10.2013

OBEC
679 22 LIPŮVKA
IČO 280 569


zástupce objednatele:
Mgr. Alena Kristýnová
starostka obce

V Brně dne 1.10.2013


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Viděnska 104, 619 00 BRNO, IČ: 45274924


zástupce zhotovitele:
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objednatel: Obec Lipůvka

Zhotovitel:EUROVIA CS.a.s.

Odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Stavba: Lesní cesta Lipůvka -oprava povrchu

č.	Název položky	m. j.	výměra	jedn. cena	cena celkem
1	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m	1 140,00	10,00	11 400,00
2	Čištění příkopů	m	380,00	80,00	30 400,00
3	Zametení povrchu- strojně	m2	2 129,00	9,00	19 161,00
4	Zřízení trubního propustku DN 400	m	6,00	3 750,00	22 500,00
5	Čelo propustku z LK	ks	2,00	8 585,00	17 170,00
6	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m bez uložení a poplatku	m3	210,00	83,00	17 430,00
7	Postřik živичný spojovací 0,7 kg/m2	m2	2 705,00	11,00	29 755,00
8	Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem	t	115,00	2 036,00	234 140,00
9	ACO 16 tl. 6 cm	m2	2 129,00	342,00	728 118,00
10	ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 844,00	285,00	525 540,00
11	ACO 11 tl. 4 cm	m2	576,00	228,00	131 328,00
Celkem bez DPH					1 766 942,00
21 % DPH					371 057,82
Cena celkem s DPH					2 137 999,82

V Brně 29.8.2013


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, 610 00 BRNO, IČ: 45274924

