
 
 

 
 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
 

na provedení stavby 

Oprava mostů MK-1 a MK-2 Choceň 
 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   Město Choceň 
Se sídlem:   56501 Choceň, Jungmannova 301 

Zastoupený:  Janem Pažinem, starostou města     
IČO/DIČ:  00278955/ CZ00278955 
Sídlo:  Jungmannova 301, 565 01 Choceň 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1218451319/0800 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Jan Pažin, starosta města 
    tel.: +420 465 461 924, 
    e-mail: jan.pazin@chocen.cz; 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru, 
    tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977,  
                                                                            e-mail: frantisek.elias@chocen.cz; 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Jaromír Andrle, referent investičního odboru, 
    tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919,  
                                                                            e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz  
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:   P S K , s.r.o. CHOCEŇ 
Se sídlem:   T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň 
Zastoupený:   Miroslavem Kobrem – jednatelem společnosti 
IČ:    63220369 
DIČ:    CZ63220369 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   8532490297/0100 
Zapsána    v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
    spisová značka C 36923 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:   Miroslav Kobr – jednatel společnosti 
b) ve věcech technických:  Miroslav Kobr – jednatel společnosti 
     
(dále jen „zhotovitel“)      
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 I. PODKLADY K  PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 
a) nabídka zhotovitele ze dne 12.03.2026 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Oprava mostů MK-1 a MK-2 Choceň“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz 
výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha 
č. 1;  

b) projektová dokumentace pro provedení stavby „Oprava mostu MK-2, most u vodáků, Choceň“ pro SO 201 a 202 
vypracovaná firmou Mostařská s.r.o., autorizovaným projektantem Ing. Janem Dobrovolným v prosinci 2023; 
spolu s pokyny zadavatele; 

c) zadávací dokumentace  
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) jsou údržbové opravy dvou mostů v Chocni (MK-1 „u Hedvy“ a MK-2 
„u vodáků“ v Pelinách), včetně přípravy podkladů, projednání DIO, stanovení přechodné úpravy provozu, 
rozhodnutí o uzavírkách, objízdných tras a dalších nezbytných správních úkonů k realizaci a koordinaci stavby 
(dále jako „Stavba“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací „Oprava mostu MK-2, 
most u vodáků, Choceň“ pro SO 201 (MK-2) a SO 202 (MK-1)“, firmou Mostařská s.r.o., autorizovaným 
projektantem Ing. Janem Dobrovolným v prosinci 2023, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady 
specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně zajištění podkladů a dopravního řešení pro realizaci stavby, k jehož 
provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje. 

2. Místem provádění Předmětu díla jsou silniční mosty MK-1 „u Hedvy“ a MK-2 „u vodáků“ v ulici Peliny v Chocni. 
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. 

Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo 
vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále 
zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci 
díla, a to zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení 

díla včetně likvidace zařízení staveniště, 
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Dodavatel nesmí ukládat jakýkoliv 
odpad a suť na přilehlých předem neurčených pozemcích;  

c) zabránění pádu stavebních materiálů do koryta vodního toku; 
d) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, 

úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla. O 
vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku; 

e) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních;  
f) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, 

prohlášení o vlastnostech, stavební deník a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla; 
g) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení Stavby 

před jejím předáním objednateli; 
h) ověření platnosti stanovisek vlastníků sítí v před stavbou a případné zajištění aktuálních stanovisek, vytyčení 

inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby;  
4. Lávka pro pěší při MK-2 zůstane po celou dobu stavby průchozí pro pěší. Zhotovitel zajistí bezpečné přechody k 

příslušné částí stavby, oplocením vymezí trasy chodců, které oddělí od prostoru staveniště.  
5. Zpevněné plochy a zeleň ze záboru zařízení staveniště, budou po skončení stavebních prací uvedeny do 

původního stavu (doplnění substrátu a osetí trávou). Veškerá stavební činnost bude dodavatelem prováděna po 
dohodě se zadavatelem. 

6. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr. 
V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo 
technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

7. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze 
strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu 
v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list od zhotovitele podléhá schválení 
objednatele a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu 
díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke 
Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, 
bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může mít i 
jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.  
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8. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný 
Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. 
čl. IV. odst. 8 této Smlouvy. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel 
předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci 
k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 
 
 

  III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech: 
a) Zahájení plnění Předmětu díla:   po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště 

1.4.2026 
Jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 
231/2012 Sb.; 

 
b) Provádění oprav mostu MK-1 „u Hedvy“  04 – 06/2026 
       z toho úplná uzavírka mostu max. 4 týdny 
 
c) Provádění oprav mostu MK-2 „u vodáků“  07 – 08/2026 
       úplná uzavírka mostu 20.7. – 9.8.2026 
 
d) Celkové dokončení stavebních prací   do 31.08.2026  
 
Termínem celkové dokončení stavebních prací se rozumí předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. 
prostého všech vad a nedodělků. Jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí 
díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a 
ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. 

 
2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 

objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. 
čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a 
objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 
které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní 
strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín 
dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 
 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění: 

•  cena celkem bez DPH 2 192 905,11 Kč 

•  vyčíslení DPH 460 510,07 Kč (v platné výši) 

•  cena celková vč. DPH 2 653 415,18 Kč 
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla 

předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil 
komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou 
nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v  čl. I. 
Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. 
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. 
náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, 
energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní 
značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, 
ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, a všechny tyto náklady jsou zahrnuty 
v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.   

3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 
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provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, 
poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech 
inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je 
povinen zohlednil při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze 
zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN a 
ON stavby.  

4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 
zástupcem objednatele a při místním šetřením. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu 
výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací 
v rámci zadávacího řízení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu 
díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla 
byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a 
dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a 
způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel 
prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti 
ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, která 
podléhá schválení AD stavby. 

6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.  
7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 

má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena 
těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 
v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 
následujícím způsobem: 
 cena prací dle aktuálního ceníku RTS platného v době provádění víceprací, 
 skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 

náklady, 
 cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 

km pro daný druh vozidla. 
9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a 
výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. 
Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za 
jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží 

jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za 
uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele (např. 
TDS) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací 
protokol.   

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. 

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel 
vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 
tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 
(slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů 
po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla. 

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti 
a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V 
tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 
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a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo  
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 
c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  
a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 
pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur 
obnoveno. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, 
bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 
15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení 
Předmětu díla.  

11. Objednatel prohlašuje, že akce není prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu nebude 
uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena bude 
zhotovitelem fakturována včetně DPH bez uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel. 

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 
objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve 
smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 
objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 
daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, 
kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 
zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za 
nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti 
zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele 
uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy 
oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle 
sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 
závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za 
splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována 
jeho správcem daně. 
 

 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména 
v: 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 
b) předání kopie vyjádření dotčených orgánů 
c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 
d) provádět průběžnou kontrolu stavby. 
e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací. 
f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.  
 
 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace stavby nedojde současně k uzavření obou mostů (MK-1 i MK-2). 
Jeden z mostů musí po celou dobu prací zůstat plně průjezdný pro motorová vozidla včetně záchranných a 
servisních vozidel. Lávka pro pěší, která je přikotvena k mostu MK-2 zůstane průchozí pro pěší po celou dobu 
realizace stavby. 

2. Zhotovitel bude realizovat opravy mostů tak, aby vždy jeden most byl průjezdný i pro složky IZS. 
3. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 

se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými 
jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními 
dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN 
pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 
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5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDS) a pokyny oprávněných 
a pověřených zástupců smluvních stran. 

6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, 
odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou 
likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro 
případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění 
majetku a odpovědnosti u dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, 
živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a 
zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši 
ceny díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 
rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele 
stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude 
provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

8. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení 
prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění 
musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

9. Zhotovitel musí dodržovat následující povinnosti: 

•  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2036. 

•  Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost.  

 
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 
stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 
jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 
skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním 
deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, 
je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních 
tabulí, případně osvětlením.   

5. Zhotovitel zajistí bezpečný přechod chodců přes lávku u mostu MK-2 po celou dobu stavby. 
6. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů 

za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta 
v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

7. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 
nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací 
zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které 
nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a 
pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů 
stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele nebude umisťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařízení, ať 
již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.  
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IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny 
důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od 
Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.   

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele, 
- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDS, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné 
orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran. 

5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na 
vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.  

6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 
dodatků ke Smlouvě. 

9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě. 
 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 
však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel 
nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět 
díla prováděl řádným způsobem.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším 
postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj 
náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit 
objednateli. 
 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla 
zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude 
dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu 
se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. 
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5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené 
v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. 
Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 
nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 
skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: 
třech) vyhotovení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, zkoušek zhutnění zásypů, 
zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) 
jejich jednotlivými správci a aktualizovaná stanoviska, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 
kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a 
platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení 
přejímacího řízení.  

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou 
a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém 
rozsahu předpokládaném Smlouvou. 
 
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a 
technologickými předpisy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 
Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně 
upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4. Záruka za jakost Předmětu díla  - celé stavby je v délce 60 měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, u 
kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků. 

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu 
začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) 
kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu 
vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 
Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady 
Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je 
objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to 
na náklady zhotovitele. 

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním 
vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen 
zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto 
termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den 
prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  
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XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínů uvedených v čl. III této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny celkem vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý 
i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla vč. DPH. 

2. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. Odst. 7 
této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. 
této smlouvy (nejvíce však 1.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
6. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou 
cenu díla. 
 
 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 
jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 
a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li 

toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele, 

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud 
v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy, 
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ 

a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou doloženy 
potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 
kalendářních dní. 

 
 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného 
tajemství a bude volně k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 
znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 
možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 
písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 
s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 
činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a 
okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu 
finanční kontroly.  

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů 
a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.  
 
 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti. 
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 

doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána. 
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům než k plnění podmínek Smlouvy. 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 
včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.  

7. Smlouva může být také uzavřena v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran. 
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  

 
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 16.03.2026, číslo usnesení 92/6/RM/2026. 
10. Přílohy Smlouvy:   1) oceněný soupis prací (výkaz výměr) 
 
 
V Chocni dne: …………………….  V Chocni dne: ……………………. 

 

 

 

 

  

za Objednatele 
Jan Pažin 

starosta města 

 za Zhotovitele 
Miroslav Kobr 

jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 653 415,18

2 192 905,11 460 510,0721,00%
0,00 0,0012,00%

2026017
Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

2 192 905,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026017

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 804 042,811 490 944,47SO 202 Oprava mostího objektu MK-1, most v ul. Peliny

2 192 905,11 2 653 415,18

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

849 372,37701 960,64SO 201 Oprava mostu MK-2, most U Vodáků, Choceň

Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

12. 3. 2026

 
 

Strana 2 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 701 960,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 701 960,64 21,00% 147 411,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 849 372,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 701 960,64

0 - Všeobecné konstrukce a práce 66 798,70

1 - Zemní práce 23 899,28

2 - Základy 71 553,64

3 - Svislé konstrukce 49 858,56

4 - Vodorovné konstrukce 306 783,42

5 - Komunikace 45 796,00

7 - Přidružená stavební výroba 16 204,89

8 - Potrubí 23 432,50

9 - Ostatní konstrukce a práce 97 633,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 701 960,64

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 66 798,70
1 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 17,707 300,00 5 312,10

2 K 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

T 16,697 300,00 5 009,10

3 K 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

T 4,925 300,00 1 477,50

4 K 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

5 K 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

D 1 Zemní práce 23 899,28
7 K 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVEM

M3 2,052 831,60 1 706,44

8 K 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 6,307 342,00 2 156,99

9 K 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 10,400 128,40 1 335,36

10 K 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 27,300 146,40 3 996,72

11 K 113765
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 7,000 182,40 1 276,80

12 K 113769
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 7,000 333,60 2 335,20

13 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0,750 75,60 56,70

14 K 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,050 132,00 930,60

15 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,340 314,40 2 622,10

16 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,568 379,20 3 248,99

17 K 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 17,658 23,28 411,08

18 K 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 5,508 297,60 1 639,18

19 K 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 1,710 1 064,40 1 820,12

20 K 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5,000 48,00 240,00

21 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5,000 19,44 97,20

22 K 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5,000 5,16 25,80

D 2 Základy 71 553,64
23 K 21197

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

M2 24,480 67,20 1 645,06

24 K 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 
(DRENÁŽNÍHO)

M3 1,314 3 960,00 5 203,44

25 K 285391
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ

KUS 46,000 418,80 19 264,80

26 K 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ

KUS 33,520 543,60 18 221,47

27 K 285393
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ

KUS 32,000 632,40 20 236,80

28 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 47,304 87,60 4 143,83

29 K 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 23,652 120,00 2 838,24

D 3 Svislé konstrukce 49 858,56
30 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,141 45 000,00 6 345,00

31 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,031 45 000,00 1 395,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37

M3 2,628 7 020,00 18 448,56

33 K 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B

T 0,526 45 000,00 23 670,00

D 4 Vodorovné konstrukce 306 783,42
34 K 421325

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE 
ŽELEZOBETONU C30/37

M3 1,007 11 900,00 11 983,30

35 K 421365
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 
10505, B500B

T 0,181 45 000,00 8 145,00

36 K 42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T 0,881 257 207,72 226 600,00

37 K 45860
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO 
BETONU

M3 13,228 4 540,00 60 055,12

D 5 Komunikace 45 796,00
38 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 45,600 35,00 1 596,00

39 K 574A31
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

M2 22,800 650,00 14 820,00

40 K 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 50MM

M2 22,800 850,00 19 380,00

41 K R577
PŘÍPLATEK K POKLÁDCE ASFALTOVÝCH VRSTEV 
PRO STAVBY MALÉHO ROZSAHU

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

D 7 Přidružená stavební výroba 16 204,89
42 K 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 8,760 189,00 1 655,64

43 K 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 15,768 361,50 5 700,13

44 K 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU 
ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 5,256 1 137,00 5 976,07

45 K 711502
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI 
PÁSY

M2 1,180 376,50 444,27

46 K 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 11,388 177,00 2 015,68

47 K 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 0,600 688,50 413,10

D 8 Potrubí 23 432,50
48 K 875332

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH

M 21,000 430,50 9 040,50

49 K 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 2,000 456,00 912,00

50 K 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 2,000 6 740,00 13 480,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 97 633,65
51 K 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 10,400 535,20 5 566,08

52 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

M 14,900 201,60 3 003,84

53 K 919144
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL 
DO 200MM

M 10,520 1 572,00 16 537,44

54 K 919172 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 10MM M 0,640 128,40 82,18

55 K 931182
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 
20MM

M2 1,314 202,80 266,48

56 K 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

M 27,300 82,80 2 260,44

57 K 931325
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 600MM2

M 7,000 120,00 840,00

58 K 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO 
KRUH PROFILEM

M 2,000 192,00 384,00

59 K 93139 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ M3 0,009 215 520,00 1 939,68

60 K 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 151,285 249,60 37 760,74

61 K 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 22,800 2,52 57,46

62 K 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,776 7 212,00 27 232,51

63 K 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,300 5 676,00 1 702,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 490 944,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 490 944,47 21,00% 313 098,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 804 042,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 490 944,47

0 - 0 1 490 944,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 490 944,47

D 0 0 1 490 944,47
1 K R001 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 6,165 3 200,00 19 728,00

2 K 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

T 7,640 300,00 2 292,00

3 K 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

4 K 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVEM

M3 7,500 831,60 6 237,00

6 K 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 19,500 146,40 2 854,80

7 K 285391
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM/NAVRTÁNÍM 
BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ

KUS 28,000 349,00 9 772,00

8 K R002 Odstranění stávající mostovky na mostě (dřevoplast) M2 123,300 302,03 37 240,30

9 K R003
Nová mostovka z ocelových pororoštů (včetně 2 
atypických kusů (přechod mezi polem 1 a 2+ koncový

M2 123,300 7 299,27 899 999,99

10 K R004 částečné unbourání stávajích závěrných zídek M3 0,140 3 750,00 525,00

11 K R005
Ocelový L profi pro zakončení asf. krytu na začátku a 
konci mostu

M 7,000 1 926,00 13 482,00

12 K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 75,000 35,00 2 625,00

13 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM

M2 75,000 550,00 41 250,00

14 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 75,000 35,00 2 625,00

15 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 40MM

M2 75,000 750,00 56 250,00

16 K R006
PŘÍPLATEK K POKLÁDCE ASFALTOVÝCH VRSTEV 
PRO STAVBY MALÉHO ROZSAHU

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K 56933
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/recyklátu TL. 
DO 150MM

M2 8,000 250,00 2 000,00

17 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

M 19,500 201,60 3 931,20

18 K 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 400MM2

M 19,500 82,80 1 614,60

19 K 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M 75,000 2,10 157,50

20 K R0001 Pojížděný plech, ocel, protiskluz, vč. kotvení M2 71,000 4 906,48 348 360,08
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