



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Smlouva o dílo „Památková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří – zvony a zvonová stolice“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Název:                                                            | Římskokatolická farnost Předklášteří |
| Sídlo:                                                            | Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří  |
| Doručovací adresa:                                                | Kostelní 16, 666 01 Tišnov           |
| IČ:                                                               | 68081502                             |
| DIČ:                                                              | není plátce DPH                      |
| Statutární zástupce                                               |                                      |
| Oprávněný zástupce<br>ve věcech technických<br>(kontaktní osoba): |                                      |

(„objednatel“)

a

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Název:                                       | A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. |
| Sídlo:                                       | Tišnovská 266, 679 23 Lomnice   |
| IČO:                                         | 27707911                        |
| DIČ:                                         |                                 |
| Statutární zástupce:                         |                                 |
| Oprávněný zástupce<br>ve věcech technických: |                                 |
| Kontaktní osoba zakázky                      |                                 |

(„zhotovitel“)

## 1 Preambule a vymezení základních pojmů

- 1.1 Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.
- 1.2 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky s názvem „**Památková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří – zvony a zvonová stolice**“ (dále jen „nabídka do veřejné zakázky“). Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení na výše uvedenou zakázku. Tato veřejná zakázka byla objednatelem zadána jako veřejná zakázka na služby ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“) zadávaná mimo režim zadávacího řízení dle ustanovení § 31 zákona. V rámci tohoto výběrového řízení zhotovitel zvítězil, přičemž jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.3 Objednatel předpokládá spolufinancování záměru předmětu veřejné zakázky z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22\_052/0004446.

## 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4 Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

## 3 Předmět díla

- 3.1 Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
  - Kompletní provedení díla v rozsahu dle schváleného projektu a cenové nabídky zhotovitele,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení díla.
- 3.2 Předmětem díla je **oprava a posílení zvonové stolice, restaurování stávajícího historického zvonu, výroba a osazení nového zvonu, instalace elektronických zvonicích strojů** k těmto zvonům a provedení souvisejících prací v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří.
- 3.3 Podkladem pro realizaci zakázky je projektová dokumentace Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta coeli, dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracoval A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 615 00 BRNO, leden 2022, a to zejména tyto její části:
  - D.1.02 – ZVONY, dílčí části PD zpracoval Petr Rudolf Manoušek.
  - D.1.03 – Zvonová stolice – dílčí části PD zpracoval Ing. David Fajfr, OK PYRUS, s.r.o.

- 3.4 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami Rozhodnutí, které pod č. j. JMK 75626/2022 dne 27. 5. 2022 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče.
- 3.5 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, které pod č. j. MUTI 37318/2022 dne 19. 9. 2022 vydal Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu.
- 3.6 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
- zpracování výrobní dokumentace nového zvonu včetně grafického znázornění reliéfu, písma a zdob zvonu,
  - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
  - účast na pravidelných kontrolních dnech,
  - veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
  - provedení přejímky stavby,
  - zajištění všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
  - zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
  - zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
  - zpracování plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
  - zpracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  - provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných ke stávajícímu provozu objednatele.
- 3.7 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
- 3.8 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.9 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného poskytnutí služeb včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- 3.10 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.11 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.12 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.13 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při přípravě výrobní dokumentace k výrobě nového zvonu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli dokumentaci ke schválení.
- 3.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo možné používat oba zvony při souběžném zvonění a nedocházelo přitom k nežádoucí interakci mezi nimi, která by mohla ohrozit jejich stabilitu, integritu nebo narušit správnou funkci celého zvonového mechanismu. Oba zvony musí být instalovány tak, aby umožňovaly jejich souběžné zvonění bez negativního vlivu na konstrukční vlastnosti zvonové stolice nebo bezpečnost.
- 3.15 Dílo je realizované na kulturní památce (číslo rejstříku ÚSKP 28276/7-1045) a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

## 4 Místo plnění

- 4.1 Místem plnění je kostel Nanebevzetí Panny Marie nacházející se v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří, adresa Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064) a ateliér restaurátora, a to dle povahy konkrétních služeb.

## 5 Doba plnění, provedení a předání díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

- |                                                                |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Zahájení díla:                                                 | do 5 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění odeslané objednatelem |
| Dodání výtvarného návrhu a výrobní dokumentace k novému zvonu: | do 3 měsíců od zahájení díla                                               |
| Dokončení díla, předání díla:                                  | do 30. 4. 2026                                                             |
| Vyklizení staveniště:                                          | do 5 dnů od předání díla                                                   |
- 5.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nové požadavky orgánů státní památkové péče), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 5.3 Dřívější plnění je možné.

## 6 Cena díla

- 6.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH: | <b>2 446 675,54 Kč</b> |
| DPH [21] %:        | <b>513 801,86 Kč</b>   |
| DPH [15] %:        | <b>0,00 Kč</b>         |
| Cena celkem s DPH  | <b>2 960 477,40 Kč</b> |
- 6.2 Cena včetně DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen odvést DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni fakturace.
- 6.3 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním a zařízením pracoviště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 6.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 6.5 Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti zásadně odlišné od podkladů provedení díla.
- 6.6 Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek k této smlouvě. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze

použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.

- 6.7 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 6.8 Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 6.9 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že je plátcem DPH, nebo že se stane plátcem DPH v průběhu platnosti této smlouvy, je spolehlivým plátcem DPH a že jím bude po celou dobu realizace díla dle této smlouvy
- 6.10 Ke každé změně ceny musí být uzavřen písemný dodatek podle čl. 16.1 této smlouvy.
- 6.11 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## 7 Platební podmínky

- 7.1 Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě Zjišťovacích protokolů o provedených stavebních pracích v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 7.2 Zhotovitel s daňovým dokladem, jehož součástí bude odsouhlasený a TDS podepsaný Zjišťovací protokol o provedených pracích, předloží také elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (ve formátu \*.xlsx a \*.rts, pokud se strany nedohodnou jinak) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že bylo v daném měsíci součástí prací i likvidace odpadu, bude doložen i doklad o jeho likvidaci, odsouhlasený TDS.
- 7.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 7.4 Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 7.5 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Památková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří“ a registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22\_052/0004446, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

## 8 Staveniště

- 8.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 8.2 Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 8.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 8.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 8.8 Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště po předání a převzetí celého díla objednatelem v termínech uvedených v této smlouvě. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 8.9 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

## 9 Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče odpovídající mimo jiné i jeho historickému a kulturnímu významu. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyla ohrožena jeho umělecká či historická hodnota.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce na převzatém pracovišti pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.3 Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz (zejm. průvodcovskou, kulturní a liturgickou činnost) v interiéru kostela. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost osob pohybujících se v areálu místa plnění. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 9.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 9.5 Zhotovitel je povinen zajistit takové složení týmu, který bude realizovat restaurátorské práce, aby dílo bylo provedeno řádně, bez vad a nejpozději v určeném termínu a v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na plnění díla se budou podílet následující restaurátoři:
  - Restaurátor s povolením (licencí) v rozsahu nutném pro restaurování zvonu **Petr Rudolf Manoušek**.
- 9.6 V případě, že dojde ke změně některé z těchto osob, jsou o tom smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Nová osoba musí být držitelem požadovaného povolení.

- 9.7 Zhotovitel se zavazuje, že všechny i dílčí práce, které odpovídají svým charakterem restaurátorským pracím, budou vždy prováděny restaurátorem s odpovídajícím povolením v souladu se zákonem o státní památkové péči (třídník restaurátorských prací) dle druhu prací.
- 9.8 Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 9.9 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 9.10 TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 9.12 O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 9.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 9.14 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle článku 3.
- 9.15 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 9.16 TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 9.17 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí

zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 9.18 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 9.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 9.20 Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 9.21 Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

## 10 Pojištění

- 10.1 Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

## 11 Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3 Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4 Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.
- 11.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny.

## 12 Předání díla

- 12.1 K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 12.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- dokumentaci o provádění stavby,
  - zápisy a záznamy dokumentující průběh restaurátorských prací,
  - restaurátorskou zprávu,
  - atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
  - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
  - fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
  - všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 12.3 Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 12.4 Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 12.5 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 12.6 Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.7 V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

## 13 Odpovědnost za vady, reklamace

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělkem. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku.
- 13.2 Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám zhotovitele či jeho odpovědného zástupce (reklamací). I reklamace odeslaná zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit.
- 13.3 Objednatel je oprávněn požadovat
- bezplatné odstranění vady,
  - úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,
  - přiměřená sleva z ceny díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 13.4 Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje.
- 13.5 Vedle výše uvedených práv z vadného plnění má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 13.6 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně v listinné podobě, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí reklamace vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od provedení prověrky vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.7 Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 13.8 V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v této smlouvě.

- 13.9 Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 13.10 Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.
- 13.11 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou díla ze strany objednatele. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním objednatele.

## 14 Sankce

- 14.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění pracoviště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.5 Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6 Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 8.5 smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.7 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 14.8 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## 15 Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

- úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
  - vstup zhotovitele do likvidace,
  - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu
  - nedodržování povinností stanovených v odst. 10.1. smlouvy.
- 15.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k financování díla dle této smlouvy.


## 16 Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.5 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel je povinen strpět uveřejnění této smlouvy dle platných právních předpisů a v souvislosti s ním prohlašuje, že žádná část smlouvy není obchodním tajemstvím.
- 16.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 16.8 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.9 Ustanovení o součinnosti s kontrolními orgány:
- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
  - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
  - Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 16.10 Tato smlouva se považuje za podepsanou a uzavřenou ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy.
- 16.11 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 16.12 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.13 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
- soupis prací – nabídkový rozpočet

V Tišnově dne

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Mgr. Josef Rybecký, administrátor  
Římskokatolická farnost Předklášteří

Mgr. Ing. Bc. Ladislav Rozsypal  
A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2022/02.d Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie,  
Předklášteří

Zadavatel Římskokatolická farnost Předklášteří IČO: 68081502  
Ondřejova 1062 DIČ:  
66602 Předklášteří

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 248 625,85          |
| PSV              |  |  | 2 082 049,69        |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 32 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 84 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 446 675,54</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 446 675,54 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 513 801,86 CZK   |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

**Cena celkem s DPH 2 960 477,40 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %          |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
|                         | <b>Stavební objekt</b>            |                         |                         | <b>0,00</b>       |                     |            |
| <b>D1.02</b>            | <b>Zvony</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>1 278 200,00</b>     | <b>268 422,00</b> | <b>1 546 622,00</b> | <b>52</b>  |
| 02.01                   | Zvony, oprava a doplnění          | 0,00                    | 1 278 200,00            | 268 422,00        | 1 546 622,00        | 52         |
| <b>D1.03</b>            | <b>Zvonová stolice</b>            | <b>0,00</b>             | <b>1 052 475,54</b>     | <b>221 019,86</b> | <b>1 273 495,40</b> | <b>43</b>  |
| 03.01                   | Zvonová stolice                   | 0,00                    | 1 052 475,54            | 221 019,86        | 1 273 495,40        | 43         |
| <b>D1.11</b>            | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> | <b>0,00</b>             | <b>116 000,00</b>       | <b>24 360,00</b>  | <b>140 360,00</b>   | <b>5</b>   |
| 11.03                   | Ostatní a vedlejší náklady stavby | 0,00                    | 116 000,00              | 24 360,00         | 140 360,00          | 5          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                   | <b>0,00</b>             | <b>2 446 675,54</b>     | <b>513 801,86</b> | <b>2 960 477,40</b> | <b>100</b> |

Popis stavby: 2022/02.d - Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předkláštěří

Popis objektu: D1.02 - Zvony

Popis rozpočtu: 02.01 - Zvony, oprava a doplnění

Popis objektu: D1.03 - Zvonová stolice

Popis rozpočtu: 03.01 - Zvonová stolice

Popis objektu: D1.11 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 11.03 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                      | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 11          | Přípravné a přidružené práce                               | HSV      |  |  | 65 000,00    | 2,7   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                                   | HSV      |  |  | 22 000,00    | 0,9   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách               | HSV      |  |  | 34 250,00    | 1,4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                                    | HSV      |  |  | 115 000,00   | 4,7   |
| 02.01.01    | Restaurování stávajícího zvonu a renovace zvonícího stroje | PSV      |  |  | 534 200,00   | 21,8  |
| 02.01.02    | Osazení nového zvonu                                       | PSV      |  |  | 744 000,00   | 30,4  |
| 762         | Konstrukce tesařské                                        | PSV      |  |  | 538 621,43   | 22,0  |
| 764         | Konstrukce klempířské                                      | PSV      |  |  | 231 148,10   | 9,4   |
| 765         | Krytiny tvrdé                                              | PSV      |  |  | 7 911,80     | 0,3   |
| 783         | Nátěry                                                     | PSV      |  |  | 26 168,36    | 1,1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                            | PSU      |  |  | 12 375,85    | 0,5   |
| VN          | Vedlejší náklady                                           | VN       |  |  | 32 000,00    | 1,3   |
| ON          | Ostatní náklady                                            | ON       |  |  | 84 000,00    | 3,4   |
| Cena celkem |                                                            |          |  |  | 2 446 675,54 | 100,0 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2022/02.d | Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří |
| O: | D1.02     | Zvony                                                          |
| R: | 02.01     | Zvony, oprava a doplnění                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|---------------------|
| <b>Díl: 02.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Restaurování stávajícího zvonu a renovace zvonícího stroje</b>                               |        |          |            | <b>534 200,00</b>   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-01          | Demontáž stávajícího zvonícího stroje vč. elektroinstalace                                      | kpl    | 1,00000  | 15 000,00  | 15 000,00           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-02          | Snesení zvonu                                                                                   | kpl    | 1,00000  | 150 000,00 | 150 000,00          |
| Uvolnění a snesení stávajícího zvonu otvorem v centrální klenbě za pomoci el. navijáku/kladky.<br>Vč. potřebné mechanizace a pomocných konstrukcí.<br>Demontáž zastřešení podlahy zvonice a demontáž vnitřního schodiště na zvonici jsou obsaženy v ceně oprav zvonice.                          |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-03.R        | Restaurování zvonu                                                                              | kpl    | 1,00000  | 135 000,00 | 135 000,00          |
| 1) očištění a restaurování povrchů<br>2) nová hlavice z tvrdého dřeva s kovanými upevňovacími prvky<br>3) přesné čepy s výkyvnými valivými ložisky v tělesech<br>4) nové kované srdce s kloubovým závěsem a zavěšením na kůži                                                                    |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-04          | Elektrický zvonící stroj s lineárním motorem - dodávka                                          | ks     | 1,00000  | 61 000,00  | 61 000,00           |
| - dvojitý záběr, elektrická brzda<br>- elektronická řídicí jednotka<br>- snímače polohy zvonu                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-05          | Digitální spínací hodiny s anténou DCF čtyřkanálové - dodávka                                   | ks     | 1,00000  | 6 200,00   | 6 200,00            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-06          | Rozvaděč ve zvonici kompletní - vybavený - dodávka                                              | ks     | 1,00000  | 20 500,00  | 20 500,00           |
| Vč. přípravy pro osazení/připojení druhého zvonu.                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-07          | Montážní prvky                                                                                  | soubor | 1,00000  | 9 500,00   | 9 500,00            |
| - podložní desky pod ložiska a motory<br>- svorníky, spojovací materiál atd.                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-08          | Kompletace památného zvonu s příslušenstvím, montáž do zvonové stolice, montáž zvonícího stroje | kpl    | 1,00000  | 70 000,00  | 70 000,00           |
| vč. vynesení zvonu otvorem v centrální klenbě za pomoci el. navijáku/kladky.<br>Vč. potřebné mechaizace a pomocných konstrukcí.<br>Zhotovení zastřešení podlahy zvonice a zpětná montáž vnitřního schodiště na zvonici jsou obsaženy v ceně oprav zvonice.                                       |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-09          | Elektroinstalace                                                                                | kpl    | 1,00000  | 17 000,00  | 17 000,00           |
| Montáž a zapojení rozvaděče vč. příslušenství.<br>Zřízení rozvodů ke zvonícímu stroji.<br>Propojení na stávající elektroinstalaci a stávající ovládání zvonů.<br>Oživení, nastavení, zaškolení.<br>Revize!                                                                                       |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-10          | Doprava materiálu a osob, přesuny hmot                                                          | kpl    | 1,00000  | 40 000,00  | 40 000,00           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-11          | Zpracování závěrečné zprávy k restaurování zvonu                                                | ks     | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00           |
| <b>Díl: 02.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Osazení nového zvonu</b>                                                                     |        |          |            | <b>744 000,00</b>   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-01          | Nový zvon h1 / PR.820 mm 350 kg                                                                 | ks     | 1,00000  | 520 000,00 | 520 000,00          |
| - návrh a konstrukce profilu zvonového žebra<br>- odlití vč. zvonoviny 22Sn78Cu<br>- základní výtvarná výzdoba, povrchová úprava<br>- nová hlavice z tvrdého dřeva s kovanými upevňovacími prvky<br>- přesné čepy s výkyvnými valivými ložisky v tělesech<br>- kované srdce se zavěšením na kůži |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-02          | Zakázková modelace výtvarných prvků                                                             | kpl    | 1,00000  | 38 000,00  | 38 000,00           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-03          | Elektrický zvonící stroj s lineárním motorem - dodávka                                          | ks     | 1,00000  | 60 000,00  | 60 000,00           |
| - dvojitý záběr, elektrická brzda<br>- elektronická řídicí jednotka<br>- snímače polohy zvonu                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-04          | Montážní prvky                                                                                  | soubor | 1,00000  | 15 000,00  | 15 000,00           |
| - podložní desky pod ložiska a motory<br>- svorníky, spojovací materiál atd.                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-05          | Kompletace nového zvonu s příslušenstvím, montáž do zvonové stolice, montáž zvonícího stroje    | kpl    | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00           |
| vč. vynesení zvonu otvorem v centrální klenbě za pomoci el. navijáku/kladky.<br>Vč. potřebné mechaizace a pomocných konstrukcí.<br>Zhotovení zastřešení podlahy zvonice a zpětná montáž vnitřního schodiště na zvonici jsou obsaženy v ceně oprav zvonice.                                       |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-06          | Elektroinstalace                                                                                | kpl    | 1,00000  | 16 000,00  | 16 000,00           |
| Zřízení rozvodů ke zvonícímu stroji - připojení v rozvaděči.<br>Oživení, nastavení, zaškolení.<br>Revize!                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                 |        |          |            |                     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-07          | Doprava materiálu a osob, přesuny hmot                                                          | kpl    | 1,00000  | 45 000,00  | 45 000,00           |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                 |        |          |            | <b>1 278 200,00</b> |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2022/02.d | Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předkláštěři |
| O: | D1.02     | Zvony                                                          |
| R: | 02.01     | Zvony, oprava a doplnění                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2022/02.d | Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předkláštěří |
| O: | D1.03     | Zvonová stolice                                                |
| R: | 03.01     | Zvonová stolice                                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 11</b>  |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>65 000,00</b>  |
| 1               | 11-01         | Demontáž a zpětná montáž OK větrání v otvoru centrální klenby vč. odpojení a zpětné instalace, svítidla                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00000   | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 2               | 11-02         | Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž ramene schodiště na zvonici                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00000   | 25 000,00 | 25 000,00         |
| 3               | 11-03         | Demontáž, nové oplechování Cu plechem a zpětná montáž výlezového poklopu na zvonici                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 4               | 11-04         | Demontáž, úprava kabeláže a zpětná montáž osvětlení zvonice                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00         |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>22 000,00</b>  |
| 5               | 94-01         | Pomocné lešení pro montáž tesařských konstrukcí<br>Bude demontováno rameno schodiště na zvonici.<br>Pro zajištění přístupu na zvonici.<br>pro montáž tesařských konstrukcí.                                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000   | 22 000,00 | 22 000,00         |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>34 250,00</b>  |
| 6               | 952901411R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží<br>zvonice a půda po provedení prací : 150                                                                                 | m2  | 150,00000 | 75,00     | 11 250,00         |
| 7               | 95-01         | Repase tyčového zábradlí zvonice<br>1) Revize/oprava kotvení a uchycení<br>2) Odrezivění a nátěr antikorozní barvou<br>3) Nátěr krycí barvou v odstínu "kovářská čemá"                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00000   | 23 000,00 | 23 000,00         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>115 000,00</b> |
| 8               | 99-01         | Stavební mechanizace a dočasné konstrukce pro přesun hmot do výšky<br>Přesun hmot bude probíhat otvorem v centrální klenbě.                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000   | 75 000,00 | 75 000,00         |
| 9               | 99-02         | Zvýšené náklady na přesun hmot ovorem centrální klenby a zvonici                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000   | 40 000,00 | 40 000,00         |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>538 621,43</b> |
| 10              | 762085153R00  | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením<br>krokve nesoucí podlahu zvonice - vázané na nové konstrukce : (1,5*2+1,7*2)*0,12*4*1,3                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,99360   | 200,00    | 798,72            |
| 11              | 762088116R00  | Zvláštní výkony zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce provizorní těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou 15 x 20 m<br>Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.                                                                                                     | kus | 1,00000   | 22 800,00 | 22 800,00         |
| 12              | 762134122R00  | Bednění stěn montáž z fošen hoblovaných do 60 mm, na sraz<br>nové obří vzpěr nad úrovní podlahy zvonice : 3*2*1,6*1,5/2                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 7,20000   | 200,00    | 1 440,00          |
| 13              | 762134811R00  | Demontáž bednění svislých a nadsřešních stěn z fošen<br>obří vzpěr nad úrovní podlahy zvonice : 3*2*1,6*1,5/2                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 7,20000   | 150,00    | 1 080,00          |
| 14              | 762333120R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2<br>SM krokve nesoucí podlahu zvonice - vázané na nové konstrukce : 1,5*2+1,7*2<br>DB kleštiny podélného vyztužení 120/120 : 2*3<br>DB podpěry zvonů jako plomby 160/110 : 4*1+1*2,00 | m   | 18,40000  | 500,00    | 9 200,00          |
| 15              | 762333140R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2<br>DB nové vzpěry 190/160 : (3,5+4,8)*2*3<br>DB vrchní rozpěra sloupů - bude použita stávající : 3,6+2,5<br>DB kleštiny příčného ztužení 150/200 : 5*2,9                             | m   | 70,40000  | 550,00    | 38 720,00         |
| 16              | 762331812R00  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2<br>krokve nesoucí podlahu zvonice - vázané na demontované konstrukce : 1,5*2+1,7*2                                                                                                                                                          | m   | 6,40000   | 95,00     | 608,00            |
| 17              | 762331814R00  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2<br>stávající vzpěry 190/160 : 3,5*2*3<br>vrchní rozpěra sloupů : 3,6+2,5                                                                                                                                                                    | m   | 27,10000  | 130,00    | 3 523,00          |
| 18              | 762331815R00  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450<br>stávající sloupky 190/240 : 3*4,8                                                                                                                                                                                                                   | m   | 14,40000  | 150,00    | 2 160,00          |
| 19              | 762341210R00  | Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů<br>zpětná montáž podlahy mezipodestý : 4*3<br>zpětná montáž podlahy zvonice : 4,17*4,17                                                                                                                                       | m2  | 29,38890  | 250,00    | 7 347,23          |
| 20              | 762341821R00  | Montáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadsřešních konstrukcí z fošen hrubých<br>Fošny zanechat pro použití<br>podlaha mezipodestý : 4*3<br>podlaha zvonice : 4,17*4,17                                                                                                           | m2  | 29,38890  | 70,00     | 2 057,22          |
| 21              | 762341921R00  | Bednění a laťování střešních vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,00000   | 950,00    | 950,00            |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2022/02.d | Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předkláštěří |
| O: | D1.03     | Zvonová stolice                                                |
| R: | 03.01     | Zvonová stolice                                                |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                                       |               | pro osazení poklopu : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |                   |
| 22                                    | 762795000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace                                                                         | m3  | 6,81220  | 1 400,00  | 9 537,08          |
| 23                                    | 762-01        | Provizorní zajištění uvolněných kroků vynášejících podlahu zvonice                                                                                 | kpl | 1,00000  | 17 000,00 | 17 000,00         |
|                                       |               | Těch co vynášejí bednění a Cu krytinu po okraji podlahy zvonice, která se nedemontuje.                                                             |     |          |           |                   |
| 24                                    | 762-02        | D+M svomíku D20 s hranatými podložkami montáž do DB                                                                                                | ks  | 15,00000 | 1 900,00  | 28 500,00         |
|                                       |               | délka 0,5 m                                                                                                                                        |     |          |           |                   |
|                                       |               | podložky hranaté 100/100/8                                                                                                                         |     |          |           |                   |
|                                       |               | závitová tyč D20                                                                                                                                   |     |          |           |                   |
|                                       |               | finální nátěr kovářskou černou                                                                                                                     |     |          |           |                   |
|                                       |               | pro kleštiny příčného ztužení : 5*3                                                                                                                |     | 15,00000 |           |                   |
| 25                                    | 762-03        | D+M svomíku D16 s hranatými podložkami montáž do DB                                                                                                | ks  | 3,00000  | 1 500,00  | 4 500,00          |
|                                       |               | délka 0,4 m                                                                                                                                        |     |          |           |                   |
|                                       |               | podložky hranaté 80/80/8                                                                                                                           |     |          |           |                   |
|                                       |               | závitová tyč D16                                                                                                                                   |     |          |           |                   |
|                                       |               | finální nátěr kovářskou černou                                                                                                                     |     |          |           |                   |
|                                       |               | pro kleštiny podélného ztužení : 3                                                                                                                 |     | 3,00000  |           |                   |
| 26                                    | 762-04        | Kované třímeny z pásoviny 8/60 pro přitažení podpěr zvonů                                                                                          | ks  | 6,00000  | 5 500,00  | 33 000,00         |
|                                       |               | Ve spolupráci s restaurátorem / dodavatelem zvonů bude zpracována konkrétní výrobní dokumentace zajištění a osazení podpěr pro výrobu.             |     |          |           |                   |
| 27                                    | 762-05        | Vytvoření profilovaného spoje vzpěry/sloupu/nosného trámu DB hranoly                                                                               | ks  | 24,00000 | 2 900,00  | 69 600,00         |
|                                       |               | sedlo, čep, zádlab, zajištění DB kolíkem                                                                                                           |     |          |           |                   |
|                                       |               | vzpěra/nosný trám : 4*3                                                                                                                            |     | 12,00000 |           |                   |
|                                       |               | vzpěra/sloup : 4*3                                                                                                                                 |     | 12,00000 |           |                   |
| 28                                    | 762-06        | Vytvoření profilovaného spoje sloupku/nosného trámu/rozpěry DB hranoly                                                                             | ks  | 6,00000  | 2 900,00  | 17 400,00         |
|                                       |               | čep, zádlab, zajištění DB kolíkem                                                                                                                  |     |          |           |                   |
|                                       |               | sloup/nosný trám : 3                                                                                                                               |     | 3,00000  |           |                   |
|                                       |               | sloup/rozpěra : 3                                                                                                                                  |     | 3,00000  |           |                   |
| 29                                    | 762-07        | Profilace sloupů v místě podpěr zvonů DB hranoly                                                                                                   | kpl | 1,00000  | 33 000,00 | 33 000,00         |
|                                       |               | Ve spolupráci s restaurátorem/dodavatelem zvonů bude upřesněna a provedena profilace a napojení sloupů a podpěr.                                   |     |          |           |                   |
| 30                                    | 762-08        | Tvarové přizpůsobení nových prvků původním konstrukcím                                                                                             | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
|                                       |               | Zvýšená náročnost napojení nových prvků na původní konstrukce.                                                                                     |     |          |           |                   |
| 31                                    | 762333140RV   | Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2                                                                                                   | m   | 14,40000 | 1 800,00  | 25 920,00         |
|                                       |               | nové dubové sloupy 190/240 : 3*4,8                                                                                                                 |     | 14,40000 |           |                   |
| 32                                    | 60513331R     | Fošna truhlářská dřevina: SM; opracování: hoblované                                                                                                | m3  | 0,79119  | 15 000,00 | 11 867,85         |
|                                       |               | pro záklop na zvonici : 0,035*4,17*4,17*1,3                                                                                                        |     | 0,79119  |           |                   |
| 33                                    | 60515711R     | Hranol dřevina: jehličnatá                                                                                                                         | m3  | 0,11981  | 11 000,00 | 1 317,91          |
|                                       |               | krokve nesoucí podlahu zvonice - vázané na nové konstrukce : (1,5*2+1,7*2)*0,12*0,12*1,3                                                           |     | 0,11981  |           |                   |
| 34                                    | 6055600R      | Fošna dubová tl. 35 mm hoblovaná dodávka                                                                                                           | m2  | 9,36000  | 1 900,00  | 17 784,00         |
|                                       |               | pro nové boční vyztužení vzpěr : 7,2*1,3                                                                                                           |     | 9,36000  |           |                   |
| 35                                    | 605560-10     | DB hranol hoblovaný - vzpěra 190/160 dl. 4,0 m                                                                                                     | ks  | 6,00000  | 5 600,00  | 33 600,00         |
| 36                                    | 605560-11     | DB hranol hoblovaný - vzpěra 190/160 dl. 5,0 m                                                                                                     | ks  | 6,00000  | 7 200,00  | 43 200,00         |
| 37                                    | 605560-12     | DB hranol hoblovaný - sloup 190/240 dl. 5,5 m                                                                                                      | ks  | 3,00000  | 13 000,00 | 39 000,00         |
| 38                                    | 605560-13     | DB hranol hoblovaný - kleštiny příčného ztužení 150/200 dl. 3,0 m                                                                                  | ks  | 5,00000  | 4 300,00  | 21 500,00         |
| 39                                    | 605560-14     | DB hranol hoblovaný - kleštiny podélného ztužení 120/120 dl. 3,0 m                                                                                 | ks  | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00          |
| 40                                    | 605560-15     | DB hranol hoblovaný - podpěry zvonů 110/160 dl. 1,0 m                                                                                              | ks  | 4,00000  | 800,00    | 3 200,00          |
| 41                                    | 605560-16     | DB hranol hoblovaný - podpěry zvonů 110/160 dl. 2,0 m                                                                                              | ks  | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00          |
| 42                                    | 998762104R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m                                                                                      | t   | 7,17101  | 2 400,00  | 17 210,42         |
|                                       |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                     |     |          |           |                   |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |               |                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>231 148,10</b> |
| 43                                    | 764211241RT2  | Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčelníků ze svitků š 670 mm, sklonu do 30° | m2  | 17,38890 | 5 900,00  | 102 594,51        |
|                                       |               | Vč. napojení na původní Cu krytinu                                                                                                                 |     |          |           |                   |
|                                       |               | podlaha zvonice : 4,17*4,17                                                                                                                        |     | 17,38890 |           |                   |
| 44                                    | 764233230R00  | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm                       | m   | 16,20000 | 2 500,00  | 40 500,00         |
|                                       |               | kolem vzpěr : (2,5*2+0,2*2)*3                                                                                                                      |     | 16,20000 |           |                   |
| 45                                    | 764530220R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm                                                               | m   | 27,60000 | 2 500,00  | 69 000,00         |
|                                       |               | vč. spojovacích prostředků                                                                                                                         |     |          |           |                   |
|                                       |               | zakrytí vzpěr z vrchu - ochrana proti dešti : 6*1,7+6*2,9                                                                                          |     | 27,60000 |           |                   |
| 46                                    | 764312821R00  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°                                                                 | m2  | 17,38890 | 130,00    | 2 260,56          |
|                                       |               | zastřešení zvonice z Pz plechu : 4,17*4,17                                                                                                         |     | 17,38890 |           |                   |
|                                       |               | Cu plech zůstává :                                                                                                                                 |     |          |           |                   |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2022/02.d | Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předkláštěří |
| O: | D1.03     | Zvonová stolice                                                |
| R: | 03.01     | Zvonová stolice                                                |

| P.č             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 47              | 764421830R00  | Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm                                                                                                                   | m   | 3,20000   | 55,00     | 176,00              |
|                 |               | oplechování vzpěr : 2*1,6                                                                                                                                       |     | 3,20000   |           |                     |
| 48              | 764-01        | Řešení detailů a přechodů k původní Cu krytině a oplechováním                                                                                                   | kpl | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00           |
| 49              | 998764104R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m                                                                                                 | t   | 0,53901   | 3 000,00  | 1 617,03            |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                  |     |           |           |                     |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                            |     |           |           | <b>7 911,80</b>     |
| 50              | 765799313R09  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů                                                                    | m2  | 20,86668  | 378,00    | 7 887,61            |
|                 |               | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků,                                                                                           |     |           |           |                     |
|                 |               | 4,17*4,17*1,2                                                                                                                                                   |     | 20,86668  |           |                     |
| 51              | 998765104R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m                                                                                                                    | t   | 0,01273   | 1 900,00  | 24,19               |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                   |     |           |           | <b>26 168,36</b>    |
| 52              | 783782422RT2  | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) v exteriéru, jednorázový včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | m2  | 145,37980 | 180,00    | 26 168,36           |
|                 |               | původní konstrukce: : 40                                                                                                                                        |     | 40,00000  |           |                     |
|                 |               | nové konstrukce: :                                                                                                                                              |     |           |           |                     |
|                 |               | nový základ na zvonici : 4,17*4,17*2                                                                                                                            |     | 34,77780  |           |                     |
|                 |               | krokve nesoucí podlahu zvonice : (1,5*2+1,7*2)*0,12*4                                                                                                           |     | 3,07200   |           |                     |
|                 |               | DB hranol 190/160 - nové vzpěry : (0,19*2+0,16*2)*(6*4+6*5)                                                                                                     |     | 37,80000  |           |                     |
|                 |               | DB hranol 190/240 - nové sloupky : (0,19*2+0,24*2)*3*5,5                                                                                                        |     | 14,19000  |           |                     |
|                 |               | DB hranol 150/200 - kleštiny : (0,15*2+0,2*2)*3*5                                                                                                               |     | 10,50000  |           |                     |
|                 |               | DB hranol 120/120 - kleštiny : 0,12*4*2*3                                                                                                                       |     | 2,88000   |           |                     |
|                 |               | DB hranol 110/160 - podpěry : (0,11*2+0,16*2)*1*4                                                                                                               |     | 2,16000   |           |                     |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                          |     |           |           | <b>12 375,85</b>    |
| 53              | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                    | t   | 1,52721   | 330,00    | 503,98              |
|                 |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                           |     |           |           |                     |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,52721                                                                                                                        |     | 1,52721   |           |                     |
| 54              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                          | t   | 29,01701  | 28,00     | 812,48              |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,52721*19                                                                                                                     |     | 29,01701  |           |                     |
| 55              | 979990161R00  | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201                                                                                                              | t   | 1,52721   | 1 650,00  | 2 519,90            |
|                 |               | kategorie 17 02 01 dřevo                                                                                                                                        |     |           |           |                     |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,08960                                                                                                                 |     | 0,08960   |           |                     |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,86720                                                                                                                 |     | 0,86720   |           |                     |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,05760                                                                                                                 |     | 0,05760   |           |                     |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,49961                                                                                                                 |     | 0,49961   |           |                     |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,01320                                                                                                                 |     | 0,01320   |           |                     |
| 56              | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                          | t   | 1,87681   | 520,00    | 975,94              |
| 57              | 979011121R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                                                                                         | t   | 15,01448  | 330,00    | 4 954,78            |
| 58              | 979087312R00  | Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovně přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m                             | t   | 1,87681   | 440,00    | 825,80              |
|                 |               | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,                                           |     |           |           |                     |
| 59              | 979087392R00  | Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot                                  | t   | 9,38405   | 180,00    | 1 782,97            |
|                 |               | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,                                           |     |           |           |                     |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>1 052 475,54</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2022/02.d | Dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří |
| O: | D1.11     | Ostatní a vedlejší náklady                                     |
| R: | 11.03     | Ostatní a vedlejší náklady stavby                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           | <b>32 000,00</b>  |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště<br><small>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small>                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00          |
| 2              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště<br><small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>                              | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00          |
| 3              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště<br><small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00          |
| 4              | 005122010R    | Provoz objednatele<br><small>Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</small>                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           | <b>84 000,00</b>  |
| 5              | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště<br><small>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</small>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00          |
| 6              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br><small>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</small> | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00         |
| 7              | 00524 R       | Předání a převzetí díla<br><small>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</small>                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00          |
| 8              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br><small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 33 000,00 | 33 000,00         |
| 9              | 005281010R    | Propagace<br><small>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.</small>                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           | <b>116 000,00</b> |

