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SMLOUVA O DÍLO  

ev. číslo zhotovitele:2026008 
ev. číslo objednatele: 

 (dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 

I. Smluvní strany 

1.1 objednatel 

Název:   OBEC KŘEŠICE 
Sídlo:   Nádražní 84, 411 48 Křešice 
IČO:   00263851 
DIČ:   CZ00263851 
Zastoupený:  Michal Mančal, starosta obce 
Bankovní spojení:  KB a.s. Litoměřice, č.ú. 4522471/ 0100 
Telefon:   607997441, 416 786 536 
E-mail:   mancalm@centrum.cz  podatelna@kresice.cz   

 
Zástupce ve věcech smluvních: Michal Mančal, starosta obce 
 
1.2 Zhotovitel:   
 Název:   Bajger s.r.o. 
 Kontaktní adresa:   Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 
 Telefon:   775 924 556 
 e-mail:   info@bajgersro.cz 
  Zastoupený   Bc. Martinem Bajgerem 
 Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491 
 IČ:   28701101 
 DIČ:   CZ28701101 
 Bankovní spojení:  RB a.s., č.ú. 7748867001/5500 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  Bc. Martin Bajger 
Ve věcech technických oprávněn jednat:    Rudolf Kora 

Zhotovitel je vítězným dodavatelem Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
 

II.  Předmět smlouvy 

2 Předmětem veřejné zakázky jsou práce a dodávky, spojené s akcí „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ PRÁDELNY V 

KŘEŠICÍCH“ SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ NA UBYTOVÁNÍ A STAVBA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen dílo) na st. p.č. 

379, k.ú. Křešice u Litoměřic [Křešice, Kolonie] 

Jedná se o stavební práce, dodávky a montáž související s realizací díla, po provedení stavebních úprav bude objekt sloužit 
pro přechodné ubytování pro potřeby obce.  

2.1 Přesné určení předmětu díla je určen: 

a. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 19.1.2026 

b. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele. 

c. zadávací dokumentací poskytnutou v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku ze dne 5.1 2026 

d. závaznou projektovou dokumentací vztahující k zakázce 

e. stavebním povolení (společný souhlas) č.j. MULTM/0069272/23/SÚ/PKř 

f. závaznými stanovisky DOSS 

Veřejná zakázka, která je předmětem této smlouvy, je financována z rozpočtu obce Křešice  

2.2 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a 

srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho 

realizaci dodržet. 

2.3 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

mailto:mancalm@centrum.cz
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 III. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZD a dokumentaci pro 

výběr zhotovitele.  

Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:  

Cena díla celkem bez DPH              1 856 171,23 Kč 

DPH 15 % z ceny díla    278 425,68    Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                      2 134 596,91 Kč 

3.2. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou 

součástí.  

3.3. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem 

dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.  

3.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění 

zařízení staveniště, náklady na DIO a bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady 

na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 

přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, 

cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů 

a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, 

potřebné pro realizaci této veřejné zakázky). 

3.5. Celkovou cenu je možné změnit pouze v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém 

rozpočtu, ZD, v projektové dokumentaci. Tyto změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. Změna 

(překročení) nabídkové ceny je dále možná v případě, když v průběhu realizace dojde ke změně sazby DPH. V tomto 

případě bude upravena podle výše sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění 

3.6. Zhotovitel je Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze za provedené stavební práce a dodávky s frekvencí 

maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být předávací protokol, dokladující oprávněnost 

fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, resp. technickým dozorem investora. 

Dílčí faktury budou označeny pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou  

3.7. U konečné faktury bude přílohou protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

3.8. V případě zjištěných vad a nedodělků při předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn fakturovat maximálně do 

výše 90 % ceny díla.  Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po odstranění vad a nedodělků  

3.9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Daňové doklady musí obsahovat alespoň: 

➢ označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
➢ identifikační údaje Objednatele, 
➢ identifikační údaje Zhotovitele, 
➢ označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
➢ popis plnění, 
➢ datum vystavení a odeslání faktury, 
➢ datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
➢ datum splatnosti, 
➢ výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
➢ výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 
➢ cenu celkem včetně DPH, 
➢ podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

3.10. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3.11. Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dnů od data doručení objednateli. 
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IV. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště a dílo řádně dokončit a předat objednateli 

nejpozději do 31.12.2026 

4.2 Předání staveniště objednatel předpokládá na březen 2026  

4.3 Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin:  

a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku 

zhotovitelem) 

c) v důsledku vyšší moci 

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s požadavky objednatele uvedenými 

v ZD, projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. 

5.2 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu 

záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené práce budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně 

závaznými právními předpisy a požadavky vyplývajícími z projektové dokumentace.   

5.3 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, 

pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit 

k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli 

(např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), nedohodnou-li se strany jinak.  

5.4 Termín pro odstranění reklamačních vad je předpokládán do 10 dnů od zahájení oprav zhotovitelem, pokud nebude 

s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky 

dovolí.  

5.5 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.  

5.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na 

adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu zhotovitele 

info@bajgersro.cz 

5.7 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či 

dodané technologie, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a 

přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15- ti dnů 

ode dne písemné výzvy. 

5.8 Termín pro nástup na opravu vady díla v záruční době v případě havarijní závady je stanoven na maximálně 48 hodin, 

pokud se strany nedohodnou jinak.  

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné 

skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny 

pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí 

ustanovení čl. V. odst. 5.3. této smlouvy.  

6.2 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a 

nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.  

6.3 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

VII. Sankce 

7.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou 

smluvní povinnost smluvních stran.  
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7.2 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.  

7.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli 

úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení. 

7.5 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000, - Kč za každou vadu a započatý den.  

7.6 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

7.7 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 

vybraného zhotovitele vůči objednateli.  

7.8 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury. 

 
VIII. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o 

dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a projektovou dokumentací, v souladu s 

českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů díla a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné 

změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a 

rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a 

odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací díla, a to 

zejména:  

8.4.1 zajistit zřízení staveniště, uhradit veškeré náklady spojené s vybudování, provozem a odstraněním ZS a 
bude pro svoji činnost užívat plochy výhradně schválené investorem při předání stavby. 

8.4.2 v místě realizace je málo prostoru pro manipulaci, stavební buňku a parkování techniky, dodavatel zajistí 

sociální zařízení zřízením mobilního WC , zdroj vody bude řešen při předání staveniště 

8.4.3 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených 

provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště  

8.4.4 zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové dokumentace, 

příslušných vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů  

8.4.5 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů 

dle zákona o odpadech;  

8.4.6 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od 

ukončení činností  

8.4.7 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací 

neprodleně do původního stavu  

8.5 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, 

mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo 

projektu dotýkají. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby. 
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8.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby byly minimalizovány dopady stavební činnosti na sousedící nemovitosti, 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo jiné újmy je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto újmu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

8.8 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované 

touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy 

včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.  

8.9 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatelů.  

8.10 Zhotovitel garantuje zajištění důstojných pracovních podmínek svým zaměstnancům a garantuje férové 

dodavatelské vztahy k poddodavatelům 

8.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 147 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a 

listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření 

smlouvy. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům 

provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených 

s předmětem této smlouvy. 

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody  

9.1  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

9.1.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude předáváno. Vlastníkem věcí, které budou 
zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či 
zabudovány a protokolárně předány.  

9.1.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 
9.1.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 

objednatelem. 

9.2  Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit: 

9.2.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

9.3 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

9.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

9.3.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich 
možnostech. 

9.3.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 

X. Ostatní ujednání 

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené 
lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;  
c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu 

nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení 
úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma 
případů sloučení nebo splynutí),  
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d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení,  

e) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí 
uzavřená smlouva. 

10.2 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

10.3 Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně a odeslat jej druhé straně. Odstoupení od smlouvy působí právní účinky 

okamžikem doručení písemnosti způsobem předvídaným Smlouvou o dílo. 

10.4 V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého odstupující strana od Smlouvy o dílo odstupuje, jinak je 

odstoupení od Smlouvy o dílo neplatné. 

10.5 Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc (od nyní).  

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 
11.1   Zhotovitel bere na vědomí, že nesmí technický dozor provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že 
zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit.  
 
11.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva 
nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 
 
11.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. 
 
11.4.   Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě 
konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy. 
 
11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 listinných vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel a 
v jednom elektronickém vyhotovení pro umístění na Profil zadavatele obce Křešice 
 
11.6. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ zveřejněna na profilu zadavatele obce Křešice včetně všech 
jejích příloh, případných změn a dodatků.  
 
11.7.   Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.8.   Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
11.9    Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1: rozpočet díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr  
  
 
Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Křešice na zasedání dne 18.2.2026, usnesením č. 2/10/2026.  
 
 
V…………………, dne ............….     V Trmicích dne ................….   
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
................................................     ................................................ 
Michal Mančal, starosta obce    Bc. Martin Bajger - jednatel  
Razítko + podpis/ 
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