

Smlouva o dílo č. 1/2022

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

Obec Drhovle

adresa : Drhovle Ves 34,39701 Písek
zastoupená : Jiří Bláha, starosta obce
IČO : 00249645
telefon : 606 683 114
e-mail : starosta@drhovle.cz

dále jen "objednatel"

a

Jiří Večeřilek

sídlo : Mladotice 29 Mlaka 39701 Písek
jednající : Jiří Večeřilek
bankovní spojení : ČSOB
číslo účtu : 130195731/0300
IČO : 48543934
DIČ : CZ7110120171
telefon : +420 777 552 167
e-mail : vexe@seznam.cz

dále jen "zhotovitel"

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit na účet objednatele, dodání a zhotovení kontejnerových přístřešků pro sběrný dvůr obce Drhovle " (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu díla.

II. Předmět plnění

- 2.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavebních prací, materiálů a výkonů podle cenové nabídky zhotovitele číslo 2022_1 ze dne 27.6.2022, která je přílohou číslo 1 této SoD. Cenové nabídky (rozpočty) jsou nadřazené oproti projektové dokumentaci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, při dodržení kvalitativních a technických podmínek.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý zrealizovat dílo podle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel však má rovněž právo provést dílo prostřednictvím třetích osob viz. odstavec 7.4.
- 2.4. Objednatel se tímto zavazuje poskytnout zhotoviteli přístup k elektrické energii a vodě pro provádění prací, přičemž tyto služby se objednatel zavazuje poskytovat bezplatně z rozvodů v domě. Zároveň se objednatel zavazuje zajistit pro zhotovitele prostor pro uskladnění materiálu na jeho pozemku.
- 2.5. V případě, že při bouracích pracích budou nalezeny skryté vady stávajících konstrukcí, nebo v případě že při výkopových pracích budou nalezeny skryté konstrukce, budou případné činnosti řešené formou

- víceprací, které budou specifikovány ve stavebním deníku nebo zaslány emailem objednateli, a objednatel se zavazuje se k nim ve lhůtě 3 dnů vyjádřit.
- 2.6 Součástí díla je i zajištění revizních zpráv, prohlášení a atestů, prohlášení a protokoly o zkouškách, které jsou příslušnými právními předpisy, technickými normami a předpisy výrobců příslušných materiálů vyžadovány.
- 2.7. Objekt bude po skončení díla předán objednateli v uklizeném stavu (stavební úklid), stavební odpad bude zhotovitelem zlikvidován v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 2.8. Objednatel zajistí případný zábor potřebný pro plynulé provádění díla.
- 2.9. Objednatel zajistí případný přístup na sousední pozemky za účelem provedení díla.

III. Místo a doba plnění

3.1. Místem provádění díla je: Obec Drhovle

3.2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Předání staveniště: 29.7.2022
- Zahájení prací: 8.8.2022
- Dokončení prací: 30.11.2022

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce na díle po sjednaném předání staveniště ze strany objednatele, tzn. dne 8.8.2022. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli se o odpovídající dobu prodlužuje termín dokončení díla
- 3.4. Zhotovení díla je vázáno na plnění platebních podmínek dle čl. IV. této SOD.
- 3.5. V případě, když nebude možno realizovat práce a dodávky v dohodnutých termínech, z důvodu na straně objednatele, posouvá se termín dokončení díla či jeho částí o shodný počet dnů tohoto prodlení.
- 3.6. V případě nesoučinnosti dalších dodavatelů zajištěných přímo objednatelem, se posouvá termín dokončení díla či jeho částí o shodný počet dnů tohoto prodlení.
- 3.7. Pokud ze strany objednatele budou požadavky, které by výrazně změnily a doplňovaly článek II. Předmět plnění (o více jak 10 % celkového finančního objemu), má zhotovitel právo k přiměřené změně termínu dokončení díla, která bude sjednána dodatkem k této smlouvě.
- 3.8. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení posouvá a stejný počet dnů, ve kterých nebylo možné provádět stavební práce.
- 3.9. V případě zásahu vyšší moci, která může mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, se považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. pandemie covid-19, živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
- 3.10. V případě nedostatku stavebního materiálu potřebného k provedení díla se posouvá termín dokončení díla o dobu shodnou s čekací dobou na nedostatkový stavební materiál.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za řádně provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky (kalkulace) zhotovitele číslo 2022_1 ze dne 27.6.2022. Daň z přidané hodnoty bude připočtena a účtována k ceně díla ve smyslu platných právních předpisů, tj. ve výši 21%

• Cena celkem bez DPH	1 308 105,41 – Kč bez DPH
DPH ve výši 21%:	274 702,14,-Kč
Cena celkem s DPH:	1 582 807,55,-Kč s DPH

(slovy: „jeden milion pět set tisíc osm set sedum korun českých a padesát pět haléřů“), (dále též jen „cena díla“).

- 4.2. Fakturace bude probíhat 1 x zálohová a závěrečná faktura bude vystavena neprodleně max. do 5 dnů od dokončení prací.
- 4.3. Před zahájením prací bude zhotoviteli zaplacená záloha ve výši 800 000,-Kč.
- 4.4. Smluvní strany si sjednávají splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem na 14 dnů, přičemž tato lhůta běží od vystavení faktury.
- 4.5. Cena za dílo je stanovena jako cena konečná dle cenové nabídky. Položky neobsažené v cenové nabídce nejsou součástí Díla.
- 4.6. Vícepráce se považují za odsouhlasené po předložení cenové nabídky a písemném vyjádření k této cenové nabídce do 3 dnů **a to i emailem.**
- 4.7. V případě zdražení stavebního materiálu potřebného k provedení díla o více než 5%, se toto zdražení zohlední ve stejné výši do ceny díla. Zhotovitel je povinen zdražení materiálu prokázat např. prohlášením stavebnin nebo výrobcem stavebních hmot.

V. Ostatní ujednání

5.1. Účastníci ustanovují tyto své zástupce:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních	Jiří Bláha, starosta obce
Zástupci objednatele pověřeni jednáním ve věcech technických	Jiří Bláha, starosta obce
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních s právem podpisu smlouvy, popř. dodatků	Jiří Večeřilek
Zástupci zhotovitele pověřeni jednáním ve věcech technických	Jiří Večeřilek

5.2. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa sídla objednatele a zhotovitele a emailové adresy uvedené na 1. straně této SOD.

5.3. Objednatel garantuje, že k provedení díla má platné stavební povolení vč. vyjádření dotčených orgánů státní správy. Případné požadavky DOSS, které nejsou zapracovány v projektové dokumentaci, nejsou součástí ceny díla.

VI. Smluvní pokuta

- 6.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Povinnost uhradit smluvní pokutu se zhotovitel zproští, prokáže-li, že prodlení bylo nezávislé na jeho vůli nebo bylo zapříčiněno právním jednáním či nesoučinností objednatele.
- 6.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná na výzvu zhotovitele a splatnost činí 7 dnů.

VII. Kvalitativní a dodací podmínky

- 7.1. Kvalitativní podmínky pro zhotovení díla jsou dány zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a vyhláškou 268/2009 Sb.
- 7.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, na vlastní zodpovědnost a náklady, které budou propláceny objednatelem v souladu s podmínkami uvedenými v čl. IV. této smlouvy.
- 7.3 Po dobu provádění díla, od data převzetí staveniště do termínu předání dokončeného díla objednateli, nese zodpovědnost za případné škody související s předmětem díla zhotovitel s výjimkou případů kdy je objednatel:
- v prodlení s převzetím díla
 - v prodlení s poskytnutím součinnosti
 - původce nevhodné povahy věci nebo příkazu
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn provést jednotlivé části díla prostřednictvím nebo s pomocí třetí osoby bez souhlasu objednatele, avšak není tím dotčena jeho odpovědnost vůči objednateli vyplývající z této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob – vlastních zaměstnanců, které se pohybují v prostoru staveniště a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Je rovněž povinen dodržovat hygienické předpisy.

VIII. Spolupůsobení objednatele

- 8.1 Objednatel se zavazuje, že dojde-li k výzvě k součinnosti zhotovitele ve stavebním deníku, poskytnout tuto v určené lhůtě.
- 8.2 Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů a jejich zpracování

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. K převzetí řádně dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dnů předem a objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit.
- 9.2. Objednatel je povinen převzít dílo i s vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel předá takto dokončené dílo objednateli protokolárně „Zápisem o předání a převzetí díla“, jehož přílohou bude soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla oproti položkovému rozpočtu, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu.
- 9.3. Odmítne-li objednatel dílo protokolárně převzít podpisem „Zápisu o předání a převzetí díla“, považuje se dílo, jež nemá vady bránící užívání, za převzaté po 3 dnech od marného uplynutí lhůty uvedené v bodě 9.1.

X. Smluvní záruky, odpovědnost za vady

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla ve smyslu § 2629 a to v délce 36měsíců ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí díla
- 10.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotovené dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení jeho povinností při provádění díla.
- 10.4. Podmínky odpovědnosti za vady mohou být upřesněny v předávacím protokolu.
- 10.5. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k uplatněnému nároku objednatele do 3 pracovních dnů od jeho doručení a do dalších 30 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad včetně jejich odstranění.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 11.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele číslo 2022_1 ze dne 27.6.2022

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a to včetně dalších příloh, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz srozumění s výše uvedeným připojují podpisy oprávněných či řádně zmocněných osob následovně:

V Drhovli dne 18.7.2022

Za Objednatele:



Jiří Bláha, starosta obce



OBEČ DRHOVLE
397 01 Písek 1
okres Písek

Za Zhotovitele:



Jiří Večeřílek

Jiří Večeřílek
Miladovice 29, 397 01 Písek
tel.: 777 55 21 67
DIČ: CZ710120171, IČO: 48543834

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_01
Stavba: Ocelová konstrukce - přístřešek pro popelnici ve sběrném dvoře Drhově

KSO:
Místo: Drhově

Zadavatel:
Obec Drhově

Uchazeč:
Jiří Večeřilek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 48543934
DIČ: CZ7110120171

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 308 105,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 308 105,41	274 702,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 582 807,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Mladotice 28. 3. 2022 Písek
tel. 777 33 21 01
DIČ: CZ7110120171, IČO: 48543934

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15. 7. 2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_01

Stavba: Ocelová konstrukce - přístřešek pro popelnici ve sběrném dvoře Drhově

Místo: Drhově Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Obec Drhově Projektant:

Uchazeč: Jiří Večeřilek Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 308 105,41	1 582 807,55
2022_01	Ocelová konstrukce - přístřešek pro popelnici ve sběrném dvoře Drhově	1 308 105,41	1 582 807,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelová konstrukce - přístřešek pro popelnici ve sběrném dvoře
Drhovle

KSO:

Místo: Drhovle

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Drhovle

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jiří Večeřilek

IČ:

48543934

DIČ:

CZ7110120171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 308 105,41	
DPH základní snížená	Základ daně 1 308 105,41	Sazba daně 21,00%	Výše daně 274 702,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 582 807,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Jiří Večeřilek
Mladotice 29, 397 01 Písek
tel.: 777 55 21 67
DIČ: CZ7110120171, IČO: 48543934

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15. 7. 2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Ocelová konstrukce - přístřešek pro popelnici ve sběrném dvoře Drhovle**

Místo: Drhovle
Zadavatel: Obec Drhovle
Uchazeč: Jiří Večeřilek

Datum: 27. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 308 105,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 294 813,41
764 - Konstrukce klempířské	22 024,04
767 - Konstrukce zámečnické	1 172 902,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	99 887,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 992,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 540,00
VRN6 - Územní vlivy	4 452,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ocelová konstrukce - přístřešek pro popelnici ve sběrném dvoře Drhově

Místo: Drhově

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Obec Drhově

Projektant:

Uchazeč: Jiří Večeřilek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 308 105,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 300,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 300,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	63,00	6 300,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 294 813,41
D	764		Konstrukce klempířské				22 024,04
2	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	52,000	147,20	7 654,40
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
3	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	57,200	66,80	3 820,96
	PP		žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm				
	VV		52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,200		
4	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	90,20	180,40
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela				
5	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus	2,000	10,20	20,40
	PP		čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm				
6	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	46,000	34,00	1 564,00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku				
7	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	46,000	32,20	1 481,20
	PP		hák žlabový Pz 333mm dl 550mm				
8	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	241,00	482,00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku				
9	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus	2,000	70,50	141,00
	PP		kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm				
10	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	16,000	132,00	2 112,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
11	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m	17,600	90,90	1 599,84
	PP		svod kruhový Pz 120mm				
	VV		16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,600		
12	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	10,000	47,50	475,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek				
13	M	55344333	objímka svodu Pz 120mm trn 200mm	kus	10,000	28,90	289,00
	PP		objímka svodu Pz 120mm trn 200mm				
14	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	8,000	49,50	396,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových				
15	M	55344389	koleno soklové Pz 120mm odskok 60mm	kus	8,000	172,00	1 376,00
	PP		koleno soklové Pz 120mm odskok 60mm				
16	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	215,922	2,00	431,84
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	767		Konstrukce zámečnické				1 172 902,37
17	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2	366,000	309,90	113 423,40
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycením přístřelením				
	P		Poznámka k položce: Zastřešení konstrukce				
18	M	15484131	plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm	m2	402,600	369,00	148 559,40
	PP		plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm				
	VV		366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		402,600		
19	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes kaloty	m2	198,000	345,90	68 488,20
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycením šroubováním přes kaloty				
	P		Poznámka k položce: Stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	15485005	plech trapézový 20/130/1040 AlZn tl 0,7mm	m2	217,800	284,00	61 855,20
	PP		plech trapézový 20/130/1040 AlZn tl 0,7mm				
	VV		198*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		217,800		
21	K	767995112R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	6 315,000	90,52	571 633,80
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí dle PD				
22	M	14550268R	profil ocelový čtvercový svařovaný dle PD	t	6,315	29 982,00	189 336,33
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný dle PD				
23	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	11 532,963	1,70	19 606,04
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				99 887,00
24	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	295,000	117,00	34 515,00
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
	P		Poznámka k položce: Rám nosné konstrukce (bez trapézů)				
25	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	295,000	108,20	31 919,00
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
	P		Poznámka k položce: Rám nosné konstrukce (bez trapézů)				
26	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	295,000	113,40	33 453,00
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
	P		Poznámka k položce: Rám nosné konstrukce (bez trapézů)				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 992,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 540,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 540,00	2 540,00
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN6	Územní vlivy				4 452,00
28	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	4 452,00	4 452,00
	PP		Územní vlivy				