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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 
 

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

………..…………....……………. ………..…………....……………. 

SMLOUVA O DÍLO 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM: 

„Odvlhčení primárního kolektoru v městě Brně – II. 
etapa“ 

Smluvní strany: 

Technické sítě Brno, akciová společnost 
se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno 
zastoupený:  Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Formanem, 

místopředsedou představenstva  
IČO: 25512285 
DIČ: CZ25512285 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2025576339/0800 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

………………………………………………….. 
se sídlem: ...................................................... 
IČO: ................................ 
DIČ: .............................. 
bankovní spojení: ...................................................... 
číslo účtu: .................................... 
zastoupen: ............................................................... 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném ....................... soudem v ....................... oddíl ....................... vložka 
....................... 
[identifikační a kontaktní údaje doplní uchazeč] 
 
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavřeli dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo 
(dále též jen „Smlouva“).   
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Preambule Smlouvy o dílo 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL SMLOUVY O DÍLO 

1.1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odvlhčení 
primárního kolektoru v městě Brně – II. etapa” uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne [BUDE 
DOPLNĚNO] pod evidenčním číslem veřejné zakázky 631388  (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou 
Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. 

1.2. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě o dílo budou mít význam, jenž je jim v této 
Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany 
dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy o dílo budou tato ustanovení vykládána 
tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zadávacího řízení Veřejné zakázky vyjádřený zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, 
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy o dílo použije subsidiárně. 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu o dílo jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny. 

1.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě o dílo a taktéž oprávnění k podnikání Zhotovitele jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy o dílo. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů uvedených v záhlaví Smlouvy o dílo oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně. 

1.5. Všechny odkazy na právní předpisy v této Smlouvě o dílo budou vykládány jako odkazy na právní předpisy v 
platném a účinném znění. 

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo (dále také „Předmět 
plnění“), jehož předmětem je dodávka, montáž a uvedení do provozu 3 kusů nových odvlhčovacích 
zařízení s vodními ohřívači včetně elektroinstalace, vzduchotechniky, měření a regulace (MaR) 
sloužících k odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě Brně. Součástí předmětu plnění 
je také zapojení instalovaných odvlhčovacích jednotek do stávajícího systému zadavatele PROMOTIC. 
Předmět plnění bude prováděn v rozsahu podle:  

 podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo; 
 Projektové dokumentace, která byla předána Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy o dílo (dále 

označen rovněž jen jako „Projekt“); 
 Výkazu výměr dodávek zpracovaný Objednatelem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely 

Smlouvy o dílo rovněž jen „Rozpočet“). 

Dílo je specifikováno Smlouvou o dílo, Projektem, Rozpočtem a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení díla podle Projektu a podle části přílohy č. I. s názvem: Specifikace Zhotovitelem 
nabízeného plnění. 

1.1.1.2. Provádění komplexního záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby, touto Smlouvou 
sjednané. 

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.1.2. 
této Smlouvy. 

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:   
 zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních objektů před 

zahájením a po dokončení realizace dodávek k prokázání nepoškození těchto konstrukcí 
vlivem realizace dodávek; 

 průběžné pořizování fotodokumentace postupu realizace díla a její předání Objednateli na CD 
při předání dokončeného díla; 

 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

 ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí před zahájením realizace díla; 
 provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 
tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 
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 provedení komplexního vyzkoušení všech systémů, prvků a zařízení tvořících Předmět plnění 

včetně vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení v českém jazyce a jeho předání 
Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

 vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování všech systémů, prvků 
a zařízení tvořících Předmět díla, resp. jejich dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na 
provoz a údržbu a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

 celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím dokončeného díla; 
 provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 

Objednatele (budoucím uživatelem); 
Objednatel na vyžádání stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny 
pro jednotlivé části dokončeného díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede 
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby 
jednotlivých dokončených částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a 
údržbu části díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele Zhotovitel vyhotoví protokol o 
zaškolení v českém jazyce a předá jej Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení (na CD) při předání a převzetí dokončeného díla. 

 Provedení veškerých souvisejících dodávek umožňujících uvedení konkrétního systému do 
plného provozu.  

1.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí Projektu. 

1.1.4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této Smlouvě 
uvedených. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby požadovat změny díla s tím, že cena, termín 
případně ostatní ustanovení Smlouvy o dílo budou odpovídajícím způsobem upraveny písemným 
dodatkem ke Smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
 pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v Projektu a Rozpočtu a 

její provedení je nezbytné pro provedení díla; 
 pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, 

které nejsou obsaženy v předmětu díla.  
Práce spojené se sjednanými změnami díla budou primárně oceněny podle položek, které jsou 
obsaženy v příloze č. I. Smlouvy o dílo.  
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto Smlouvou a 
s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (ZVZ). 

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. Smlouvy o dílo nebudou započaty ani prováděny bez 
předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok 
ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný 
pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna Smlouvy o dílo sjednána v písemné formě.  

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla, všech technologických a 
stavebních součástí včetně provozuschopnosti řídicího systému (možnost kontroly spuštění systému 
z dispečinku), po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede 
v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.3.2.  Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek nejpozději ve lhůtě uvedené v odstavci 2.2.2. 
článku II. této Smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS 
písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních 
zkoušek bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné 
vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. 

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci 
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všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění 
funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit v termínu pro odstranění vad a nedodělků 
sjednaném v odstavci 2.2.4. článku II. této Smlouvy.  

1.3.4 Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopné, funkční a správné napojení 
díla do stávajícího systému Objednatele, řídicího systému PROMOTIC. Vady díla spočívající 
v nedostatcích napojení díla do systému PROMOTIC je Zhotovitel povinen odstranit v termínu pro 
odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci 2.2.4. článku II. této Smlouvy. V návaznosti na 
zjištěné skutečnosti v rámci funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen v rámci komplexního záručního 
servisu dle odst. 1.5. Smlouvy a jeho ceny optimalizovat napojení díla do systému PROMOTIC tak, aby 
měl Objednatel co nejnižší provozní náklady, a to ve lhůtě do 6 měsíců od řádného ukončení a 
provedení díla. 

 

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu 
díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební 
i technologické) podmínky, které musí být dodrženy tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná 
Zhotovitelem podle této Smlouvy.  

1.4.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 

 seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt 
jejich provádění; 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 

 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

Veškeré takové úkony je povinen řádně zajistit Zhotovitel v rámci poskytování služby 
komplexního záručního servisu dle odst. 1.5. Smlouvy. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 

 1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

1.5. KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 

1.5.1. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na 
celém díle podle Návodu na provoz a údržbu díla. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel 
povinen provádět veškeré činnosti tak, aby všechny součásti díla dosahovaly projektovaných 
parametrů. 

1.5.2. Komplexní záruční servis, jehož podrobné podmínky jsou uvedeny v příloze č. III. této Smlouvy 
zahrnuje též: 

 provádění periodických prohlídek; 

 provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. zajištění provozních revizí a vyhotovení 
revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 
požadavků podle příslušných norem a předpisů; 

 dodávky a zabudování prvků a médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, dodávky a 
zabudování veškerého spotřebního materiálu, náplní a náhradních dílů, které jsou třeba 
k řádnému a bezporuchovému provozu díla; 

 dodávky a výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti nebo kratší 
záruční dobu, než je záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo. 

1.5.3. Zhotovitel je oprávněn provádění dílčích částí komplexního záručního servisu zajistit prostřednictvím 
dalších specializovaných osob. 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 

1.6.1. Realizační tým tvoří zejm.: 
1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedená v článku VIII. odstavec 8.7.2. Smlouvy o dílo. 
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1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. Smlouvy o dílo. 
1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 

kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve  znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a 
umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně 
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, 
že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a 
to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení díla.  

1.7.2. Zhotovitel musí věcně vymezenou část spočívající v montáži vzduchotechniky a s tím spojené nutné 
stavební zásahy do nosných konstrukcí z důvodu přesunu technologie a uchycení ventilátorů plnit 
pouze vlastními kapacitami bez subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu podle čl. XIV. odst. 14.6. této smlouvy.  

1.7.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této Smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.7.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této Smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této Smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a 
kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
stejné podmínky i u svých případných subdodavatelů. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení díla do doby ukončení záruční doby za 
dílo. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu smluvních stran. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku Smlouvy sjednaných: 

2.2.1. předání staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy;   

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních 
zkoušek nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci; 

2.2.3. řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 20 týdnů od uzavření 
Smlouvy;  

2.2.4.  odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 21 kalendářních dnů od termínu podle 
předchozího odstavce; 

2.2.5. optimalizace řídicího systému dle Technické zprávy Projektové dokumentace, nejpozději do 
6 měsíců od řádného ukončení a předání díla.  

Optimalizací řídicího systému se rozumí zásah do programu PROMOTIC, kde jsou optimalizovány 
výkony jednotlivých technologií v závislosti na sledovaných veličinách (zejm. vlhkost, teplota). 

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle odst. 2.2. této Smlouvy je uveden v 
příloze č. II. této Smlouvy. 

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a 
dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen 
takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit 
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termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.3.). 
2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to před zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (kromě části díla sjednaného podle článku I. odstavec 
1.1.1.2. a odstavec 1. 5. této Smlouvy) jeho řádným dodáním, zhotovením, zprovozněním a předáním 
Objednateli. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto Smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou prostory a plochy vymezené v Projektu. 

Článek IV. Cena  

4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1 této Smlouvy, se sjednává dohodou 
Smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1 této Smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

[DOPLNÍ UCHAZEČ] ,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě [DOPLNÍ UCHAZEČ] % činí částku 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] ,- Kč 

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

  [DOPLNÍ UCHAZEČ] ,- Kč 

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této Smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a 
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání 
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle Projektu, Rozpočtu a zadávací dokumentace. 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související 
náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, likvidaci suti a odpadu, 
zařízení místa plnění a další vedlejší rozpočtové náklady, vytyčení sítí, zabezpečení bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požadované koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví, vyhotovení požadovaných dokladů, vyhotovení příslušných revizí a výstupů o komplexní 
vyzkoušení celého systému,  pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací Předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech : 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 
bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění; 

4.3.2. za podmínek touto Smlouvou sjednaných. 

4.4. Práce, které nebudou po dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného Předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, ceny takových prací budou naceněny v souladu s Rozpočtem.  

4.5. Cena za provádění komplexního záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby činí: 

4.5.1. Paušální roční částka komplexního záručního servisu činí bez daně z přidané hodnoty 

[DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč/každých 12 měsíců 
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4.5.2. Daň z přidané hodnoty v  sazbě [DOPLNÍ UCHAZEČ] % činí částku 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] ,- Kč/každých 12 měsíců 

4.5.3. Paušální roční částka komplexního záručního servisu činí včetně daně z přidané hodnoty 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] ,- Kč/ každých 12 měsíců 

4.6. Cena komplexního záručního servisu uvedená v článku IV. odstavec 4.5.1. této Smlouvy se sjednává jako cena 
pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.7.) platná po celou dobu provádění 
komplexního záručního servisu až do ukončení záruční doby, zahrnující veškeré provozní náklady Zhotovitele v 
rámci komplexního záručního servisu včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů. 

4.7. Pokud bude nutné v rámci komplexního záručního servisu provést výměnu součástí díla nebo jejich repasi za 
účelem technického zhodnocení a Objednatel si takovou výměnu či repasi vyžádá postupem souladným se ZVZ, 
budou náklady s tím spojené Objednatelem uhrazeny podle skutečné výše vzniklých nákladů. Toto ustanovení 
platí pouze za předpokladu: 

 že se nejedná o výměnu, která má být provedena v rámci komplexního záručního servisu; 

 že se na výměnu či repasi nevztahuje záruka Zhotovitele poskytovaná podle této Smlouvy. 

Na výměny podle tohoto odstavce však Zhotovitel poskytne záruční dobu minimálně v takové délce, kterou 
poskytuje výrobce. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Cena díla bude placena průběžně na základě faktur 

Zhotovitele. Každá faktura musí obsahovat veškeré povinné náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel bude 
vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci.  

5.2. Nedílnou součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu díla a kopie 
zápisu ze stavebního/montážního deníku o ukončení díla. 

5.3.  Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 
předpisů a dále musí obsahovat zejm.: 

• číslo Smlouvy o dílo Objednatele  
• číslo faktury 
• den uskutečnění zdanitelného plnění 
• den splatnosti faktury 
• označení díla 

V příloze faktury: 
• soupis provedených prací a dodávek 
• souhrnný zjišťovací protokol 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.7 této Smlouvy.  

5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu se Smlouvou o dílo 
práce, práce provádí v rozporu s Projektem nebo Smlouvou o dílo, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.6. Cena za poskytnutí služby komplexního záručního servisu bude Objednatelem hrazena zpětně za období 12 
měsíců řádného provádění komplexního záručního servisu, a to na základě faktury Zhotovitele. V příloze 
faktury bude doložen Objednatelem odsouhlasený výkaz provedených úkonů záručního servisu.  

5.7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.  

5.8. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek 
(měsíční zjišťovací protokol) v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. 
Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního 
měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 
5.8.1. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK (MĚSÍČNÍ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL) 

 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z Rozpočtu. Soupis skutečně provedených prací 
bude obsahovat: 
 počet měrných jednotek celkem (podle Rozpočtu); 
 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 
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období (dosud fakturované položky); 
 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 

nefakturované položky.  
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v listinné podobě a současně v datové (elektronické) podobě. 
Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 
2 desetinná místa korespondovat s Rozpočtem, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.  

5.8.2. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 
 celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, 

cena celkem vč. DPH; 
 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH. 

 

Článek VI. Staveniště  
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu 
do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a 
převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis 
oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních 
požadavků Objednatele.   

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli.  

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této Smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, a 
odpadky, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s  citovaným zákonem.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn 
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém 
byly před zahájením realizace díla. 
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Článek VII. Stavební deník / Montážní deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník či montážní deník 

(pro účely Smlouvy o dílo dále jen „Stavební deník“), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. 
Poté je Zhotovitel povinen předat Stavební deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení Stavebního deníku v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel zapisuje do 
Stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění (postup 
provádění díla), zejména časový postup prací, odchylky popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, 
zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., 
denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek 
prováděných prací, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací 
sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce 
prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do Stavebního deníku provádí osoba Zhotovitele odpovědná za dílo vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo osobu Zhotovitele odpovědnou za 
dílo, může do Stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně 
pověřený zástupce. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat Stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran Stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah Stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
Stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do 
Stavebního deníku nelze měnit obsah této Smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta 
a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu výstavby a montáže a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen 
písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem 
dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat : 
 předmět kontrolního dne; 
 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
 soupis změn; 
 podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve montážním deníku. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude jej účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 

že dílo bude odpovídat této Smlouvě.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat 
podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
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veřejného pořádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném Smlouvou 
uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem.  

8.3.1. Zhotovitel odpovídá za dílo provedené v přípustném rozsahu subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní 
tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn 
změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení 
Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena Smlouva o dílo, jen z vážných objektivních důvodů a 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat a 
prokázat kvalifikaci min. ve stejném či větším rozsahu, kterou původní subdodavatel prokázal za 
Zhotovitele. Subdodavatel, pomocí kterého Zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace Veřejné 
zakázky, bude zajišťovat odpovídající část plnění. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.  

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
subdodavatelský systém. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich 
podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s Projektem a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v Projektu bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními OZ a nebude pokračovat v práci 
či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v 
textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.7. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.7.1. Odpovědnost za provedení díla bude zajišťována prostřednictvím projektového manažera Zhotovitele a 
dalších osob s příslušnou autorizací (dále jen dozor Zhotovitele)  

8.7.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze 
závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou 
výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit společně 
s předložením dokladů o odbornosti nově navržené osoby dozoru Zhotovitele. Pokud Zhotovitel 
neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních 
dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí.  

Osoba na pozici projektového manažera je: 

pan, paní [DOPLNÍ UCHAZEČ, vč. kontaktních údajů] 

Autorizovanou osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
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výstavbě, ve znění pozdějších předpisů je: 

pan, paní [DOPLNÍ UCHAZEČ, vč. kontaktních údajů] 

8.7.3.  Oprávněný zástupce Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které 
mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.9. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k 
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně 
nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele 
v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel.  

 

8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště : 

 odběrná místa elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných 
měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 
Objednateli jednotliví dodavatelé energií. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude 
Objednatel Zhotoviteli fakturovat měsíčně na základě odečtu elektroměru a vodoměru. V místech, kde nebude 
možné umístit podružné měřiče, bude Zhotoviteli účtována spotřebovaná voda a elektrické energie paušálně. 

9.2. Objednatel pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této Smlouvy (TDS)  tyto osoby: 

pan Ing. Tomáš Pivec  

pan Ing. Michael Benža 

 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v 
textu této Smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

pan  dipl.tech. Jaroslav Plšek 

9.3. Technický dozor Objednatele nesmí ve smyslu ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ provádět Zhotovitel ani osoba 
s ním propojená 

9.4. Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části 
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně zmocněné 
osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.5. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této Smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o 
místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
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a uvést část díla do řádného stavu. 

9.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato 
část díla neodpovídá Smlouvě o dílo. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.8.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a 
s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném Projektem a touto Smlouvou. Za tím účelem bude vydávat 
v souladu s ustanoveními této Smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a 
příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit 
(zápisem do Stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny 
budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze 
v rozsahu PROJEKTU a této Smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) s Projektem, nebude však zodpovědný za 
používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na 
starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu Projektu a této Smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto Smlouvou.  

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu Projektu a této Smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této Smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve Stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování Projektu a této Smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.8.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel, pokud: 

 jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této Smlouvě nebo v obecně 
závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

 se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 
Zhotovitele je prováděno v rozporu s Projektem, právními předpisy, technickými normami nebo touto 
Smlouvou.  

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování.  

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s Projektem a 
touto Smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 
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9.8.11. TDS bude připravovat změny Smlouvy o dílo ve shodě s příslušnými ustanoveními této Smlouvy. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto Smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto Smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn  umožnit změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani 
žádných dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od 
této Smlouvy odstoupit. 

9.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení 
předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.  

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o 
shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této Smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou odpovědnou za dílo. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit 
provádění částí předmětu díla dle této Smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však 
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.8. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a 
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
Stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této Smlouvě. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze 
strany Objednatele podle odst. 14.9. této Smlouvy. 

10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.11. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odst. 14.7. 
této Smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost s Objednatelem při určení přípojných míst. 

10.14. Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat Provozní řád kolektorů PŘ_02_v12. V případě, že Zhotovitel 
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poruší Provozní řád kolektorů PŘ_02 při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu dle. odst. 14.8. 
této Smlouvy. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

11.1.  VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI  

Objednatel se stává vlastníkem díla po provedení funkčních zkoušek dle odst. 1.3 a následném řádném předání díla. Po 
předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této Smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, 
a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.2. POJIŠTĚNÍ 

11.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této Smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na díle nebo vzniklé Objednateli z porušení 
povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy o dílo ve výši min. 20.000.000 Kč. Pojistná smlouva bude 
udržována v platnosti od nabytí účinnosti této Smlouvy až do uplynutí záruční doby. 

11.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele 
nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla, a to vždy do 5 dnů od žádosti Objednatele. 

11.3.  NÁHRADA  ÚJMY 

Uplatňování nároků na náhradu újmy se řídí OZ, přičemž Zhotovitel je povinen nahradit způsobenu újmu, která 
nebude pokryta pojištěním anebo nahrazena pojišťovnou. 

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  
12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že 
dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  
 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků; 
 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
 dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM); 
 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a 

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
 manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby; 
 protokol klasifikace poruch systému odvlhčení a hlášení závad, 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla.  

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

 označení díla 
 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo 
 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
 prohlášení Objednatele o převzetí díla 
 datum a místo sepsání protokolu 
 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
 seznam předané dokumentace 
 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 



 

Strana 15 (z celkem 23) Smlouvy o dílo 
 

 termín vyklizení staveniště 
 datum počátku záruky za dílo 
 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém případě budou vady nebo nedodělky odstraněny v termínu dle odst. 2.2.4. Smlouvy  

Článek XIII. Odpovědnost za vady  
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 48 měsíců tak, že všechny jeho části 

dle této Smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané 
Projektem či vlastnosti obvyklé a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru 
díla, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet od převzetí díla Objednatelem, 
resp. od odstranění případných drobných vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

13.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené Projektem a touto Smlouvou. K zajištění této Odpovědnosti Zhotovitele bude Zhotovitel 
provádět na díle komplexní záruční servis podle článku I. odstavec 1.5. této Smlouvy a přílohy č. III. této 
Smlouvy. 

13.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti 
provádění komplexního záručního servisu, je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto Smlouvou. 

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly 
způsobeny vyšší mocí. 

13.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle článku I. odstavec 1.5. této Smlouvy 
a přílohy č. III. této Smlouvy na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo 
mu nepředešel návrhem vhodných opatření. 

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, 
za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.   

13.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této Smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.10. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

13.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) 
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze 
ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

mobilní telefon: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
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telefon:    [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

datová schránka: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této Smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

13.11.4. Oprávnění výběru způsobu vyřízení reklamace náleží Objednateli s tím, že uvedené způsoby 
(nároky z vadného plnění) je možné vzájemně kombinovat. 

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou situaci, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu. 

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

13.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

13.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní, přičemž musí respektovat 
níže uvedené povinnosti (maximální přípustnou lhůtu pro odstranění vad). 

13.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení 
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak.  

13.12.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána. 

13.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak.  

13.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na 
odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána. 

13.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

13.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 
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13.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

13.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této 
Smlouvy.  

13.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 

opravu převzít. 
13.14. POSKYTNUTÍ SLEVY 

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na 
účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele 
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která 
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti 
zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této Smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by 
tato nemovitost měla jako bezvadná. 

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2630 OZ. 

Článek XIV. Smluvní sankce 
14.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.3 

této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními 
stranami v příloze č. II. Smlouvy (Harmonogramu plnění), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.4. této 
Smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ (vadu) a den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý  případ  a kalendářní den prodlení. 
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných 
vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně 
upraveno v článku XIII. této Smlouvy. 

14.5. V případě, že Stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.6. Poruší-li Zhotovitel podstatně Smlouvu a toto porušení není utvrzeno jinou smluvní pokutou, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli  smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 

14.7. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy (BOZP, PO aj.) při realizaci stavby, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.   

14.8. V případě, že Zhotovitel poruší Provozní řád kolektorů PŘ_02 při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výše 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.  

14.9. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla v Stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku X. odstavec 10.10. 
této Smlouvy, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 

14.10.  Pokud Zhotovitel poruší některou z povinností uvedenou v příloze č. III. Smlouvy (Záruční podmínky a 
komplexní záruční servis), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den 
prodlení a každý jednotlivý případ.  

14.11. Smluvní strany si pro případ jakéhokoliv porušení smluvní povinnosti, mimo zvláštních ustanovení uvedených 
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výše, sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. 

14.12. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody (újmy) z téhož titulu (nárok na náhradu újmy 
je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena.  

14.13. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů po obdržení jejich vyúčtování.  V případě prodlení 
Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

14.14. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této Smlouvy utvrzených prostřednictvím 
smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit. 

14.15. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XV. Doba trvání Smlouvy o dílo a její ukončení  
15.1. Smlouva o dílo může být ukončena: 

• uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy o dílo, 
• písemnou dohodou smluvních stran, 
• odstoupením Objednatele od Smlouvy o dílo, 
• výpovědí Smlouvy ve vztahu k provádění komplexního záručního servisu, a to vždy k okamžiku ročního výročí 

poskytování služeb komplexního záručního servisu, 
• ze zákonných důvodů, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. dle OZ. 

15.2. Objednatel může od Smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele, za které 
se považuje zejm. následující: 

• Zhotovitel je v prodlení s provedením díla delší než 2 týdny, nebo 
• došlo k opakovanému porušení téže povinnosti vyplývající z této Smlouvy Zhotovitelem (za opakované 

porušení se považuje porušení, které nastane nejméně třikrát za dobu trvání této Smlouvy). 
15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo také v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn 

úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele v souladu se 
zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že Zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

15.4. Odstoupením od Smlouvy o dílo Objednatelem nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady 
škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po 
odstoupení.  

15.5. Jakékoliv právní jednání vedoucí k ukončení Smlouvy o dílo musí být učiněno v písemné formě.  
15.6.  Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži 

Objednatele. 

Článek XVI. Závěrečná ustanovení 
16.1. Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

16.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této Smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně.  

16.3.  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy o dílo byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní praxe zavedené mezi Smluvními stranami, ledaže bude výslovně sjednáno 
jinak. 

16.4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě 
o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

16.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I. Projekt, Rozpočet a specifikace Zhotovitelem nabízeného plnění  

příloha číslo II. Harmonogram plnění 
příloha číslo III. Záruční podmínky a komplexní záruční servis 
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16.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy a že je jim obsah 
Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne ………......………..……  V …......................... dne .......................... 

……………………….................……… ……………………….................……… 

 za Objednatele za Zhotovitele 

Ing. Pavel Staněk, předseda představenstva ……………………….................……… 
Technické sítě Brno, akciová společnost ……………………….................……… 

 

 

..................................................... 

           za Objednatele 

Ing. Zdeněk Forman, místopředseda představenstva 
Technické sítě Brno, akciová společnost 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO  
 

PROJEKT, ROZPOČET, SPECIFIKACE ZHOTOVITELEM NABÍZENÉHO PLNĚNÍ 

 
 

která se skládá z těchto částí: 

 

PROJEKTU 

[uložen u Objednatele jako samostatná část této Smlouvy]  

 

ROZPOČTU 

[uchazeč doplní vyplnění položkový rozpočet dle své nabídky] 

 

SPECIFIKACE ZHOTOVITELEM NABÍZENÉHO PLNĚNÍ 

[uchazeč specifikuje nabízené plnění tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem a jakým plněním budou zajištěny 
požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky] 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO  
 

HARMONOGRAM 

 
 

 

HARMONOGRAM 

 [uchazeč doplní příslušný harmonogram v souladu se svou nabídkou] 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO 
Záruční podmínky a komplexní záruční servis 

 

I. Úvodní ustanovení 

Komplexní záruční servis je systém opatření prováděných Zhotovitelem v záruční době poskytované Zhotovitelem 
Objednateli na zrealizovaném díle. Záruční servis zahrnuje Realizaci komplexního záručního servisu podle článku I. 
odstavec 1.5. této Smlouvy a podle článku III. přílohy č. V. této smlouvy po dobu záruční doby za dílo, tj. po dobu 48 
měsíců. 

II. Záruční podmínky 

Záruční podmínky stanovil Objednatel v článku XIII. této Smlouvy. 

III. Komplexní záruční servis  
a preventivní opatření v rámci komplexního záručního servisu 

3.1. Zhotovitel zpracuje v souladu s ustanovením článek I. odstavec 1.4. této smlouvy Návod na provoz a údržbu 
díla a předá ji Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 

3.2. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na celém 
díle podle Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba poskytovaná 
Zhotovitelem Objednateli podle této Smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel povinen 
zabezpečit provoz a obsluhu všech zařízení, která jsou součástí díla s cílem dosažení a udržení všech 
projektovaných parametrů. 

3.3. Komplexní záruční servis zahrnuje zejm.: 
a) odstraňování reklamovaných vad v záruční době podle článku II. této přílohy Smlouvy; 
b) provádění periodických prohlídek; 
c) provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. provádění potřebných servisních úkonů a revizí a 

vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 
požadavků podle příslušných norem a předpisů; 

d) dodávky a zabudování prvků či médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební 
materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu; 

e) výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, než je 
záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo. 

3.4. Dokumentace údržby 
3.4.1. Dokumentace údržby obsahuje: 

• seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění; 
• předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 
• plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

3.4.2. Dokumentace údržby bude zpracována pro dílo formou tabulky, která bude obsahovat rozsah 
servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla, intervaly ve kterých mají být příslušné servisní úkony 
prováděny a intervaly, ve kterých má být prováděna výměna náplní či dílů. U zařízení, u nichž je 
třeba provádět pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude 
uvedena doba platnosti revizní zprávy a požadavky na lhůty jejího obnovení. 

3.4.3. Zhotovitel bude podle dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace 
údržby. V rámci provádění servisních úkonů podle dokumentace údržby bude Zhotovitel zejména 
provádět: 
a) periodické prohlídky; 
b) zkoušky funkce; 
c) nastavení, kalibrace, seřízení; 
d) výměny náplní a prvků; 
e) revize; 
f) preventivní opatření; 
g) opravy vč. dodávek náhradních dílů. 

3.4.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává Zhotovitel prvky, které jsou určeny k pravidelné 
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výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k řádnému zajištění 
provozu. 

3.5. Periodické prohlídky 
3.5.1. V návaznosti na Návod na provoz a údržbu díla bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní 

prohlídky podle plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace 
údržby. Plán preventivních prohlídek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. Plán 
preventivních prohlídek bude sjednán tak, aby respektoval časový provoz Objednatele. 

3.5.2. V rámci každé periodické prohlídky provede Zhotovitel soubor činností uvedených za účelem 
zjištění a specifikování závad, které se projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem 
z každé provedené periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat podrobný soupis 
zjištěných závad, které budou rozděleny takto: 

3.5.2.1. Závady, které se projevily jako vada díla v záruční době. 

3.5.2.2. Závady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla, mohou však být vadami 
vzniklými v důsledku zanedbání údržby. U těchto závad Zhotovitel současně navrhne způsob 
jejich odstranění (např. výměnu dílů vč. jejich zajištění) 

3.5.2.3. Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele (pokud se 
jedná o činnosti, které vyplývají z užívání díla Objednatelem a Zhotovitel je nemůže v rámci 
provádění komplexního záručního servisu ovlivnit), které by mohly vést k následným vadám 
díla z důvodů zanedbání údržby. 

3.5.2.4. Upozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí, důsledkem kterého by mohlo 
dojít k poruchám či vadám díla. 

3.5.2.5. Návrh obnovy či výměny částí díla, jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu před 
ukončením životnosti. 

3.5.2.6. Návrh na repase, obnovy či výměny částí díla, z důvodů možnosti zvýšení technické úrovně 
částí díla, jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu zastarání díla nebo 
jeho částí. 

3.6. Doba provádění periodických prohlídek 
3.6.1. Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončeného díla vždy po uplynutí lhůty 

6-ti měsíců od ukončení předchozí preventivní prohlídky, poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíců 
záruční doby. Poslední periodická prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem 
ukončení záruční doby. 

3.6.2. Datum nástupu na provedení periodické prohlídky oznámí Zhotovitel Objednateli písemně nejméně 
14 dnů předem. 

3.6.3. Každá periodická prohlídka bude ukončena do 30 kalendářních dnů od jejího zahájení. 
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