



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

č. SOD15-212

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012
Sb.

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČO: 00488526
zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Tomáš Letocha, místostarosta obce
telefon: +420 518 359 230
bank. spojení: KB a.s. - Hodonín
číslo účtu: 23327671/0100

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
tel./ fax: +420 518 120 022 / +420 518 321 031
bank. spojení: KB a.s. – Hodonín, č. ú.: 1786990257/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje v této smlouvě dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle článku III. této smlouvy o dílo.
Předmětem této smlouvy je realizace akce „Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec“ v rozsahu přiloženého nabídkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci zpracované panem Ing.

Přemysl Krejčířík Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt č. ČKA 03289, Ateliér Krejčíříkovi, Vinohrady 1039, 691 42 Valtice, +420 604 853 527, atelier.krejcirik@gmail.com, vypracovaná v období 06/2015 ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále též PD) jako Projekt „**Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec**“ (dále jen Projekt) a v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1 (dále jen Rozpočet).

- 2.2 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení víceprací, které nejsou obsaženy v Rozpočtu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem v pracovním deníku a to před jejich skutečným provedením. Objednatel má právo odmítnout úhradu víceprací, které nebyly výše uvedeným způsobem odsouhlaseny. Rozšíření rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.3 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Změny-méněpráce nesmí být takového charakteru, které by nesplnily naplnění Projektu a měly by za následek odebrání dotace Objednateli. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.4 Dílo bude provedeno v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předanému Projektu, platným normám, obecně závazným právním předpisům a technologickým předpisům platným pro prováděné práce.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Termín zahájení projektu: | 21. 09. 2015 |
| Termín dokončení projektu: | 30. 11. 2015 |

Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem. Zhotovitel má právo zhotovit dílo i dříve než je termín dokončení prací.

- 2.6 Lhůty uvedené v bodě 2.5 této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména součinnost dle čl. IV. této smlouvy a příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradami na cenu díla podle ustanovení čl. III. této smlouvy a to o více než 5 dnů, prodlužuje se o délku jeho prodlení doba sjednaná k provedení a předání díla. Doba prodlení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba provedena, tj. připsána na účet zhotovitele.
- V takových případech je zhotovitel oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla a prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné součinnosti objednatelem.

- 2.7 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.8 Místem plnění jsou dotčené lokality:
Místem plnění je školní zahrada MŠ Rohatec na adrese U Školky 991/6, Rohatec 696 01, parcelního čísla 1500/2 v k.ú. Rohatec 740381, Česká Republika.

III. Cena díla a platební podmínky:

- 3.1 Celková cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH (řádek 1 z KL)	3 177 349,- Kč
DPH 21%	667 243,- Kč

Cena celkem s DPH (řádek 1 z KL) 3 844 592,- Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky, KL je přílohou této smlouvy o dílo.

DPH bude účtována podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2 Cena v bodu 3.1 je stanovena jako pevná, konečná a neměnná po celou dobu provádění díla a může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. Cena v bodu 3.1 je nejvýše přípustná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu této smlouvy, který je vymezen v soutěžních podmínkách, Projektu a Rozpočtu.
Cena dle bodu 3.1 již zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním předmětu této smlouvy ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení pracoviště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou vzniknout při provádění díla. Cena rovněž zahrnuje náklady na publicitu projektu v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, kdy zhotovitel je povinen ověřit její náležitosti se Státním fondem životního prostředí.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami pracoviště a Projektem a v Rozpočtu uvedl všechny položky, které jsou nutné pro řádné dokončení kompletního díla, a Rozpočet je úplný. Požadavek na úhradu prací nad rámec rozpočtu, pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předaného Projektu, a které byly tedy předvídatelné, není objednatel povinen akceptovat.
- 3.4 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny.
- 3.5 Ujednaná cena byla stanovena dle Rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto Rozpočtu.
- 3.6 Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li se smluvní strany o omezení rozsahu díla, popřípadě zvýší, dohodnou-li se smluvní strany o rozšíření díla, obojí musí být

dohodnuto předem písemně formou číslovaného dodatku k této smlouvě, a to včetně příslušné ceny a případné změny termínu plnění.

- 3.7 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě dílčích faktur a konečné faktury následujícím způsobem;
- 3.7.1 Za již provedené práce budou Zhotovitelem vystaveny dílčí měsíční faktury, vždy do 10. dne následujícího měsíce dle objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Objednatel není povinen zaplatit kteroukoliv dílčí měsíční fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a byl objednatelem vyzván k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen dílčí fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla. Datum zdanitelného plnění je vždy poslední den v měsíci, ke kterému je vystavená faktura za předmětné období vztažena. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání a převzetí díla.
- 3.7.2 Lhůta splatnosti dílčích faktur, jakož i konečné faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy byly finanční prostředky připsány na účet zhotovitele. Faktura může být vystavena pouze na základě soupisu prací odsouhlaseného objednatelem.
- 3.7.3 Zálohy objednatelem poskytovány nebudou.
- 3.7.4 Pro účely financování dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které splní podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, je stanovena rezerva projektu ve výši 2,0 % z nabídkové ceny podle odst. 3.1. této smlouvy, tedy ve výši 63 547,- Kč. Použití rezervy projektu podléhá schválení poskytovatele dotace a schválení objednatele a je možné pouze formou samostatného dodatku k této smlouvě.

IV. Součinnost objednatele:

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo plnit podmínky stanovené v zápise o předání pracoviště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 V případě prodloužení objednatele s předáním pracoviště se o dobu prodloužení objednatele prodlužuje termín předání předmětu díla.
- 4.4 O předání pracoviště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah pracoviště a vzájemně určeny podmínky používání pracoviště.
- 4.5 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru pracoviště. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel, bude-li zapotřebí.

4.6 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání paní: Eva Luskačová tel.: +420 606 710 380.

4.7 Technický dozor investora bude provádět: společnost (bude určeno objednatelem před zahájením).

V. Povinnosti zhotovitele:

5.1 Zhotovitel určil jako vedoucího realizačního týmu, který bude práce koordinovat a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací paní: Eva Luskačová tel.: +420 606 710 380.

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na pracoviště dopravil či tam pro něj byly dopraveny.

5.3 Po celou dobu provádění díla v prostoru pracoviště v rozsahu pro zdárné provedení díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli a třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Neodstraní-li nedostatky ve stanovené lhůtě zhotovitel, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady veškeré obaly, odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a to v den jejich vzniku a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na pracovišti.

5.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a předložit o tom objednateli doklad, a to do 3 dnů od písemné výzvy objednatele. Vznikne-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na majetku či zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li to možné, nahradit finančním plněním.

5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je i vyklizení pracoviště nejpozději do 10 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak.

5.7 Podle ujednání stran bude na pracovišti veden vhodným a průkazným způsobem pracovní deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:

a/ V pracovním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo. V pracovním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo, přičemž vícepráce musí být předem písemně objednatelem odsouhlaseny.

b/ Zhotovitel je povinen pracovní deník v místě plnění předložit na požádání objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci.

c/ Předložení pracovního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem, v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů v pracovním deníku, je povinen tyto výhrady do pracovního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést v čem spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů v pracovním deníku.

d/ Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel pracovní deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele. Za nepředložení pracovního deníku může objednatel účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 500 Kč/denně ode dne nepředložení stanoveného doporučeným dopisem.

f/ Jakékoliv schválení zápisu v pracovním deníku nezavazuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

5.8. Zhotovitel umožní objednateli a jeho zástupci vykonávat technický dozor, případně autorský dozor.

5.9 Zhotovitel předloží doklad o pojištění díla v minimální výši 4.000.000,- Kč.

5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických paní: Eva Luskačová tel.: +420 606 710 380.

5.11 Zhotovitel musí pro dílo použít jen ty materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při řádné údržbě, zaručena požadovaná bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

5.12 Zhotovitel umožní objednateli a jeho zástupci vykonávat technický dozor, případně autorský dozor.

5.13 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s předmětem díla projekt s vyznačením skutečného stavu provedených prací, protokoly.

5.14 Pro účely této smlouvy platí následující definice.
Rostlinný materiál (výsadbový materiál) oceněný v rozpočtu zhotovitele musí být vypěstován v oblasti **mírného teplotního pásma** s rovnoměrným rozložením srážek během roku s možnými vpády arktického vzduchu během zimy a v létě pak vzduchu tropického. Přesnější podrobnosti dle čl. 6 Přírodní podmínky - technické zprávy projektové dokumentace.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v plném rozsahu.

6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla při předání díla, ostatní vady pak formou písemné reklamace nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil.

V písemné reklamaci vad uveďte objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel písemně upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech písemně trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak v souladu s čl. 6.2 této smlouvy. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,

b/ vyjádření k reklamaci do 10 pracovních dnů od oznámení,

c/ odstranění vady do 30 dnů od oznámení vady.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést odstranění vady v této lhůtě, bude termín odstranění vady stanoven dohodou obou smluvních stran, nedojde-li však k dohodě o termínu odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ihned poté, kdy to budou umožňovat povětrnostní a klimatické podmínky.

- 6.5 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.6 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla. Do délky trvání záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění vady do jejího odstranění.
- 6.7 Objednatel může vedle práv z odpovědnosti za vady uplatnit i právo na náhradu vzniklé škody, a právo na zaplacení smluvní pokuty.

VII. Předání a převzetí díla – přejímací řízení

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně 10 pracovních dnů předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.
- 7.2 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání užívání díla. Řádně dokončeným dílem se rozumí dílo kompletně dokončené bez jakýchkoliv zjevných vad a nedodělků.

- 7.3 O předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány vady a nedodělky a uveden termín jejich odstranění.
- 7.4 Pokud objednatel odmítne dílo převzít z důvodu, že ho nepovažuje za řádně dokončené, musí důvody odmítnutí uvést v protokolu o předání díla.
- 7.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými závaznými technickými normami a předpisy.
- 7.6 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti předmětu díla.

VIII. Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti řádně provést dílo a předat předmět díla včas objednateli ve smyslu ustanovení čl. II. a čl. VII. této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanoveném pro milník prací dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to pro každý nesplněný milník. V harmonogramu musí zhotovitel uvést nejméně 2 milníky pro průběh provádění prací.
- 8.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou z ceny díla podle článku III. této smlouvy.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek z přejímajícího řízení ve sjednaném termínu uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
- 8.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad oproti smluvním termínům, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 8.6 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na úhradu vzniklé škody.
- 8.7 Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 8.7.1 Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny formou bankovní záruky ve výši 150.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během doby realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 8.7.2 Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 6000 Kč/denně.
- 8.8 Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli bankovní záruku dle čl. 8.7.1 ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn ponechat si jistotu ve výši bankovní(ch) záruk(y) po dobu lhůty, na kterou je(jsou) bankovní záruka(y) určena(y).

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 60 dní s řádným placením ceny díla, podle čl. III. této smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle čl. II. ad 2.7 a čl. VII této smlouvy o více než 30 dní. Dále pak, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele a pokud podstatné porušení oznámí Objednatel Zhotoviteli do 10 dnů od vzniku podstatného porušení. Za podstatné porušení se považuje:
- nedostatečná kvalita práce zhotovitele, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou, popř. v rozporu s objednatelům předanou projektovou dokumentací.
- 9.3 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 9.4 Smluvní strany si dohodly pro případ prodlení zhotovitele se započítáním díla o 14 dní možnost jednostranného odstoupení objednatel od smlouvy o dílo. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla, kterou je povinen uhradit zhotovitel při odstoupení od smlouvy z důvodů prodlení zhotovitele dle předchozí věty.

X. Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 10.2 Tato smlouva je provedena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, a ostatní stejnopisy jsou určeny pro objednatel.
- 10.3 Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- 1) Rozpočet – oceněný soupis prací, vč. prohlášení o původu výsadbového materiálu a krycí list nabídky
 - 2) Harmonogram prací vč. nejméně 2 milníků


- 3) Finanční záruka po dobu realizace (dle odst. 8.7 a násl. této smlouvy - po podpisu SOD dokládá zhotovitel nejpozději 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo)
- 4) Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dokládá se až v rámci součinnosti)

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích: Smlouva byla projednána a schválena na ~~24.~~ ^{24.} schůzi zastupitelstva obce Rohatec dne ~~9.9.2015~~ ^{15.9.2015}

V Hodoníně, dne 11. 9. 2015

V ~~Rohatci~~dne ~~15.9.2015~~ ^{15.9.2015}

Zhotovitel:


**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Měšťanská 109/695 01 Hodonín
tel.: 528 340 768, fax: 528 321 031
.....(1).....
Jozef Anovčín
jednatel

Objednatel:


.....
OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ®
okr. HODONÍN
IČO: 00488526
Ing. Jarmil Adamec, PhD.
starosta obce

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec	Objednatel:	Obec Rohatec	IČ/DIČ:	00488526 / ---
Druh stavby:	Vegetační úpravy	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D.	IČ/DIČ:	67611591/CZ7303074053
Lokalita:	Rohatec	Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	IČ/DIČ:	26285363 / CZ26285363
Začátek výstavby:	21. 9. 2015	Konec výstavby:	30.11.2015	Položek:	97
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jana Drochytková	Datum:	22.7.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 662 319,18 Montáž 1 460 806,20	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	49 993,00				
Přesun hmot a sutí	4 230,20				
ZRN celkem	3 177 348,58	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 177 348,58
Základ 21%	3 177 348,58	DPH 21%	667 243,20	Celkem včetně DPH	3 844 591,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 109, 695 014 Hedonín tel.: 518 240 763, fax: 518 321 031
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

D.1.1.2. Herní a výukové prvky

Materiálové provedení herních prvků:

Nosné konstrukce dřevěných herních prvků jsou z akátových kůlů se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny.

Dřevěné části herních prvků jsou z přirozeně rostlé kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 - 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Retězy z 6-ti mm ocelového drátu. Kombinované lana O16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzové tyče jsou z nerez. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

Povrchová úprava herních prvků:

Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné části impregnovány pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

Povrchová úprava kovových konstrukcí bude opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem „komaxit“. Veškeré povrchové úpravy budou odpovídat jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

Kotvení:

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.

Přesná specifikace je uvedena v popisu konkrétních herních prvků. Detaily řešení herních prvků viz výkresová dokumentace.

Dopadová plocha:

Jako dopadová plocha je použitý praná, říční kačírek, fr. 2-8 mm, dle normy ČSN EN 1177.

Dodavatel a výrobce jednotlivých herních prvků zajistí, aby byly dodrženy a splněny následující právní předpisy: nařízení vlády 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Zákon č. 258 / 2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a související.

Součástí díla bude doložení certifikátů k jednotlivým herním prvkům - doklady prokazující shodu požadovaného výrobku, které prokáží splnění požadavků norem ČSN EN 1176 (bezpečnostní norma pro zařízení dětských hřišť) a ČSN EN 1177 (pro povrch hřiště tlumící náraz - bezpečnostní požadavky a zkušební metody).

Stavební rozpočet

Název stavby:		Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec			Doba výstavby:		září - listopad 2015		Objednatel:		Město Rohatec	
Druh stavby:		Vegetační úpravy			Začátek výstavby:		21. 9. 2015		Projektant:		Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.	
Lokalita:		Rohatec			Konec výstavby:		30.11.2015		Zhotovitel:		STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne:		4.9.2015		Zpracoval:		Ing. Jana Drochýčková	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
	01		Asanace a přesuny				0,00	412 171,88	412 171,88		0,00	0,00
	01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 432,00	1 432,00		0,00	0,00
1	01	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
2	01	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
RTS komentář: 50												
3	01	112201111R00	Odstanění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
4	01	112201111R00	Odstanění stávajících pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	01	16	Přemístění výkopku				0,00	429,00	429,00		0,00	0,00
5	01	162304311R00	Vodorovné přemístění křovin do 1000 m,D do 10 cm	m2	3,00	73,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
6	01	162201415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	01	S0	Přesuny suti				0,00	316,00	316,00		0,00	0,00
7	01	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km, vč. poplatku za m3	m3	2,00	158,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	01		Ostatní položky práce				0,00	409 994,88	409 994,88		0,00	0,00
8	01	R08/011M	Odstanění zpevněné plochy včetně podkladu, odvozu suti a sklád m2	m2	175,00	1 937,00	0,00	338 975,00	338 975,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
9	01	R09/011M	Odstanění stávajícího plotu včetně základu	m2	23,00	289,56	0,00	6 659,88	6 659,88	0,00	0,00	RTS I / 2015
10	01	R00/071M	Odstanění stávajících herních i dalších prvků vč odvozu a skládk soubor		1,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Poznámka: - domeček 2x - ohniště - kovová konstrukce nad pískovištěm včetně plachty - betonový obrubník 12bm												
11	01	R00/071M	Přesun stávajících herních prvků mimo řešenou plochu vč ukotver soubor		1,00	47 360,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
Poznámka: - basketbalové koše - přístřešek (pol. č. 6) - herní prvek (foto č.7) - herní prvek (položka č. 8) - herní prvek (foto č. 12) - obousměrná tabule (pol.č.14)												
03			Ošetření dřevin				0,00	3 300,00	3 300,00		0,00	0,00
03		184VD	Řez stromů				0,00	3 300,00	3 300,00		0,00	0,00
12	03	184805315VD	Řez stromů - 3ks, viz inventarizace v příloze, včetně odvozu a likvi soubor		1,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
04			Výsadba stromů				11 875,56	1 389,44	13 265,00		0,48	0,48
04		111	Pěstební opatření				0,00	200,00	200,00		0,00	0,00
13	04	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	4,00	50,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04		18	Povrchové úpravy terénu				35,56	764,44	800,00		0,00	0,00
14	04	183101114R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	4,00	50,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15	04	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	4,00	50,00	2,25	197,75	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

[illegible]

58	08	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení RTS komentář: V poloze nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání.	m2	2 200,00	12,00	2 640,00	23 760,00	26 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	08	H23	Plochy a úpravy území									
59	08	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,13	520,00	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00	RTS I / 2015
	08		Ostatní materiál									
60	08	111116VD	Travní směs 25g/m2	kg			10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,12	
61	08	2221VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	55,00	145,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,06	
62	08	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávnickové hnojivo (0,03kg/m2) kg	kg	1,10	650,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	
			Nezafazeno		66,00	30,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,07	
			Ostatní položky práce				1 659 160,00	904 539,50	2 563 699,50	0,00	0,00	
63		R01/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - venkovní přírodní učebna	ks	1,00	156 000,00	135 000,00	904 539,50	2 563 699,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	VENKOVNÍ UČEBNA: - PŮDORYSNÉ ROZMĚRY 6x3 m, SVĚTLÁ VÝŠKA MIN. 2,1 m - NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ PERGOLA Z JAKOSTNÍHO SMRKOVÉHO DŘEVA, KOTVENO DO BETONOVÝCH PATEK - ZASTŘEŠENÍ PULTOVOU STŘECHOU, KRYTINA KANADSKÝ ŠINDEL - PODLAHA DŘEVĚNÁ - PO OBVODU (ZE 3 STRAN) BUDE PROVEDENO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1 m, VÝPLŇ TVOŘENA SVISLÝM LAŤOVÁNÍM - VČETNĚ 2 KS STOLŮ S LAVIČKAMI									
64		R02/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - dendrofon	ks	4,00	4 425,00	11 700,00	6 000,00	17 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	- ZAVĚŠENÉ RŮZNÉ DLOUHÉ BAMBUSOVÉ TYČE (PŘÍP. JINÝ MATERIÁL) VČETNĚ DŘ. PALIČKY - PRVEK BUDE UCHYČEN KE KONSTRUKCI VENKOVNÍ UČEBNY A K SAMOSTATNÉMU DŘ. NOSNÉMU SLOUPKU									
65		R03/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - ptačí krmítko	ks	1,00	4 500,00	3 200,00	1 300,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	- 1x DŘEVĚNÉ PTAČÍ KRMÍTKO, KOTVENÍ DO KONSTRUKCE VENKOVNÍ UČEBNY									
66		R04/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - zahrádka	ks	3,00	33 120,00	90 000,00	9 360,00	99 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	- 3x VYVÝŠENÝ BYLINKOVÝ ZÁHON OBDELNÍKOVÉHO TVARU - TRUHLÍK Z DUBOVÉHO DŘEVA, ROZMĚR 2,6 x 1,1 x 0,2, TL.5CM - TRUHLÍK BUDE NAPLNĚN ZEMINOU									
67		R05/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - komposter	ks	1,00	8 025,00	7 000,00	1 025,00	8 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	- JEDNOKOMOROVÝ DŘEVĚNÝ KOMPOSTER, PŮDORYSNÝ ROZMĚR 0,9x0,9 m, VÝŠKA 0,7 m									
68		R06/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - sběrný sud na dešťovou vodu	ks	1,00	5 046,00	4 500,00	546,00	5 046,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	- DŘEVĚNÝ SUD NA VODU VČETNĚ VÍKA A VYPOUŠTĚČHO VENTILU - UMÍSTĚNÍ SUDU NA DŘEVĚNÉM PODSTAVCI (PODKLAD BUDE DOSTATEČNĚ ZHUTNĚNÍ)									
69		R07/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - kreslicí tabule	ks	3,00	16 000,00	45 000,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	ROZMĚRY: 1,6 x 0,2 x 1,5 m									
70		R08/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - zastínění pískoviště sluneční pl	ks	1,00	37 560,00	34 600,00	2 960,00	37 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	- PLACHTA NAD ČÁSTÍ PÍSKOVIŠTĚ VEL. 6,7x9,5x11,5m									
71		R09/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - multifunkční herní prvek	ks	1,00	288 875,00	274 600,00	14 275,00	288 875,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	NEREZOVÁ SKLUZAVKA, VERTIKÁLNÍ SÍŤ, HORIZONTÁLNÍ SÍŤ, SÍKMA SÍŤ 2X, ŽEBŘÍK 2X, KLÁDOVÝ PŘELEZ, LANOVÝ PŘECHOD 2X, SILNÉ POHUPOVACÍ LANO, SILNÉ ŠPLHACÍ LANO, RUČKOVACÍ DŘÁHA, ROTAČNÍ KLÁDA, SLIDE TYČE, ZAVĚŠENÁ VERTIKÁLNÍ LANA S CHYTÝ 3X									
72		R10/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - multifunkční herní prvek	ks	1,00	158 200,00	145 600,00	12 600,00	158 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	BARIERA SÍKMA, MADLO SÍKME, PÍSKOVNA - OTOČNÉ RAMENO S KLADKOU A KYBLÍKEM, PÍSKOVNA - PROHAZOVAČÍ ROURA, PÍSKOVNA - ZAVĚSNÉ SÍTO S MLÝNKEM A PRACOVNÍ NEREZOVOU DESKOU, PODLÁŽKA VE VÝŠCE 0,95M, PODLÁŽKA VE VÝŠCE 0,2M, SÍŤOVÝ VÝLEZ SÍKMY									
73		R24/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - multifunkční herní prvek	ks	1,00	89 000,00	80 000,00	9 000,00	89 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Poznámka:	VERTIKÁLNÍ ŽEBŘÍK, SÍKMA LEZECKÁ STĚNA S DĚRAMI, VERTIKÁLNÍ LANOVÁ SÍŤ, ŠIKMÝ ŽEBŘÍK, ŘÁTEZOVÝ ŽEBŘÍK, HORIZONTÁLNÍ SÍŤ, HORIZONTÁLNÍ ŽEBŘÍK, RUČKOVACÍ MADLA									
74		R23/07IM	Dodávka a montáž herního prvku - multifunkční herní prvek	ks	1,00	337 560,00	320 000,00	17 560,00	337 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

94	R33/07IM	Dodávka a montáž vrbového pleteného plotu Poznámka: VRBOVÝ PLETENÝ PLOT VÝŠKY 700 MM.	m	21,60	700,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
95	R34/07IM	VČETNÉ ZEMNÍCH PRACÍ, ZÁKLADŮ, KOTVENÍ, PŘESUNU HMOT	m2	250,50	1 373,00	0,00	343 936,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
96	R35/07IM	Zbudování povrchů tlumících pád - kačírek fr. 2/8, mocnost 30cm	m2							
97	R36/07IM	Poznámka: včetně plastové lemovky oddělující štěrky a trávník - délka 144 bm	kpl	1,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Doprava prvků a montážního týmu	kpl	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Certifikace autorských prvků a zhodnocení bezpečnosti hřiště	kpl							
		Celkem:					3 177 348,58			

Poznámka:

D.1.1.2. Herní a výukové prvky

Materiálové provedení herních prvků:

Nosné konstrukce dřevěných herních prvků jsou z akátových kůlů se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny.

Dřevěné části herních prvků jsou z přirozeně rostlé kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodorovné protiskluzové překližky tl. 16 - 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu. Kombinované lana Ø16 mm (víceprameně polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzové tyče jsou z nerez. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

Povrchová úprava herních prvků:

Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné části impregnovány pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

Povrchová úprava kovových konstrukcí bude opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem „komaxit“. Veškeré povrchové úpravy budou odpovídat jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

Kotvení:

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.

Přesná specifikace je uvedena u popisu konkrétních herních prvků. Detaily řešení herních prvků viz výkresová dokumentace.

Dopadová plocha:

Jako dopadová plocha je použitý prauý, říční kačírek, fr. 2-8 mm, dle normy ČSN EN 1177.

Dodavatel a výrobce jednotlivých herních prvků zajistí, aby byly dodrženy a splněny následující právní předpisy: nařízení vlády 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolebačky

ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Zákon č. 258 / 2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a související.

Součástí díla bude doložení certifikátů k jednotlivým herním prvkům - doklady prokazující shodu požadovaného výrobku, které prokáží splnění požadavků norem ČSN EN 1176 (bezpečnostní norma pro zařízení dětských hřišť) a ČSN EN 1177 (pro povrch hřiště tlumící náraz – bezpečnostní požadavky a zkušební metody).

PROHLÁŠENÍ


o původu výsadbového materiálu

Statutární orgán firmy: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363

pan Jozef Anovčín - jednatel

- prohlašuje, že výsadbový materiál použitý při realizaci zakázky „Úprava zahrady v přírodním stylu“ bude původem z České republiky.

Datum: 11. 9. 2015



STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031
(1)

.....
J. Anovčín, jednatel

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec

poznámky

Uchazeč:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Sídlo uchazeče
IČO	26285363	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
právní forma:	společnost s ručením omezeným	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. Jiří Domanský, vedoucí obchodního oddělení	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	11.9.2015	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM	
1	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)		
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	3 177 348,58 Kč	vypíšte
	DPH 21% [Kč]	667 243,20 Kč	zkontrolujte
1	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	3 844 591,78 Kč	zkontrolujte

č.	POPIS	CELKEM	% váha
1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	3 177 348,58 Kč	100%
	DPH 21% [Kč]	667 243,20 Kč	zkontrolujte
	Výše celkové nabídkové ceny vč. DPH [Kč]	3 844 591,78 Kč	zkontrolujte

č.	POPIS	CELKEM	
1 + rezerva	Výše celkové nabídkové ceny z ř. 1 + rezerva 2% bez DPH	3 240 895,55 Kč	zkontrolujte
	DPH 21% [Kč]	680 588,07 Kč	zkontrolujte
	Výše celkové nabídkové ceny ř. 1 + rezerva vč. DPH [Kč]	3 921 483,62 Kč	zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

V Hodoníně, dne 11. 9. 2015

STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031
(1)

Oprávněná osoba uchazeče: Jozef Anovčín, Jednatel

Časový plán stavby

Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec

Zadavatel: Obec Rohatec Květná 359/1 69601 Rohatec	IČ: 00488526 DIČ:
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Městanská 3992/109 69501 Hodonín	IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363

	Doba v týdnech	měsíc týden	září		říjen					listopad				
			39	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec														
Přípravné a přidružené práce	3													
Výsadba stromů	4													
Záhonová výsadba keřů, růží a popínavých dřevin	4													
Založení parkového trávníku výsevem	6													
D+M herních prvků	4													

Zahájení stavby
Ukončení stavby

21.9.2015
30.11.2015

STAVEBNÍ
FIRMA PLUS s.r.o.
Městanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 163, fax: 518 340 1031
(1)

Čestné prohlášení uchazeče o doložení finanční záruky

Název veřejné zakázky: „Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec“

Dodavatel (obchodní název): STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Adresa, sídlo, místo podnikání: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČO: 26285363

DIČ: CZ26285363

Telefon, fax, e- mail: +420 518 120 022, +420 518 321 031, firmaplus@firmaplus.cz

Jméno oprávněné osoby: Jozef Anovčín, jednatel

Já níže podepsaný tímto čestně prohlašuji, že doložím finanční záruku po dobu realizace ve výši 150.000Kč dle článku 8.7 Smlouvy o dílo:

- 8.7 Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 8.7.1 Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny formou bankovní záruky ve výši 150.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během doby realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 8.7.2 Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 6000 Kč/denně.
- 8.8 Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli bankovní záruku dle čl. 8.7.1 ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn ponechat si jistotu ve výši bankovní(ch) záruk(y) po dobu lhůty, na kterou je(jsou) bankovní záruka(y) určena(y).

V Hodoníně, dne 11. 9. 2015

STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031
(1)

Podpis oprávněné osoby*)
Jozef Anovčín, jednatel

*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)