

SMLOUVA O DÍLO č.1/2021

o dodávce stavby.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Vrcovice
Vrcovice, 398 18 Záhoří u Písku
IČO: 00 47 64 71
Č.ú. 23820271/0100,KB

Zastoupený:

pí. Nepodalová – starostka obce (tel. 603 215 074)

Zhotovitel : Elektro Maroušek s.r.o.

Všemyslice 31
375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 28093453

, DIČ: CZ28093453

Č.ú. 43-3844540297/0100

Zastoupený: Martinem Marouškem tel: 603 531 980

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je provedení – Výstavba veřejného osvětlení
V tomto rozsahu: dle přiloženého rozpočtu

III. ČAS PLNĚNÍ

zahájení prací: 10.2021
dokončení prací: .12.2021

IV. CENA

Celkem	705 189,00Kč
DPH 21 %	148 089,69Kč
Celková cena	853 278,69Kč

- Celková cena je pevná a maximální a platí do konce roku 2021. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, zkoušky a revize včetně vypracování všech dokladů.

V. STAVENIŠTĚ

- Staveniště bude zhotoviteli díla předáno nejpozději v den zahájení prací.
- Zhotovitel bude průběžně dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě dodávaného díla.
- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má zhotovitel do doby předání a převzetí díla, zároveň po dobu realizace díla je nositelem nebezpečí za škody na zhotovované stavbě.
- Všechny změny oproti projektu budou předem projednány s objednatelem a zapsány ve stavebním deníku.
- Zhotovitel zodpovídá na převzatém staveništi za požární ochranu a bezpečnost práce.

VI. ZÁRUKY

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo v délce tří let od předání stavby, s výjimkou dodávek u nichž, je záruka dána přímým výrobcem.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

- V průběhu stavby bude objednatel dodavateli proplácet vystavené faktury dle skutečného objemu provedených prací a dodaného materiálu, a to v termínech vyznačených na fakturách jako doba splatnosti až do výše 90 % celkové ceny díla.
- Zbývajících 10 % bude fakturováno po odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po dokončení díla a předání objednateli.
- Termín splatnosti faktur je 14 pracovních dnů od doručení faktury objednateli.
- V případě prodlení bude zhotovitel uplatňovat vůči objednateli postih ve výši 0,05 % denního navýšení fakturované částky. V případě prodlení delším jak 7 dní, ukončí zhotovitel práce na díle do doby zaplacení faktury. Povinnost předat dílo se automaticky prodlužuje o počet dní o které je objednatel v prodlení s proplácením vystavených faktur dodavatele.
- Při nedodržení termínu dokončení díla z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Pokud právní vztahy mezi smluvními stranami nejsou upraveny touto smlouvou a jejími dodatky, řídí se příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a navazujícími předpisy.
- Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými dodatky.
- Při výskytu víceprací, může být cena upravena dodatkem k této smlouvě.
- Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu z nichž objednavatel obdrží 2 podepsané vyhotovení, zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.


- Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání statutárními zástupci objednatele a zhotovitele.

Ve Vrcovicích dne 7.10.2021

Za stranu objednatele:


OBEC VRCOVICE
Vrcovice 63, 397 01 Písek
..... IČO: 00476471
podpis

Za stranu zhotovitele:


MAROUŠEK
ELEKTRO
ELEKTRO MAROUŠEK S.R.O.
Vrcovice 31, Písek n. Vltava, fax 385 731 878
..... IČ 288 93 463 - DIČ CZ28893463
podpis