

# SMLOUVA O DÍLO

## NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

### 1. Smluvní strany

---

#### 1.1. Objednatel

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| název/jméno                      | <b>Obec Lásenice</b>                                     |
| adresa                           | Lásenice 11, 378 01 Lásenice                             |
| zastoupený ve věcech smluvních   | Evou Jelínkovou, starostka                               |
| telefon                          | +420 724 195 801                                         |
| e-mail                           | starosta@ou-lasenice.cz                                  |
| zastoupený ve věcech technických | Ing. Radkem Hajnou                                       |
| telefon, e-mail                  | +420 723 967 327, ra.hajna@seznam.cz                     |
| IČ                               | 002 46 972                                               |
| DIČ                              | CZ 002 46 972                                            |
| daňový režim                     | plátce DPH, není plátce DPH ve vztahu k předmětu smlouvy |
| č. účtu / bankovní spojení       | 603168339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)                  |

*dále jen „objednatel“*

#### 1.2. Zhotovitel

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| název/jméno                      | SIKK stavební společnost s r.o.     |
| adresa                           | Na Maninách 10, 170 00 Praha 7      |
| zapsaný v obchodním rejstříku    | KOS Praha oddíl C, vložka 66735     |
| zastoupený ve věcech smluvních   | Ing. Karel Štícha                   |
| telefon, e-mail                  | +420 602 271 171, sticha@sikk.cz    |
| zastoupený ve věcech technických | Ing. Karel Štícha ml.               |
| telefon, e-mail                  | +420 602 476 333, sticha@sikk.cz    |
| IČ                               | 25749021                            |
| DIČ                              | CZ25749021                          |
| daňový režim                     | plátce DPH                          |
| bankovní spojení                 | Československá obchodní banka, a.s. |
| č. účtu                          | 135157080/0300                      |

*dále jen „zhotovitel“*

#### 1.3. Výklad pojmů uvedených ve smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, rozumí se uvedením ve smlouvě:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. Subdodavatel nebo subdodavatelé znamená všechny dodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části předmětného díla.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.)
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Předávací protokol znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíše objednatel a zhotovitel.

- Staveniště znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

## **2. Rozsah předmětu smlouvy**

---

### **2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy**

Předmětem smlouvy jsou stavební práce zakázky: Obnova kaple v Lásenici, jejímž předmětem je výměna falcované střešní krytiny věže, výměna okapového systému s oplechováním říms, oprava fasády a nové nátěry oken a okenic. Stavební práce jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je Ing. Radek Hajna, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Projekt je spolufinancován z MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016, podprogram 117D81500, dotační titul č. 4.

Rozsah předmětu stavby je vymezen:

2.1.1. Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Položkový rozpočet představuje zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy.

2.1.2. Zadávacími podmínkami zakázky.

2.1.3. Nabídkou zhotovitele ze dne 11. 5. 2016

### **2.2. Další vymezení předmětu smlouvy**

2.2.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.2.2. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění stavby a staveniště, zajištění ochrany životního prostředí,

2.2.3. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.2.5. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií,

2.2.6. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

2.2.7. Zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm,

2.2.8. Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, revizních zpráv,

2.2.9. Předložení dokumentace skutečného provedení stavby (pokud to charakter zakázky vyžaduje, je předmětem díla také geodetické zaměření skutečného provedení stavby) a předložení ostatní

dokumentace, potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu, nebo jiného stanoviska stavebního úřadu k dokončené stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

### 2.3. Projektová dokumentace

- 2.3.1. Dílo bude provedeno dle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace zhotoviteli.
- 2.3.2. Projektovou dokumentaci objednatel předá a zhotovitel převezme v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště.
- 2.3.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.3.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.
- 2.3.7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

### 2.4. Místo plnění

Místem plnění je:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ○ Obec                    | Lásenice      |
| ○ Katastrální území       | k.ú. Lásenice |
| ○ Parcelní čísla stavební | 81            |

### 3. Termíny plnění

---

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

- 3.1. Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne doručení výzvy k předání a převzetí staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli. **Nejdříve červen 2016**
- 3.2. Zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště

- 3.3. **Dokončení stavebních prací:** do 60-ti dnů od předání staveniště (nejpozději do 31. 10. 2016)
- 3.4. **Předání a převzetí stavby:** v den předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)
- 3.5. **Počátek běhu záruční lhůty:** ode dne předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

#### **4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

---

##### **4.1. Výše sjednané ceny**

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Cena bez DPH           | 414 983, 27 Kč |
| DPH                    | 87 164, 48 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH | 502 129, 75 Kč |

##### **4.2. Obsah ceny**

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- 4.2.3. Výše DPH bude nově stanovena, pokud její sazba bude změněna z legislativních důvodů.

##### **4.3. Podmínky pro změnu ceny**

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze za předpokladů:

- 4.3.1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla, tj. obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu,
- 4.3.2. pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 4.3.3. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- 4.3.4. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, např. neodpovídající geologické údaje apod.,

#### **4.4. Způsob sjednání změny ceny**

- 4.4.1. Výši ceny lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.4.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny sjednané ceny je zhotovitelem připraven písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.
- 4.4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.4.6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkové ceny obecně dostupné cenové soustavy, tj. dle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných cenových katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno.
- 4.4.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ještě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.8. Dodatečné stavební práce a způsob sjednání změny ceny nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností objednatele a zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy.

#### **5. Platební podmínky**

---

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.
- 5.4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele za provedené práce, dodávky a služby nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

## **6. Důsledky neplnění smlouvy**

---

### **6.1. Odstoupení od smlouvy**

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

6.1.1. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:

6.1.1.1. Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě.

6.1.1.2. Zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality.

6.1.1.3. Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů.

6.1.1.4. V případě, kdy zhotovitel zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

6.1.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především je pokud objednatel po splatnosti s úhradou faktur delší, než 60 dnů.

6.1.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

6.1.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

### **6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dokončení díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### **6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**

6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu.

### **6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**

6.4.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý i započatý den prodlení.

## **7. Staveniště**

---



## **7.1. Předání a převzetí staveniště**

- 7.1.1. Výzvu k předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli písemně, nebo e-mailem – dle kontaktních údajů v části I. této smlouvy.
- 7.1.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. O předání a převzetí staveniště je vyhotoven písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.4. Součástí realizace díla není povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.
- 7.1.5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení tras inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

## **7.2. Zařízení staveniště**

- 7.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele a s obecně platnými právními předpisy.
- 7.2.3. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu velikosti díla.
- 7.2.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
- 7.2.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.
- 7.2.6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště zhotovitelem po předání a převzetí díla se stanovuje na 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené předsat k úhradě zhotoviteli.

## **8. Kontrola provádění prací**

---

### **8.1. Stavební deník**

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.1.2. Stavební deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Jedná se o údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují také informace o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.5. Zápisy do stavebního deníku se provádí dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

## 8.2. Kontrola provádění prací

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, **nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní**. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, příp. e-mailem, nejméně tři dny před jeho konáním.
- 8.2.2. Kontrolu prováděných prací ze strany objednatele na provedené práce ze strany zhotovitele zajišťuje technický dozor investora (dále TDI). Jméno odpovědné osoby bude uvedeno v protokolu o předání staveniště.

## 9. Provádění díla

---

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelům k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Objednatel nese povinnost jmenovat a zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 9.4. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.



- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.
- 9.6. Zhotovitel může plnit předmět smlouvy prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů (podzhotovitelů).
- 9.7. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 9.8. Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je podmíněna souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.
- 9.10. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla **zakryty** nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
- 9.11. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.12. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 9.13. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací, nezávisle na kontrole prováděné objednatelem, nebo TDI.

## **10. Předání a převzetí díla**

---

- 10.1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněné podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osobami, pověřenými touto smlouvou popřípadě plnou mocí.
- 10.4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
- 10.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

- 10.6. Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a případné škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
- 10.7. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.8. Předávací protokol musí obsahovat
- předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
  - soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelům,
  - vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčených objednatelům,
  - lhůty pro odstranění vad díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
  - lhůty pro odstranění nedodělků díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků, pokud to charakter prací vyžaduje,
  - stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít,
  - soupis příloh.
- Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 10.9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.10. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 10.11. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této části smlouvy.
- 10.12. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
- 10.13. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
- 10.14. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

## **11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla**

---

### 11.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.1.1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.1.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

### 11.2. Záruka za jakost díla

- 11.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2.2. Záruční lhůta je stanovena pro stavební části díla v délce **60 měsíců**.
- 11.2.3. Záruční lhůta je stanovena pro technologické části díla (pokud dílo obsahuje) v délce **24 měsíců**.
- 11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2.5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození díla vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou díla, která není v souladu s předanou dokumentací.

## 12. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

---

- 12.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (zaměstnanci, subdodavatelé). Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, nebo způsobené vadným výrobkem.
- 12.5. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je 3 000 000 Kč. Při způsobení škody třetím osobám je zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti objednatele.
- 12.6. Doklad o pojištění (kopii pojistné smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli k nahlédnutí nejpozději ke dni předání staveniště. Tuto pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.
- 12.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

### **13. Vyšší moc**

---

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení**

---

- 14.1. Smlouva o dílo stanovuje závazné obchodní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 14.2. Tato smlouva je se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Všechna ustanovení obchodních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem jsou uvedeny v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
- 14.3. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.
- 14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.5. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.6. **Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.**
- 14.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet stavby

---

V Lásenici, dne : 4. 7. 2016

v Lásenici, dne: 4.7.2016

za objednatele


Eva Jelínková

za zhotovitele

Ing. Karel Štícha



.....  
jméno a příjmení odpovědné osoby,  
podpis, případně razítko



.....  
jméno a příjmení odpovědné osoby,  
podpis, případně razítko

**SIKK stavební spol. s r.o.**  
170 00 Praha 7, Na Maninách 10  
DIČ: CZ25749021 (1)




## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                  |                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :                                  | JKSO :                                              |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>OBNOVA KAPLE V LÁSENICI</b> | SKP :                                               |
| Projektant :           | Ing. Radek Hajna                                 | Počet měrných jednotek : 0                          |
| Objednatel :           | Obec Lásenice                                    | Náklady na MJ : 0                                   |
| Počet listů :          |                                                  | Zakázkové číslo :                                   |
| Zpracovatel projektu : |                                                  | Zhotovitel : <b>SIKK stavební společnost s r.o.</b> |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady |                  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                     | Dodávka celkem    | 0                           |                  |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0                           |                  |
| R                                   | HSV celkem        | 223 186                     |                  |
| N                                   | PSV celkem        | 183 637                     |                  |
|                                     | ZRN celkem        | 406 823                     |                  |
|                                     |                   |                             |                  |
|                                     | HZS               | 0                           |                  |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 406 823                     | Ostatní VRN      |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 414 983                     | VRN celkem 8 160 |

|                    |                                                                                             |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vypracoval         | Za zhotovitele                                                                              | Za objednatele |
| Jméno : Štícha     | Jméno : Ing. Karel Štícha                                                                   | Jméno :        |
| Datum : 11.05.2016 | Datum : 11.05.2016                                                                          | Datum :        |
|                    | Podpis:  | Podpis :       |
|                    | <b>SIKK stavební spol. s r.o.</b><br>170 00 Praha 7, Na Maninách 10<br>DIČ: CZ25749021 (1)  |                |

|                              |             |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 414 983,27 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : | 87 146,00 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>502 129,00 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Stavba : | OBNOVA KAPLE V LÁSENICI |
| Objekt : |                         |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější          | 162 554        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 4 637          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy       | 39 329         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí             | 4 610          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 12 055         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě            | 0              | 1 352          | 0        | 0        | 0        |
| 712 Živičné krytiny               | 0              | 11 469         | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské           | 0              | 9 755          | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské         | 0              | 147 146        | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské         | 0              | 4 800          | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické         | 0              | 3 100          | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                        | 0              | 6 017          | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>223 186</b> | <b>183 637</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | %   | Základna | Kč           |
|-------------------|----|-----|----------|--------------|
|                   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |     |          | <b>8 160</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Stavba : | OBNOVA KAPLE V LASENICI |
| Objekt : |                         |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 62</b> |                  |                                                                                                     |    |          |           |                   |
|                |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                        |    |          |           |                   |
| 1              | 784 90-0010.RAB  | Odstranění stávajících maleb a nesoudržného šuku oškrábáním                                         | m2 | 367,00   | 28,00     | 10 276,00         |
|                |                  | 387                                                                                                 |    | 387,00   |           |                   |
|                |                  | -20                                                                                                 |    | -20,00   |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
| 2              | 622 90-4115.R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5                                                       | m2 | 429,00   | 37,40     | 16 044,60         |
|                |                  | 387+42                                                                                              |    | 429,00   |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
| 3              | 622 47-1116.R00  | Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou                                                           | m2 | 387,00   | 92,00     | 35 604,00         |
|                |                  | 387                                                                                                 |    | 387,00   |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
| 4              | 622 47-1318.RP1  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikonová, vč. silikonové podkl. penetrace | m2 | 429,00   | 170,00    | 72 930,00         |
|                |                  | 387+42                                                                                              |    | 429,00   |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
| 5              | 622 42-1131.R00  | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2                                                      | m2 | 5,00     | 220,00    | 1 100,00          |
|                |                  | 5                                                                                                   |    | 5,00     |           |                   |
|                |                  | ;viz pohled                                                                                         |    |          |           |                   |
| 6              | 622 42-1147.R00  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6                                                       | m2 | 15,00    | 731,00    | 10 965,00         |
|                |                  | Omítka vnější stěn, MC, oceli hlazená, slož. 1 - 2 ze suché směsi, včetně podkladního cem. postřiku | m2 | 42,00    | 330,00    | 13 860,00         |
| 7              | 622 45-1145.R00  | 42                                                                                                  |    | 42,00    |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
| 8              | 620 90-1111.R00  | Kamenické opracování kamen. schod. stupně a ostění renovace pemrlováním                             | m2 | 3,23     | 550,00    | 1 774,74          |
|                |                  | 1,64*0,3                                                                                            |    | 0,49     |           |                   |
|                |                  | 1,64*0,17                                                                                           |    | 0,28     |           |                   |
|                |                  | 1,24*0,4                                                                                            |    | 0,50     |           |                   |
|                |                  | 2,35*0,4*2                                                                                          |    | 1,88     |           |                   |
|                |                  | 0,2*0,2*2                                                                                           |    | 0,08     |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                     |    |          |           | <b>162 554,34</b> |
| <b>Díl: 63</b> |                  |                                                                                                     |    |          |           |                   |
|                |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                               |    |          |           |                   |
| 9              | 632 45-1021.R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm                                                          | m2 | 6,36     | 124,00    | 788,76            |
|                |                  | 3,8*4*0,2                                                                                           |    | 3,04     |           |                   |
|                |                  | (3*3,8*0,15) + (1*2*0,15)                                                                           |    | 2,01     |           |                   |
|                |                  | 3,8*0,15                                                                                            |    | 0,57     |           |                   |
|                |                  | 2,47*0,15*2                                                                                         |    | 0,74     |           |                   |
|                |                  | ;vyrovnání říms pod oplechování                                                                     |    |          |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
| 10             | 632 47-7122.R00  | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm                                                   | m2 | 5,90     | 652,00    | 3 848,10          |
|                |                  | 3,9*0,09*2                                                                                          |    | 0,70     |           |                   |
|                |                  | 3,9*0,15*2*2                                                                                        |    | 2,34     |           |                   |
|                |                  | 1,3*0,55*2*2                                                                                        |    | 2,86     |           |                   |
|                |                  | ;reprofilace parapetů                                                                               |    |          |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                            |    |          |           | <b>4 636,87</b>   |
| <b>Díl: 94</b> |                  |                                                                                                     |    |          |           |                   |
|                |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                     |    |          |           |                   |
| 11             | 941 94-1032.R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m                                                  | m2 | 590,00   | 48,00     | 28 320,00         |
|                |                  | 590                                                                                                 |    | 590,00   |           |                   |
|                |                  | ;možno použít i lešení trubkové nebo HAKI                                                           |    |          |           |                   |
|                |                  | ;v položce ocenit i případný zásah do střechy při stavbě lešení kolem věže                          |    |          |           |                   |
| 12             | 941 94-1192.R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032                                                  | m2 | 1 180,00 | 0,33      | 389,40            |
|                |                  | 590*2                                                                                               |    | 1 180,00 |           |                   |
|                |                  | ;možno použít i lešení trubkové nebo HAKI                                                           |    |          |           |                   |
| 13             | 941 94-1832.R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m                                                   | m2 | 590,00   | 18,00     | 10 620,00         |
|                |                  | 590                                                                                                 |    | 590,00   |           |                   |
|                |                  | ;možno použít i lešení trubkové nebo HAKI                                                           |    |          |           |                   |
|                |                  | ;v položce ocenit i případný zásah do střechy při stavbě lešení kolem věže                          |    |          |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                  |    |          |           | <b>39 329,40</b>  |
| <b>Díl: 96</b> |                  |                                                                                                     |    |          |           |                   |
|                |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                           |    |          |           |                   |
| 14             | 978 01-5291.R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                                  | m2 | 5,00     | 30,00     | 150,00            |
|                |                  | 5                                                                                                   |    | 5,00     |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy                                                                                        |    |          |           |                   |
| 15             | 978 30-0020.RAA  | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň složitosti 5-7                                 | m2 | 15,00    | 39,00     | 585,00            |
|                |                  | 15                                                                                                  |    | 15,00    |           |                   |
|                |                  | ;viz pohledy - otlučení říms                                                                        |    |          |           |                   |
| 16             | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                              | t  | 3,14     | 125,00    | 391,89            |
|                |                  | 1,675+0,264+0,66+0,53614                                                                            |    | 3,14     |           |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Stavba : | <b>OBNOVA KAPLE V LAZENICI</b> |
| Objekt : |                                |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                     | MJ  | množství                       | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|------------------|
| 17               | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP<br>31 351                                                                                       | t   | 3,14<br>3,14                   | 98,00     | 307,24           |
| 18               | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>3,1351-0,53614                                                                                    | t   | 2,60<br>2,60                   | 219,00    | 569,18           |
| 19               | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>10*2,599                                                                                                | t   | 25,99<br>25,99                 | 6,52      | 169,45           |
| 20               | 979 99-0101.R00 | Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel<br>1 675                                                                                           | t   | 1,68<br>1,68                   | 1 155,00  | 1 934,63         |
| 21               | 979 99-0121.R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy<br>0,264                                                                                                | t   | 0,26<br>0,26                   | 1 155,00  | 304,92           |
| 22               | 979 99-0161.R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo<br>0,66                                                                                                          | t   | 0,66<br>0,66                   | 300,00    | 198,00           |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                      |     |                                |           | <b>4 610,31</b>  |
| Díl: 99          |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                    |     |                                |           |                  |
| 23               | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m<br>1 934 965                                                                                        | t   | 19,35<br>19,35                 | 623,00    | 12 054,86        |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                 |     |                                |           | <b>12 054,86</b> |
| Díl: 711         |                 | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                         |     |                                |           |                  |
| 24               | 711 21-2002.R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou<br>5 902<br>;hydroizolace parapetů - viz pohledy                                                              | m2  | 5,90<br>5,90                   | 229,00    | 1 351,56         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                     |     |                                |           | <b>1 351,56</b>  |
| Díl: 712         |                 | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                                                            |     |                                |           |                  |
| 25               | 712 30-0831.R00 | Odstranění živičné krytiny střech 1vrstvě<br>44<br>;viz pohledy a tabulka skladeb                                                                 | m2  | 44,00<br>44,00                 | 40,00     | 1 760,00         |
| 26               | 712 33-1101.RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - vč. dodávky asf. nepísk. pásu tl. 3 mm<br>44<br>;viz pohledy a tabulka skladeb           | m2  | 44,00<br>44,00                 | 220,00    | 9 680,00         |
| 27               | 998 71-2103.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m                                                                                                  | t   | 0,05                           | 573,00    | 28,99            |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                                                                                        |     |                                |           | <b>11 468,99</b> |
| Díl: 762         |                 | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                        |     |                                |           |                  |
| 28               | 762 34-1210.RT3 | Montáž bednění střech, prkna hrubá na sraz včetně dodávky impreg. řeziva, prkna tl. 22 mm<br>44<br>;viz půdorys střechy a tab. skladeb            | m2  | 44,00<br>44,00                 | 184,00    | 8 096,00         |
| 29               | 762 34-1811.R00 | Demontáž bednění střech z prken hrubých<br>44<br>;viz půdorys střechy a tabulka skladeb                                                           | m2  | 44,00<br>44,00                 | 26,40     | 1 161,60         |
| 30               | 998 76-2103.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                                                                                | t   | 0,59                           | 849,00    | 497,17           |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                    |     |                                |           | <b>9 754,77</b>  |
| Díl: 764         |                 | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                      |     |                                |           |                  |
| 31               | 764 31-1842.RT1 | Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° z Pz plechu<br>44<br>;viz půdorys střechy                                                      | m2  | 44,00<br>44,00                 | 90,00     | 3 960,00         |
| 32               | 764 21-1246.R00 | Krytina hladká z Cu, svítky š.500mm, sklon nad 45°<br>44<br>;viz půdorys střechy a tabulka skladeb                                                | m2  | 44,00<br>44,00                 | 1 990,00  | 87 560,00        |
| 33               | 764 42-1850.R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 200 do 400 mm<br>21,34                                                                                            | m   | 21,34                          | 15,00     | 320,10           |
| 34               | 764 52-1240.R00 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm<br>3*3,6<br>1+1<br>3,6+2,47+2,47<br>;viz pohledy                                                          | m   | 21,34<br>10,80<br>2,00<br>8,54 | 490,00    | 10 456,60        |
| 35               | 764 35-2811.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°<br>40,8<br>;viz půdorys střechy                                                                | m   | 40,80<br>40,80                 | 15,00     | 612,00           |
| 36               | 764 45-4802.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm<br>6,8+7,1<br>;viz pohledy a půdorys střechy                                                           | m   | 13,90<br>13,90                 | 15,00     | 208,50           |
| 37               | 764 55-4203.R00 | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm včetně kolen<br>13,9<br>;viz půdorys střechy a pohledy                                              | m   | 13,90<br>13,90                 | 650,00    | 9 035,00         |
| 38               | 764 25-2203.R00 | Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm<br>40,8<br>;včetně háků, čel, rohů a rozkrytí a zakrytí střechy pro montáž háků<br>;viz pohledy | m   | 40,80<br>40,80                 | 792,00    | 32 313,60        |
| 39               | 764 25-9211.R00 | Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm<br>2                                                                                           | kus | 2,00<br>2,00                   | 700,00    | 1 400,00         |

**Položkový rozpočet**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Stavba : | <b>OBNOVA KAPLE V LAŠENICI</b> |
| Objekt : |                                |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 40   | 998 76-4103.R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                  | t   | 1,16     | 1 100,00  | 1 279,85          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                   |     |          |           | <b>147 145,65</b> |
| Díl: | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                       |     |          |           |                   |
| 41   | 766-R1           | Dodávka a montáž dřevěného kruhového okna                          | kus | 1,00     | 4 800,00  | 4 800,00          |
|      |                  | 1                                                                  |     | 1,00     |           |                   |
|      |                  | ;viz pohledy a TZ                                                  |     |          |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                   |     |          |           | <b>4 800,00</b>   |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                       |     |          |           |                   |
| 42   | 764-R1           | Demontáž a následná montáž okenních mříží                          | kus | 10,00    | 200,00    | 2 000,00          |
|      |                  | 10                                                                 |     | 10,00    |           |                   |
|      |                  | ;viz pohledy                                                       |     |          |           |                   |
| 43   | 764-R2           | Demontáž a následná montáž kříže na věži                           | kus | 1,00     | 800,00    | 800,00            |
|      |                  | 1                                                                  |     | 1,00     |           |                   |
|      |                  | ;viz pohledy                                                       |     |          |           |                   |
| 44   | 764-R3           | Demontáž tlampače včetně odříznutí jeho nosné konzoly              | kus | 3,00     | 100,00    | 300,00            |
|      |                  | 3                                                                  |     | 3,00     |           |                   |
|      |                  | ;viz pohledy                                                       |     |          |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                   |     |          |           | <b>3 100,00</b>   |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                      |     |          |           |                   |
| 45   | 783 78-0010.R00  | Impregnace tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu a houbám | m2  | 50,00    | 65,00     | 3 250,00          |
|      |                  | 50                                                                 |     | 50,00    |           |                   |
|      |                  | ;nástřik stávajícího krovu věže                                    |     |          |           |                   |
| 46   | 783 60-1811.R00  | Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním                    | m2  | 11,48    | 26,40     | 303,07            |
|      |                  | 1,28*3*2                                                           |     | 7,68     |           |                   |
|      |                  | 0,28*3*2                                                           |     | 1,68     |           |                   |
|      |                  | 0,28*2*2                                                           |     | 1,12     |           |                   |
|      |                  | 0,5*2                                                              |     | 1,00     |           |                   |
|      |                  | ;odstranění nátěru oken a okenic - viz pohledy                     |     |          |           |                   |
| 47   | 783 62-4200.R00  | Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel                 | m2  | 11,48    | 178,00    | 2 043,44          |
|      |                  | 11,48                                                              |     | 11,48    |           |                   |
|      |                  | ;nátěr oken a okenic - viz pohledy                                 |     |          |           |                   |
| 48   | 783 20-1831.R00  | Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači                 | m2  | 1,00     | 20,00     | 20,00             |
|      |                  | 1                                                                  |     | 1,00     |           |                   |
|      |                  | ;odstranění nátěru křížů                                           |     |          |           |                   |
|      |                  | ;viz pohledy                                                       |     |          |           |                   |
| 49   | 783 22-2100.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                   | m2  | 1,00     | 400,00    | 400,00            |
|      |                  | 1                                                                  |     | 1,00     |           |                   |
|      |                  | ;nátěr křížů - viz pohledy                                         |     |          |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                  |     |          |           | <b>6 016,51</b>   |