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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Obec Třebotov 
sídlo: Třebotov, Klidná 69, PSČ 252 26 
IČ: 00241741 
zastoupená Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou 
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jitka Šůrová 
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jitka Šůrová 
tel. číslo: 725 021 481 
e-mail: starosta@obectrebotov.cz 
bankovní spojení – název banky: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 126584339/0800  
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STRABAG a.s.  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
adresa pro doručování: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7634 
IČ: 60838744 
DIČ: CZ 
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXX, v zastoupení dle plné moci ze dne 6.1.2020 
                       XXXXXXXXXXXX, v zastoupení dle plné moci ze dne 6.1.2020 
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: XXXXXXXX, vedoucí odd. přípravy a kalkulací 
                                                                                           XXXXXXXXXXXX, ekonomický vedoucí oblasti 
zástupce pověřený ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, hlavní stavbyvedoucí - VPJ 
tel. číslo: XXXXXXXXXXXXXX  
fax: XXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 
bankovní spojení – název banky: XXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
tuto 
 
 

SMLOUVU O DÍLO  
 

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 
I. 

Předmět smlouvy, předmět díla, místo plnění 
1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Obnova povrchu místních komunikací v 

Třebotově - ulice K Transformátoru, Na Výsluní, Pod Vsí“ (dále jen „zakázka“) realizovaného 
objednatelem jakožto zadavatelem zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel předložil v souladu s podmínkami zadávací dokumentace nabídku na provedení díla, jež je 
předmětem veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Obnova povrchu místních komunikací v 
Třebotově - ulice K Transformátoru, Na Výsluní, Pod Vsí“. 

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Obnova povrchu 
místních komunikací v Třebotově - ulice K Transformátoru, Na Výsluní, Pod Vsí“ (dále jen „dílo“), a 
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závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za 
provedení díla sjednanou cenu. 

4. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou, a to i tehdy, není-li práce, 
služba nebo dodávka výslovně uvedena ve smlouvě či v některé z jejích příloh. Předmětem díla je tak 
zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, zařízení a materiálů nezbytných k řádnému 
dokončení a provozování díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, jakož i vypracování 
dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve dvojím vyhotovení.  Zhotovitel je povinen v rámci 
realizace díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k 
zahájení, dokončení a předání díla, jeho uvedení do řádného provozu a jeho užívání.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle následujících podkladů pro provedení díla, které určují 
rozsah díla a způsob jeho provedení: 
a) projektová dokumentace pro udržovací práce vyhotovená Ing. Tomášem Holendou, hlavní 

projektant Ing. Jiří Křepinský, autorizovaný inženýr pro dopravní pozemní stavby, ČKAIT - 
0009618, v 07/2018 (dále též „projektová dokumentace“), která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako její příloha č. 1, 

b) položkový rozpočet s oceněným výkazem výměr (dále též „položkový rozpočet“), který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními přepisy, technickými normami, 
současnými odbornými poznatky a při provádění díla respektovat podmínky stanovené ve 
stanoviscích vlastníků a správců inženýrských sítí a pozemních komunikací k realizaci díla a dodržovat 
postupy stanovené výrobci jednotlivých použitých součástek a materiálů, tak, aby dílo bylo 
provedeno v nejvyšší možné jakosti. V případě, že povinnosti zhotovitele při realizaci díla jsou 
stanoveny odkazem na příslušné právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto 
předpisů a norem aktuálně platných ke dni uzavření této smlouvy. Dojde-li po uzavření této smlouvy 
ke změně obsahu technické normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu obsahu 
závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato změna za změnu díla, jejíž vznik 
nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl prokázán opak. Smluvní strany se v dané 
souvislosti zavazují jednat o změně této smlouvy. 

7. Místem plnění jsou ulice K Transformátoru, Na Výsluní, Pod Vsí v obci Třebotov v katastrálním území 
Třebotov. 

8. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy (tedy i 
v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém případě je 
zhotovitel povinen provést dílo v rozsahu určeném objednatelem a má nárok výhradně na odměnu za 
tu část díla, která byla provedena. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, s podmínkami v místě plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky realizace díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla potřebné. 

10. Příjemce veřejných prostředků je povinen spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených 
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, v platném znění. Osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly je i 
právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

 
II. 

Termíny plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v následujících termínech: 

a) převzetí staveniště zhotovitelem: 25.6.2020, přičemž přesný čas bude dohodnut smluvními 
stranami, 

b) zahájení prací na díle: nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, 
c) dokončení a předání řádně dokončeného díla jako celku objednateli: do 6 týdnů ode dne, kdy byl 

zhotovitel povinen zahájit práce na díle dle článku II odst. 1 písm. b) této smlouvy,  
d) vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli. 
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2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla oproti kterémukoli termínu uvedenému 
v předcházejícím odstavci, přičemž toto prodlení bude delší než 5 dnů, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši 
2.484.161,83 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátčtyřitisícstošedesátjedna korun českých 
a osmdesáttři haléřů bez daně z přidané hodnoty). K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z 
přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů. 

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu 
tvořícím, jako příloha č. 2, nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost položkového 
rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to zvláště 
pokud jde o možné změny cen prací nebo materiálů potřebných k provedení díla, proto smluvní strany 
dohodou vylučují použití ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Sjednaná cena díla je s ohledem na zhotovitelem převzaté nebezpečí změny okolností cenou 
konečnou, nejvýše přípustnou a úplnou, která nemůže být zvyšována. Cena díla zahrnuje veškeré 
náklady na práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, zejména provozní 
náklady zhotovitele související s prováděním díla, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, náklady na úklid komunikací přiléhajících ke staveništi, náklady na vytýčení stávajících 
inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu 
včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavbou po celou dobu výstavby, 
náklady na opatření nutná v souvislosti s působením povětrnostních vlivů nebo vyvolaná potřebou 
zabezpečení materiálu nebo staveniště, náklady na složení a skladování dodávek potřebných k 
provedení díla, náklady na provedení předepsaných zkoušek a revizí díla, náklady na odvoz a likvidaci 
odpadů a ostatního materiálu, náklady související s kompletací díla, náklady na zřízení a udržování 
smluvně sjednaných bankovních záruk, náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti 
zhotovitele a pojištění díla, náklady na daně a poplatky spojené s provedením díla apod. Cena díla 
zahrnuje dále zisk zhotovitele a případné náklady vzniklé vývojem cen, a to až do splnění závazků 
zhotovitele podle této smlouvy. 

4. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla a smluvní strany tímto sjednávají vyloučení aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.  

5. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla bude objednatel hradit zhotoviteli po částech představujících 
cenu za dílčí plnění. Dílčím plněním se rozumí práce a dodávky uskutečněné zhotovitelem při 
provádění díla v kalendářním měsíci. Rozsah a cenu dílčího plnění budou smluvní strany stanovovat k 
poslednímu dni kalendářního měsíce formou objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených 
prací (dále též „soupis prací“), který bude zhotovitel vystavovat ve dvou vyhotoveních. Soupis prací 
bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a dodávek a vyčíslení jejich ceny 
za použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. 

6. Soupis prací se zhotovitel zavazuje předložit objednateli do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za 
který je vyhotoven. 

7. Objednatel se zavazuje soupis prací prověřit z hlediska jeho věcné a cenové správnosti, a do 7 
pracovních dnů od jeho obdržení informovat zhotovitele o výsledku takového prověření. 

8. Má-li objednatel k soupisu prací výhrady, sdělí je zhotoviteli spolu s příslušným odůvodněním, v čem 
shledává nedostatky či vady soupisu prací. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy 
objednatel bude mít výhrady pouze k části soupisu prací, tj. jen k jeho jednotlivým položkám, platí, že 
zbývající část soupisu prací, ke které výhrady neměl, objednatel odsouhlasil.  

9. V rozsahu, v jakém objednatel uplatnil výhrady k soupisu prací, je zhotovitel povinen soupis prací 
přepracovat. Ode dne, kdy zhotovitel doručí objednateli přepracovaný soupis prací, běží nová lhůta 
podle odstavce 7 tohoto článku.   

10. Nemá-li objednatel k soupisu prací (opravenému soupisu) výhrady, odsouhlasí jej podpisem svého 
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zástupce pověřeného jednáním ve věcech smluvních a ve lhůtě podle odstavce 7 tohoto článku jej 
v jednom vyhotovení odešle zhotoviteli zpět. 

11. Odsouhlasením soupisu prací nebo jeho části objednatelem vzniká zhotoviteli právo vyúčtovat 
objednateli část ceny díla odpovídající ceně objednatelem odsouhlaseného dílčího plnění. Vyúčtování 
částí ceny díla bude zhotovitel provádět fakturou (daňovým dokladem), jehož přílohou bude 
objednatelem odsouhlasený soupis prací. 

12. Pokud byl daňový doklad vystaven zhotovitelem oprávněně (v souladu s touto smlouvou), je k němu 
připojena dohodnutá příloha a má všechny náležitosti podle platných právních předpisů, je část ceny 
díla v něm uvedená splatná do 30 dnů ode dne doručení tohoto daňového dokladu objednateli. Pokud 
byl daňový doklad vystaven neoprávněně (v rozporu s touto smlouvou), nebo k němu není připojena 
dohodnutá příloha nebo nemá některé náležitosti podle platných právních předpisů, vrátí jej 
objednatel zhotoviteli k odstranění nedostatků, přičemž není povinen platit část ceny díla v takovém 
dokladu uvedenou. V takovém případě zhotovitel nedostatky daňového dokladu opraví tak, aby 
odpovídal požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a opravený daňový doklad doručí objednateli, 
přičemž část ceny díla vyúčtovaná takovým dokladem je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli. V případě vad opraveného dokladu se použije ujednání 
v tomto odstavci obdobně. 

13. Povinnost objednatele zaplatit část ceny díla uvedenou v daňovém dokladu zhotovitele je splněna 
okamžikem, kdy předmětná částka dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu 
objednatele. 

 
IV. 

Pojištění zhotovitele 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při 

výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to minimálně 
ve výši odpovídající ceně díla včetně DPH. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 3. 

2. Zhotovitel je dále povinen sjednat pojištění díla – stavebně montážní pojištění, které bude sjednáno 
jako pojištění „all risk“ a bude krýt přinejmenším škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin: 
a) požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním 

nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c)  pádem pojištěné věci, nárazem, 
d)  pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e)  vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
f)  neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
3. Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v předcházejících odstavcích udržovat po celou dobu trvání 

této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad prokazující 
uzavření pojistné smlouvy dle předcházejícího odstavce, a to nejpozději do 5 dnů od doručení takové 
výzvy zhotoviteli. 

4. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti a podmínky stanovené pojistnými smlouvami, jejichž 
neplnění by mohlo mít za následek snížení případného pojistného plnění. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv požadovat předložení příslušných pojistných smluv a potvrzení pojišťovny, že pojištění trvá, 
zhotovitel se zavazuje požadované doklady objednateli předložit nejpozději do 5 dnů od doručení 
takové výzvy zhotoviteli. 

5. Porušení povinností uvedených v tomto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy. 

 
V. 

Staveniště, stavební deník, kontrolní dny 
1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k provedení překopů komunikací 

zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.  
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2. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto 
práce včetně zajištění povolení příslušných orgánů státní správy zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a 
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností, a to v souladu s platnými předpisy. 

4. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, 
hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v rozsahu a v podobě vyplývající 
z platných právních předpisů (zejména § 157 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění), a to i v případě, že by s ohledem na povahu díla nebylo vedení stavebního deníku povinné.  

8. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový 
postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu 
staveniště, o počasí, nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě apod. 

9. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena 
na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru. 

10. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný pracovník zhotovitele v 
den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti.  

11. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, technického dozoru objednatele 
nebo naopak, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění takového záznamu.  

12. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnami této smlouvy, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o 
nových závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a mohou být pouze 
podkladem pro jednání o změnách smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že případnou změnu smlouvy 
musí předem schválit příslušné orgány objednatele – obce. 

13. V průběhu provádění díla se v místě plnění konají pravidelná, v případě potřeby i mimořádná kontrolní 
jednání (kontrolní dny), která písemně svolává kterákoliv osoba oprávněná provádět zápisy ve 
stavebním deníku, a to alespoň 3 dny předem. V odůvodněných případech je objednatel oprávněn 
stanovit lhůtu kratší, případně zvolit jiný termín, než je termín navržený zhotovitelem. 

14. Kontrolní dny se konají za účasti zhotovitele, případně jeho poddodavatelů, pověřených zástupců 
objednatele, včetně technického dozoru objednatele, a to minimálně jednou v kalendářním týdnu. 
Pořad jednání zpravidla obsahuje zprávy zhotovitele, technického dozoru objednatele o stavu a dalším 
postupu prací a projednání potřebných opatření. 

15. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel zpracuje 
zápis z kontrolního dne nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho konání. 

 
VI. 

Provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 

právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a jiným zdrojům 
možného poškození díla. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, jež znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem či v termínech uvedených v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen to oznámit bez 
zbytečného odkladu objednateli a případně navrhnout změnu smlouvy. Zhotovitel bude v takovém 
případě pokračovat v provádění díla dle pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých 
dodávek, dílů a materiálů prohlášeními o shodě, příp. certifikáty a atesty. 
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4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele, které mu objednatel může udělovat i 
prostřednictvím technického dozoru objednatele.  

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla, zejména prostřednictvím technického 
dozoru objednatele. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté (minimálně 3 dny), má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit.  

6. Pokud jde o části díla, které budou dalším postupem provádění díla znepřístupněny nebo u nichž 
nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést vizuální nebo jinou odpovídající kontrolu kvůli 
jejich zakrytí, nedostupnosti nebo obtížné přístupnosti, zavazuje se zhotovitel písemně oznámit 
objednateli s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny), že hodlá tyto části díla 
zakrýt a vyzvat objednatele ke kontrole těchto částí díla. 

7. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je 
povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců svým logem a zabezpečit označení pracovních 
oděvů svých poddodavatelů logem příslušného poddodavatele. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v 
jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn 
namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady 
alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval objednatel jako zadavatel v kvalifikační dokumentaci k 
předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

9. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - poddodavatele. V takovém případě 
odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, které je 
zhotovitel oprávněn pověřit zhotovením příslušné části díla, je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. 
Změna poddodavatele v průběhu realizace díla je možná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku 
třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je povinen nahradit veškerou újmu na zdraví nebo na 
majetku vzniklou porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel dále nahradí 
objednateli jakoukoliv částku, kterou by objednatel byl povinen zaplatit z důvodu postihu (uložení 
pokuty, penále či jiné sankce) ze strany orgánů veřejné moci v souvislosti s nedodržením obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, a to nezávisle na tom, která osoba 
podílející se na provedení díla zavdala příčinu k postihu. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel i přes uvedený závazek učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. 

12. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s dalšími zhotoviteli objednatele, resp. se třetími 
osobami provádějícími práce na komunikaci, pod kterou bude realizováno dílo dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen výše uvedeným osobám na žádost objednatele poskytnout součinnost nezbytnou 
k řádnému zajištění provedení prací dle této smlouvy za současného řádného provedení oprav výše 
uvedené komunikace. 

13. Zhotovitel je povinen o postupu prací pořizovat fotodokumentaci, a to zejména v případě prací, které 
budou následně zakryty. Fotodokumentace bude předána objednateli na datovém nosiči současně 
s dalšími dokumenty dle čl. VII odst. 2 této smlouvy. 

 
VII. 

Předání a převzetí díla (přejímací řízení) 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem, kdy bude dílo jako celek 

dokončeno a připraveno k předání. Přejímací řízení bude probíhat v místě plnění. 
2. Zhotovitel je povinen nejpozději při zahájení přejímacího řízení předat objednateli doklady potřebné 

k tomu, aby dílo mohlo být uvedeno do užívání podle předpisů v oblasti stavebního práva (stavební 
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deník, prohlášení o shodě, doklady o zkouškách a revizích, jejichž provedení vyžadují platné právní 
předpisy, a další dokumentaci, kterou je třeba doložit orgánům veřejné moci, aby dílo mohlo být 
užíváno), dokumentaci skutečného provedení díla, jakož i další doklady potřebné k řádnému užívání 
díla i doklady dle článku VIII. odst. 2 této smlouvy.  

3. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, ve kterém bude uvedeno zejména označení smluvních 
stran, označení díla, jehož se předání týká, uvedení způsobu, jakým zhotovitel předvedl způsobilost díla 
sloužit svému účelu, a prohlášení objednatele, zda dílo přebírá. V případě, že objednatel odmítne dílo 
převzít, uvede v protokolu i výhrady, pro které tak činí. Budou-li při převzetí díla zjištěny vady či 
nedodělky, případně bude-li mít objednatel jiné výhrady, bude jejich soupis uveden v protokolu. 

4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. 
Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neužije. 

5. Pokud je třeba při užívání nebo údržbě díla dodržovat zvláštní pravidla, proškolí zhotovitel při 
přejímacím řízení objednatele ohledně údržby a užívání díla a předá objednateli písemné pokyny 
týkající se užívání a údržby. Informace o proškolení a předání pokynů se v takovém případě rovněž 
uvede do protokolu podle odst. 3. 

 
VIII. 

Odpovědnost za vady a záruka 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v trvání 6 let, přičemž záruční doba počíná běžet 

dnem převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva 
z vad díla kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). 
Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 2, § 2618, § 2629 a dalších obdobných 
ustanovení právních předpisů, která nad rámec první a druhé věty tohoto odstavce smlouvy omezují 
právo objednatele k uplatnění vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno 
včas. 

2. Pokud dodavatel určitého výrobku (materiálu) použitého při provádění díla poskytuje zvláštní 
prodlouženou záruku (záruku delší, než jakou poskytuje na dílo zhotovitel podle této smlouvy), pro jejíž 
uplatnění je třeba splnit zvláštní podmínky, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a poskytnout mu doklady a součinnost potřebnou k tomu, aby objednatel takovou záruku 
získal. 

 
IX. 

Odstraňování vad 
1. Zjištěné vady díla je objednatel povinen oznámit (reklamovat) zhotoviteli písemně. V případě vad díla 

zjištěných při přejímacím řízení je písemnou reklamací protokol o předání a převzetí díla. 
2. Pokud objednatel uplatní právo na odstranění vady díla dodáním nové nebo chybějící části díla nebo 

opravou, je zhotovitel povinen dostavit se k takovému odstranění vady nejpozději do 3 pracovních dnů 
od obdržení reklamace a vadu odstranit ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace, ledaže v takto 
vymezené lhůtě není vzhledem k výjimečné povaze vady její odstranění možné (pak je povinností 
zhotovitele vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze vady). Ustanovení 
předcházející věty platí i v případě, že zhotovitel svoji odpovědnost za vady neuznává.  

3. V případě, že se zhotovitel nedostaví k odstraňování vytčených vad díla ve lhůtě uvedené 
v předcházejícím odstavci, jakož i v případě, že zhotovitel vytčené vady díla neodstraní ve lhůtě 
uvedené v předcházejícím odstavci, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním jinou odbornou 
osobu, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené. 

 
X. 

Sankce 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti dokončit a předat dílo jako celek 

objednateli v době uvedené v článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
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3. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti odstranit kteroukoli reklamovanou vadu 
díla ve lhůtě sjednané v článku IX. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení až 
do doby odstranění příslušné vady zhotovitelem či jinou odbornou osobou. 

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením dokladů o pojištění dle článku IV. odst. 3 a odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6. V případě všech ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě platí, že objednatel má právo na 
náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 
vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení). 
 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech uvedených v předcházejících 
ustanoveních této smlouvy, v případech stanovených právními předpisy a v níže uvedených případech:  
a) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo 

zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 
b) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 5 dnů, nebo 
c) provádí-li zhotovitel dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, v 

rozporu s právními předpisy, platnými technickými normami, případně pokyny objednatele a 
zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nezjednal nápravu, nebo 

d) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem.  
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení delším než 

90 dnů s úhradou ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů.  
3. Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení.  
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, předloží zhotovitel do 5 pracovních dnů od 

účinnosti odstoupení objednateli k odsouhlasení soupis všech prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem do doby účinnosti odstoupení (dále též jen „soupis“). Soupis bude obsahovat výčet 
veškerých skutečně a řádně provedených prací a dodávek a vyčíslení jejich ceny za použití 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pro postup objednatele při prověření soupisu se 
uplatní ustanovení článku III. odst. 7 až odst. 13 této smlouvy přiměřeně. V daňovém dokladu, kterým 
bude zhotovitel účtovat cenu prací a dodávek uvedených v objednatelem odsouhlaseném soupisu, je 
zhotovitel povinen zohlednit objednatelem již uhrazené části ceny díla. V rozsahu, v jakém objednatel 
soupis neodsouhlasí, bude cena plnění zhotovitele stanovena posudkem soudního znalce vybraného 
objednatelem, přičemž soudní znalec bude při stanovení ceny plnění vycházet z jednotkových cen prací 
a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu. Cenu plnění určenou soudním znalcem je zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat objednateli daňovým dokladem, jehož přílohou bude znalecký posudek soudního 
znalce, ustanovení článku III. odst. 12 a 13 této smlouvy se použijí přiměřeně. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku hradí ta smluvní strana, na jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní 
strana od smlouvy odstoupila. 

5. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel předtím, než dílo převezme, je oprávněn pověřit 
dokončením díla jinou osobu. Dojde-li v důsledku dokončení díla jinou osobou ke zvýšení ceny díla 
oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 
objednateli uhradit. 

6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, o smluvních 
pokutách, o pojištění, o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce, o řešení sporů či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají zavazovat 
strany i po odstoupení od smlouvy. 
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XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě. 
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 
3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost 

zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této 
smlouvy. 

4. V případě, že jedno nebo více ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, nezákonné nebo 
nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost dotýkat jejích 
ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná 
ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich smysl a principy. Vyžaduje-li to v takovém 
případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany vadné ustanovení 
neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to tak, aby byl co nejlépe zachován smysl 
a význam původního ustanovení. 

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 
znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů vyplývajících z této smlouvy, 
je obecný soud objednatele. 

6. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření této smlouvy platnosti. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

8. Vylučuje se možnost použití ustanovení § 1729 občanského zákoníku pro případ, že by jednání o 
uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku ukončil objednatel. Objednatel možnost použití citovaného 
ustanovení ve vztahu ke své osobě vylučuje již v nabídce a zahájením jednání o uzavření smlouvy 
zhotovitel s tímto souhlasí.  

9. Smluvní strany dohodou vylučují možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského 
zákoníku (vylučuje se možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou). 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
příloha č. 1 – projektová dokumentace, 
příloha č. 2 – položkový rozpočet, 
příloha č. 3 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele, 
příloha č. 4 – seznam poddodavatelů. 

 
V Třebotově, dne 19.05.2020     V Praze, dne 13.05.2020 
 
 
 
……………………………..      …………………………….. 
objednatel       zhotovitel 
obec Třebotov       STRABAG a.s. 
Ing. Jitka Šůrová, starostka     XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
        v zastoupení dle plné moci ze dne 6.1.2020 
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DOLOŽKA 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 
Obec Třebotov ve smyslu ust.  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění tímto potvrzuje, že u právních jednání 
obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Třebotov splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, či jinými 
obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem 
obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
 
Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 03/02/20  ze dne 07.05. 2020 
 

     Obec Třebotov 
             Ing. Jitka Šůrová, starostka  


