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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2/16090 

zakázky 

 „Vyvedení tepelné energie do průmyslového areálu Eutech a.s.“ 

Zakázka je zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci dotačního programu OP PIK 
(platnost od 1. 6. 2016) 

 
Identifikační údaje zadavatele: 

Název: Teplárna Šternberk, SE 
Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno-Štýřice 
IČO: 03046542 
Zastoupený: Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva 
telefon:  +420 720 158 323 
email: pavel.svoren@drfg.cz  
 

 
Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy 
zástupcem. 

 
Zástupce:   DEA Energetická agentura, s.r.o. 
Sídlo:   Benešova 425, 664 42 Modřice 
Pracoviště:   Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU) 
IČ:    415 39 656 
Registrace:   OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078 
Kontaktní osoba:  Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz, tel.: 545 110 145 
Číslo příkazní smlouvy: 16090 
 

Identifikační údaje zakázky: 
Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení zakázky:  
 Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK  
 

Zakázka je financována ze zdrojů EU. 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007073 
Číslo a název programu: 01 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Číslo a název prioritní osy: 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 

obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a druhotných surovin 

Číslo a název investiční priority: 01.3.10 Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných 
zdrojů v podnicích 

Číslo a název tematického cíle: TC Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 
Číslo a název specifického cíle: 01.3.10.3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru  

 
 
 
Vážení, 
 

v souladu s body 17) až 20) Pravidel, Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
zakázky „Vyvedení tepelné energie do průmyslového areálu Eutech a.s.“ 
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Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 11. 8. 2016 
1) Prosím o informaci, zda opravdu bude předizolované potrubí na vratu i na přívodu v zesílené síle 

izolace.  
2) Na předizolovaném potrubí je v PD popsáno 10% RTG svarů, v rámci vnitřních rozvodů, je požadavek 

na RTG také, v jakém rozsahu?  
3) U vnitřních rozvodů potrubí je PD uvedeno do dimenze DN50 použití  závitových trubek, tvarovek, atd. 

Je nutno toto dodržet nebo je možno zaměnit za varné varianty?  
4) Hodnotícím kritériem je z 20% váhou také doba realizace ve dnech. Realizace má probíhat od 1.9.2016, 

maximálně do 31.10.2016. Jestliže odevzdání nabídek je nyní stanoveno na 29.8.2016, pak zbývají 
prakticky 2 pracovní dny pro podpis smlouvy, a zahájení prací. Problémem je, že dodací lhůty materiálu, 
ať již předizolovaného potrubí, či samotné stanice se pohybují od 3 do cca 8 týdnů od objednání, což 
koliduje s požadovaným termínem realizace. Termín do 31.10.2016 je striktní nebo s ohledem na 
uvedené dodací lhůty jej lze posunout, s tím že realizace např. započne později?  

 
Dodatečné informace k dotazu č. 1 ze dne 11. 8. 2016 

1) Je potřeba vycházet ze specifikace - výkazu výměr, kde jsou uvedeny rozměry potrubí a izolace.  
2) Pro předizolované potrubí je 10% RTG svarů. Pro vnitřní rozvody v objektech nejsou RTG zkoušky 

nutné. 
3) Ano, lze použít varné prvky do DN50. 
4) V odst. 2.6 zadávací dokumentace jsou uvedeny přepokládané termíny realizace, kde je dále uvedeno: 

 
„V případě, že dojde k prodloužení zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit stavební 

práce ve shora uvedeném předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení stavebních prací 

odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení. 

Při posunu předpokládaného termínu zahájení stavebních prací se stanovuje doba provádění 

stavebních prací na maximálně 60 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.“ 

Termíny a doba realizace se odvíjí od podpisu smlouvy o dílo a lhůt dle čl. 3.1 obchodních podmínek a 

hodnotícího kritéria „doba realizace díla v kalendářních dnech“ dle odst. 10 zadávací dokumentace 

stanovené uchazečem. 

3.1 „Termíny 
Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy; 
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště; 
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do ………doplní uchazeč……… kalendářních dnů 
ode dne - termínu zahájení stavebních prací; 
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.“ 

 
Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 15. 8. 2016 
„V jaké izolační třídě je navržené předizolované potrubí? V 1 nebo ve 2 ?“ 

Dodatečné informace k dotazu č. 2 ze dne 15. 8. 2016 
Předizolované potrubí je navržené v izolační třídě 1 (základní). 
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Dodatečné informace č. 1 zadavatele k zadávacím podmínkám 
V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek 
s nabídkami uchazečů. 
 
Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1/16090 

„Lhůta pro podání nabídek končí: 29. 8. 2016 v 10:00 hodin. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena 

v souladu s Pravidly. 

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (29. 8. 2016 v 10:00 hodin) 

v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 

617 00 Brno – Komárov.  Otevírání obálek není veřejné, resp. není přístupné uchazečům v souladu 

s bodem 24 Pravidel.“ 

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2/16090 
„Lhůta pro podání nabídek končí: 30. 8. 2016 v 10:00 hodin. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena 

v souladu s Pravidly. 

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (30. 8. 2016 v 10:00 hodin) 

v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 

617 00 Brno – Komárov.  Otevírání obálek není veřejné, resp. není přístupné uchazečům v souladu 

s bodem 24 Pravidel.“ 

 
 
V Brně dne 16. 8. 2016 
 
 
 

...................................................................... 
Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva 

 

Přílohy dodatečné informace:  bez příloh 
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