[bookmark: _Ref411947895]Příloha č. 7

Kompenzace

1. [bookmark: _Ref467258076]ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOMPENZACE KONCESIONÁŘE
Pokud bude Smlouva předčasně ukončena z důvodů stanovených ve Smlouvě, bude Koncesionáři vyplacena Částka kompenzace podle této přílohy. Částka kompenzace bude navržena Koncesionářem a předložena Zadavateli k odsouhlasení. V případě nedosažení dohody bude výše kompenzace určena Expertem.
Pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy, nesmí být Částka kompenzace nižší, než souhrn výše nesplaceného zůstatku jistiny Seniorního úvěru ke dni Předčasného Skončení.

2. [bookmark: _Toc246750529][bookmark: _Toc246751140][bookmark: _Toc378853399]KOMPENZACE PŘI SELHÁNÍ ZADAVATELE 
Základním principem kompenzace při Selhání Zadavatele dle Smlouvy je, že Koncesionář nemá být ani v lepší, ani v horší situaci, než by byl, kdyby došlo k ukončení Smlouvy ke Dni Uplynutí.
Koncesionáři jsou v takovém případě kompenzovány pouze níže uvedené výdaje rozumně, účelně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s Projektováním, Inženýringem a Rekonstrukcí Objektu, výdaje spojené s ukončením smluvního vztahu, ztráty a předpokládaný zisk:
· výdaje v podobě vlastních vložených prostředků Koncesionáře;
· splacení cizích vložených prostředků (včetně veškerého příslušenství a veškerých dalších nároků, které věřitelům v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy a jeho financování za Koncesionářem vzniknou;
· odstupné a/nebo další náklady, které je Koncesionář povinen uhradit výhradně v důsledku ukončení této Smlouvy svým Pracovníkům (a to v rozumné výši a za předpokladu, že Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů);
· výdaje na ukončení smluv se Subdodavateli (a to v rozumné výši a za předpokladu, že Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů);
· spravedlivě oceněné ztráty Koncesionáře v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy;
· částka odrážející předpokládaný zisk, který by Koncesionář získal v případě, že by nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy.
3. KOMPENZACE PŘI SELHÁNÍ KONCESIONÁŘE 
V případě předčasného ukončení Smlouvy v důsledku Selhání Koncesionáře bude částka kompenzace vypočtena dle principů uvedených v části 1 této přílohy. Základním principem kompenzace při Selhání Koncesionáře je, že Zadavatel nemá být v horší situaci, než by byl ve srovnání se stavem, kdy by k ukončení Smlouvy došlo ke Dni Uplynutí. Koncesionář však nemá nárok na náhradu škody, zejména ušlého, resp. nerealizovaného, zisku.
Do Částky kompenzace v tomto případě nebudou zahrnuty:
· výdaje v podobě vlastních vložených prostředků Koncesionáře;
· odstupné a/nebo další náklady, které je Koncesionář povinen uhradit v důsledku ukončení této Smlouvy svým Pracovníkům;
· náklady na ukončení smluv se Subdodavateli;
· ztráty Koncesionáře v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy;
· částka odrážející předpokládaný zisk, který by Koncesionář získal v případě, že by nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy.
V případě předčasného ukončení Smlouvy v důsledku Selhání Koncesionáře přede Dnem Otevření bude Částka kompenzace vypočtena takto: odborným posudkem bude vyčíslena cena obvyklá již realizovaných činností Projektování, Inženýringu, Rekonstrukce Objektu, s ohledem na vhodnost dodávek k účelu plánované realizace Smlouvy. Tato částka bude následně ponížena o náklady na odstranění případného vadného plnění, náklady Zadavatele marně vynaložené na přípravu projektu a Smlouvy a nároky na veškeré smluvní pokuty, na které Zadavateli vznikl vůči Koncesionáři nárok, a to v rozsahu, ve kterém nároky na smluvní pokuty doposud trvají. 
4. KOMPENZACE PŘI UKONČENÍ V PŘÍPADĚ UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI 
Základním principem kompenzace v případě Události Vyšší Moci je ten, že dopady se rozdělují co nejspravedlivěji mezi obě strany. Koncesionář by tedy neměl být poškozen, na druhou stranu nemůže nárokovat očekávaný budoucí ušlý zisk ani náhradu škody. 
V takovém případě se Koncesionáři kompenzují:
· výdaje v podobě vlastních vložených prostředků Koncesionáře;
· splátky úvěrů či půjček vztahujících se k předmětu plnění Smlouvy, včetně veškerého příslušenství a veškerých dalších nároků, které věřitelům v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy a jeho financování za Koncesionářem vzniknou;
· vyplacení vlastního kapitálu Koncesionáře;
· odstupné a/nebo další náhrady, které je Koncesionář povinen uhradit výhradně v důsledku ukončení Smlouvy svým Pracovníkům (a to v rozumné výši a za předpokladu, že Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů);
· náklady na ukončení smluv se Subdodavateli (a to v rozumné výši a za předpokladu, že Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů).
5. [bookmark: _Toc246750530][bookmark: _Toc246751141][bookmark: _Toc378853400][bookmark: _Ref417028150]PROCES AKCEPTACE NÁVRHU ČÁSTKY KOMPENZACE A ZPŮSOB PLACENÍ ČÁSTKY KOMPENZACE
Návrh Částky kompenzace, který musí obsahovat jasný a přehledný způsob jejího výpočtu, zpracuje Koncesionář neprodleně po Dni Předčasného Skončení, nejpozději do 30 dnů ode Dne Předčasného Skončení, a návrh předloží Zadavateli. Zadavatel se k návrhu Částky kompenzace vyjádří do 30 dnů ode dne, kdy návrh obdržel, jinak se má za to, že návrh akceptoval.
V případě, že byl návrh Částky kompenzace Zadavatelem akceptován, a Zadavatel nevyužije vymezených možností uvedených níže, je povinen uhradit Částku kompenzace na účet určený Koncesionářem do 180 dnů ode dne akceptace návrhu Částky kompenzace.
V případě, že Zadavatel neakceptuje návrh Částky kompenzace předložený Koncesionářem, nebo Koncesionář návrh Zadavateli nepředloží, bude výše Částky kompenzace stanovena odborným posudkem Experta. Částku kompenzace určenou Expertem je Zadavatel povinen uhradit na účet Koncesionáře do 180 dnů od obdržení oznámení Experta obsahující Částku kompenzace, pokud Zadavatel nevyužije vymezených možností uvedených níže. 
Pokud jde o případ předčasného ukončení pro Selhání Koncesionáře, může Zadavatel platit Částku kompenzace ve splátkách s tím, že výši a splatnost částek určí sám Zadavatel, avšak výše a splatnost jednotlivých splátek bude adekvátní rozdílné časové hodnotě peněz oproti jednorázové splátce a zohlední výši úroků ze Seniorního úvěru Koncesionáře. Vliv rozložení plateb v čase na časovou hodnotu, na základě sazeb obvyklých na trhu, bude součástí návrhu Částky kompenzace, resp. oznámení Experta. Celá Částka kompenzace pak musí být zaplacena nejpozději do Dne Uplynutí. 
V případě placení Částky kompenzace ve splátkách neklesne v jednotlivých měsících výše splátek Zadavatele pod plánovanou hodnotu splátek Seniorního úvěru Koncesionáře včetně veškerého příslušenství, a to až do doby plného splacení tohoto úvěru.
Zadavatel stanoví výši a splatnost splátek tak, aby byla celá Částka kompenzace zaplacena co nejdříve s ohledem na volné finanční zdroje na straně Zadavatele a s ohledem na využití všech možností, které lze od Zadavatele rozumně očekávat, k tomu, aby získal prostředky pro co nejrychlejší uhrazení Částky kompenzace. Pokud je Zadavatel v prodlení s platbou kterékoliv splátky, může Koncesionář, oznámením Zadavateli požadovat okamžité zaplacení celé zbývající Částky kompenzace, včetně přirostlých Úroků z Prodlení.
Má-li ke Dni předčasného skončení na straně Koncesionáře existovat na základě informací vyplývajících z Finančního modelu či poskytnutých podle odst. 20.16 a násl. Smlouvy nesplacený zůstatek jistiny Seniorního úvěru, informuje Zadavatel o Dni předčasného skončení Seniorního věřitele poskytujícího Seniorní úvěr s takto nesplacenými zůstatky, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy nastane skutečnost, na jejímž základě má nastat předčasné ukončení Smlouvy. Zadavatel v takovém případě vyplatí Částku kompenzace na k tomu určený účet Koncesionáře za předpokladu, že k tomu Koncesionář doloží souhlas Seniorního věřitele nebo Zadavatel takový souhlas obdrží přímo od Seniorního věřitele.
6. [bookmark: _Toc246750531][bookmark: _Toc246751142][bookmark: _Toc378853401]PODKLADY PRO VÝPOČET ČÁSTKY KOMPENZACE
Výpočet Částky kompenzace bude založen zejména na následujících podkladech (které je Koncesionář povinen předložit Zadavateli):
· Finanční Model včetně všech jeho aktualizací;
· smlouvy o financování s věřiteli Koncesionáře včetně aktuálního stavu úvěrů;
· účetní závěrky Koncesionáře za celé období účinnosti Smlouvy, včetně podrobného rozboru hospodaření za poslední 3 roky;
· stav všech účtů Koncesionáře ke Dni Předčasného Skončení;
· aktuální znění pojistných smluv včetně dodatků, výše pojistného plnění v aktuálním období (ve vztahu k limitům plnění) a specifikace stavu všech neuzavřených pojistných událostí;
· aktuální stav bankovní záruky;
· specifikace parametrů dodavatelských a odběratelských vztahů ke Dni Předčasného Skončení;
· platné dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně dodatků.
 
[bookmark: _GoBack]Po dobu prodlení Koncesionáře s předložením řádných podkladů dle tohoto článku Zadavateli neběží Zadavateli lhůty dle čl. 5 této přílohy a Zadavatel se nemůže dostat do prodlení se splněním závazků tam uvedených. Pravidly Kompenzace není dotčen nárok na náhradu újmy kterékoli Smluvní strany. 
1


