SMLOUVA O DILO &. zhotovitele 137 17

ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

| 1. Smluvni strany
. i

Objednatel: Rimskokatolicka farnost Muténice
sidlo: Farni 98, Muténice, PSC: 696 11
zastoupena: Mgr. FrantiSek Putna

osoba oprdvnéna jednat jménem objednatele ve vécech smluvnich
Tel: +420 737155 093

zastoupena: Ing. FrantiSek Vaculovic¢

osoba povérenad jednat jménem objednatele ve vécech technickych
Tel: +420 602 749 216

IC: 65744438

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna

¢. GcCtu: 1440464399/0800

(dale jen , Objednatel)

a

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.

sidlo: Svatoborska 591/87, 697 01 Kyjov
zapsany v obchodnim rejstfiku: u KS v Brné, spis. zn. C 13570
zastoupeny: Ing. Ludék Sebesta, jednatel spole¢nosti

osoba povérena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:

Pavel Prikryl, vyrobni feditel, tel: +420 777 740 756

osoba povérend vedenim stavby: Ing. Jindfich David, tel: +420 777 740 120
IC: 49971379

DIC: €Z49971379
dafovy rezim: platce DPH
bankovni spojeni: CSOB Hodonin

¢. uctu: 673873543/0300

(dale jen ,,Zhotovitel”)

2. Rozsah pfedmétu smiouvy

2.1. Rozsah predmétu smlouvy



Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila ,Stavebni Upravy
schodi$té u kostela sv. Katefiny v Muténicich - 2. kolo“, realizovaného zhotovitelem
v souladu s technickymi podminkami verejné zakazky a vitéznou nabidkou Zhotovitele, které
jsou obéma smiuvnim strandm znamy a smluvni strany na né plné odkazuji. Zhotovenim dila
se rozumi stavebni price a pfidruiené stavebni prace spojené se zhotovenim stavby
s nazvem ,Stavebni Gpravy schodi§té u kostela sv. Katetiny v Muténicich — 2. kolo”.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodivek potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, déle provedeni viech &nnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukei jejichi provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizent
stavenisté, dopravni znaceni, bezpe¢nostni opatfeni apod.) véetné koordinaini a
kompletacni ¢innosti celé stavby.
2.1.1. Mimo viechny definované ¢innosti patfi do zhotoveni dila i nasledujici prace a
¢innosti:
2.1.1.1. zajisténi viech nezbytnych prizkuml nutnych pro tddné provadéni a
dokonceni dila,
2.1.1.2. zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,
2.1.1.3. zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(),
2.1.1.4. zajisténi atestd a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkda a revizi
veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
2.1.1.5. zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisi platnych v dobé
provadéni a predéani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila,
2.1.1.6. zfizeni a odstranéni zafizeni staveniété véetna napojeni na inZenyrské sité,
2.1.1.7. odvoz a uloZeni odpadd vzniklych pfi provadéni dila, véetné uhrady poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o-odpadech a
0 zméné nékterych dalsich zékond, ve znéni pozdéjsich predpisq,
2.1.1.8. uvedeni vech povrchii dotcenych provadénim dila do piivodniho stavu,
2.1.1.9. dusledny uklid staveniité a okoli pred protokolarnim pfedanim a pfevzetim
dila
2.1.1.10. geodetické zaméteni stavby opravnénou osobou a vyhotoveni geometrického
planu stavby.

2.2. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni dila

2.2.1. Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako sou&ast
zhotoveného dila.

2.2.2. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude pfedana Objednateli ve tiech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v digitdini podobé ve formatech
pdf a dwg.

2.2.3. Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nésledujicich zasad

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedeni dila budou zfetelné vyznaceny
vechny zmény, k nimZ doslo v priib&hu zhotoveni dila.



2.2.3.2. Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni dila, u kterych nedoslo
k Zddnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*“.

2.2.3.3. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

2.2.3.4. U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni dila bude pfilozen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

2.2.3.5. Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila bude ve viech svych
&astech vyrazné oznalena ,dokumentace skuteéného provedeni a bude
opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce
Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek vznesenych vramci
schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezdplatné dotéenou
¢ast dokumentace skute¢ného provedeni.

2.2.3.6. Soucasti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude rovnéz geodeticke
zaméfeni stavby opravnénou osobou a vyhotoveni geometrického planu
stavby.

2.3. Prohlaseni Zhotovitele

2.3.1. Zhotovitel prohladuje, Ze si dikladné prostudoval podklady slouzici ke specifikaci
dila dle této smlouvy, seznamil se fadné s mistem provadéni dila a poZadavky
Objednatele uvedenymi v zadavaci dokumentaci a prohlasuje, Ze tyto podklady,
slouZici ke specifikaci dila, jsou Gplné a na jejich zakladé Ize fadné provést smluvené
dilo.

2.3.2. Zhotovitel prohladuje, Ze v priibéhu provéfeni vySe uvedenych podkladd, provéfeni
stavebnétechnickych podminek, které se vyskytuji v misté provadéni dila, zjistil vie
potifebné pro sestaveni nabidkového poloZkového rozpodtu, a tento obsahuje
vSechna plnéni, jeZ bylo moZno predvidat pfi uzavirani této smlouvy.

a
3. Terminy a misto pinéni J

3.1. Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a Fadné v nich pokracovat nejpozdéji do
5 dntl od doruceni vyzvy k zahajeni provadéni dila.
3.1.2. Stavenisté prosté prav teti osoby bude pfedano nejpozdéji do 5 dnl od doruceni
vyzvy k zahajeni provadéni dila.

3.2. Termin dokonceni

3.2.1. Zhotovitel je povinen dodat dilo nejpozdéji do 18. 8. 2017.

3.2.2. Dilo se povaZuje za fadné dodané v okamziku odstranéni pfipadné zjisténych vad a
nedodé&lkii zfejmych pfi pfedavani dila. Objednatel prevezme dilo aZz v okamZziku
jeho Fadného dodani, tedy vokamiiku odstranéni pfipadné zjiSténych vad a
nedodélkl zrejmych pii predavani dila.

3.2.3. Podminkou fadného dodani dila je pfedani téchto dokumentu:
a) Dokumentace skuteéného provedeni
b) v3ech potifebnych atestl a vysledki provedenych zkoudek
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c) dokumenti potiebnych pro kolaudaci stavby
d) geometricky plan skute¢ného provedeni stavby

3.2.4. Zhotovitel je opravnén provést dilo i pfed uplynutim Ihiity pinéni a Objednatel je
povinen dfive provedené dilo pfevzit a zaplatit.

3.2.5. Termin dokonceni je zavisly na fadném a v€asném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim
dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pInénim zavazku.

3.2.6. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se Termin dokonéeni dila o
dobu shodnou s prodlenim Objednatele s pinénim jeho soucinnosti.

3.2.7. lJe-li Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, v dobé delsi'jak 30 dnl povaZuje se
takové prodleni za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni
Zhotovitele nevzniklo z divod( na strané Objednatele.

3.2.8. Sjednand lhuta k provedeni dila se prodluZuje o tolik pracovnich dnl, o kolik
pracovnich dni byly prace k provedeni dila preruseny na pokyn Objednatele, nebo
byly pferuseny pro okolnosti na strané Objednatele (zastaveni, nebo zdrzeni dila
z technickych, financnich divodi, apod.). Zhotovitel vtéchto pfipadech neni
v prodleni s terminem provedeni dila.

3.3. Misto pInéni
3.3.1. Misto plnéni je definovano projektovou dokumentaci, jednad se o pozemky v k.u
Muténice parc.C..

1 — vlastnik: Rimskokatolicka farnost Muténice, Farni 98, 696 11 Muténice, druh
pozemku — zastavéna plocha a nadvori (3 180 m2)

39 - vlastnik: Rimskokatolicka farnost Muténice, Farni 98, 696 11 Muténice, druh
pozemku —zahrada (502 m2)

69/15 — vlastnik: Obec Muténice, Masarykova 200, 696 11 Muténice druh pozemku —
ostatni plocha (21 550 m2)

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. Vyse sjednané ceny
4.1.1. Zatadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢l. 2. této smlouvy se smluvni strany
dohodly na cené:

CenabezDPH 3487 000,- K¢ DPH21% 732 270,- KE
Cena véetné DPH 4 219 270,- K¢

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2
zakona 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a je dohodnuta
véetné dané z pridané hodnoty (DPH)



4.2.2.

4.2.3.

4.2.4,

4.2.5.

4.2.6.

Nabidkova cena je zpracovdna ve smyslu poptavkového fizeni. Cena obsahuje
kompletni provedeni dila dle této smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se fadné seznamil s pozadavky objednatele na provedeni

dila, veskerymi podklady, zejména s PD a stavebnétechnickymi podminkami, které

se vyskytuji vmisté provadéni dila a odpovida za to, Ze ve svém nabidkovém

polozkovém rozpoctu ocenil fadné vsechna plnéni, kterd jsou nutna k radnému

provedeni dila a kterd bylo moino predvidat pfi uzavirani této smlouvy a to i

v pfipadé, Ze je Objednatel v PD neuvedl.

Nabidkova cena je nejvySe prFipustna a neprekroéitelna pro danou dobu provadéni

dila a zahrnuje veskeré prace potifebné pro Fadné dodani dila. Zhotovitel na sebe

prebira riziko spojené se zménou okolnosti ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obcanského zakoniku.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a

v€asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek

zejména i naklady na:

- vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

- zajisténi bezpecnosti a hygieny préce, véetné vybudovani mobilniho oploceni
stavby z dGvodu ochrany zdravi a Zivota tfetich osob;

- vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila;

- opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi;

- pojisténi dila a pojisténi osob;

- likvidaci odpadu

- archeologicky prizkum

- vypracovani GP skute¢ného provedeni stavby

- uvedeni do plvodniho stavu vSech okolnich ploch a konstrukci dotéenych
provadénim stavby.

Vesdkera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi hmotami
je obsahem nabidkové ceny. Pokud Objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam
maji byt tyto materidly nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinnosti
Zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a odvoz a uloZeni na Zhotovitelem zajisténé misto je soucasti nabidkové
ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je
obsazena v polozkovém rozpoc¢tu Zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

4.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mazZe byt zménéna pouze za nize

uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zménéam
sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, nei
téch, které byly predmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vylouéi nékteré prace nebo dodévky z predmétu plnéni.



4.4. Zpusob sjednani zmény ceny

4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moina zména sjednané ceny, je
Zhotovitel povinen provést vypolet zmény nabidkové ceny a predlozit jej
Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem a sjednana obéma smluvnimi stranami formou
pisemného dodatku k této smlouvé. Zakonné povinnosti vyplyvajici ze zakona C.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakdzek (dale také jen jako ZVZ) tim nejsou
dotceny.

4.4.3. Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvy$eni sjednané ceny, jestlie pisemné
neoznami nutnost jejiho prekrofeni a vysi poZadovaného zvySeni ceny bez
zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelne. Toto
pisemné oznameni viak nezakldda préavo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny.
Zvyseni sjednané ceny je moiné pouze za podminek danych touto smiouvou a
platnymi pravnimi predpisy.

4.4.4. Pokud Zhotovitel provede dodavky, ¢i prace nad ramec této smlouvy pred
uzavienim dodatku ke smlouvé, plati, 7e cena takovych praci, ¢i dodavek je ji
zahrnuta ve sjednané cené dila.

5. Platebni podminky J

5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribéiné na zadkladé darnovych dokladl (dale jen
faktur) vystavenych Zhotovitelem zpravidla 1x mési¢né. Fakturovat lze pouze ty
prace, které tvofi uceleny oddil vymezeny v ocenéném soupisu praci a dodavek -
nabidkovém polozkovém rozpottu.

5.2.2. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vidy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci, které tvofi uceleny oddil vymezeny v ocenéném soupisu
praci a dodavek — nabidkovém polozkovém rozpoctu, ocenény v souladu se
zplisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu
vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrieni (nevyjadfi-li se ve
stanovené [hité, ma se za to, ie se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10. dne pfisluSného mésice.
Nedilnou soudasti faktury musi byt Objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.3. Lhity splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 60 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.



5.4. Nalezitosti danovych dokladi {faktur)
5.4.1. Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Ucetnictvi a
zakonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat
- oznaceni ucetniho dokladu a jeho poradové islo
- identifika¢ni Udaje objednatele véetné DIC
- identifikaéni idaje zhotovitele véetné DIC
- nazevdila
- popis obsahu ucetniho dokladu
- datum vystaveni
- datum splatnosti
- datum uskuteénéni zdanitelného pInéni
- vysi ceny bez dané celkem
- sazbu dané
- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpist
- cenu celkem vcetné dané
- podpis odpovédné osoby zhotovitele
- prilohu — Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci ocenény podle
této smlouvy

5.5. Termin splnéni povinnosti zaplatit
5.5.1. Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna
Castka odepsdna z uctu Objednatele.

6. Majetkové sankce

6.1 Veskeré v této smlouvé sjednané sankce neslouZi k ndhradé zplisobené skody. Smluvni
pokuty se na nahradu $kody zplisobené poru$enim povinnosti nevztahuji a Objednatel
je opravnén pozadovat uhradu jak zplisobené Skody, tak sjednané sankce.

6.2 Sankce za nepinéni dohodnutych termin
6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokonceni, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,02% z ceny dila za kaZdy i zapocaty den
prodleni.
6.2.2 Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle Smlouvy
delsi jak 30 dni se povazuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadg, Ze
prodleni Zhotovitele nevzniklo z diivodi na strané Objednatele.

6.3 Sankce za neodstranéni vad a nedodé&lkd zjisténych pfi predani a prevzeti dila
6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu predani a prevzeti dila k
odstrafiovani vad ¢ nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kaZzdy nedodélek ¢i vadu,
na jejichZ odstrafiovdni nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za kazdy den
prodleni.



6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené vzapise O predani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- KE
za kazdy nedodélek Ci vadu, u nich? je v prodleni, a to za kazdy den prodleni.

6.4 Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ih(té do
deseti dni ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované
vady (ptipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za
kaidou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

6.4.2 Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 1.000,- K& za kasdou reklamovanou vadu, u niz
je v prodlenis odstranénim a za kaidy den prodleni.

6.5 Sankce za nedodriovani BOZP na stavenisti

6.5.1 Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordindtorem BOZP,
méa Objednatel pravo, na zakladé zapisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie
predmétného porueni BOZP, udalit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K¢ za
kaidé zjisténi a kaidy i zapolaty den prodleni odstranéni poruseni podminek
dodriovani zasad BOZP. Zjevnou vadu porudeni BOZP musi Objednateli nebo jeho
zastupci (TDI), potvrdit koordinator BOZP. (Nap¥. zaslanim fotografie koordinatorovi
BOZP prostfednictvim emailu).

6.6 Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniété ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.7 Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti
6.7.1 Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli nebo jeho smluvnimu zastupci stavebni
denik v pribéhu pracovni doby, viz ustanoveni odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 2.000,- K¢ za kaZdy takowyto pfipad. Za pracovni
den se pro Ucely tohoto odstavce povaiuje kazdy den, kdy zhotovitel provadi

stavebni prace na predmétném plnéni této smlouvy.

6.8 Sankce za neopravnénou zménu subdodavatele
6.8.1 Pokud zhotovitel F4dné neoznami Objednateli zménu subdodavatele v souladu s €l.
10.2. a nasl. této smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy takovyto pfipad.

6.9 Majetkové sankce za prodleni s Ghradou
6.9.1 Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,02% z dluzné castky za kazdy
den prodleni.
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L 7. Stavenisté

7.1. Zafizeni Stavenisté:

7.1.1. Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit Zhotovitel, a to v souladu s jeho
potfebami, v souladu s dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi
poZadavky Objednatele.

7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, a dale pro &innost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2. Predani a prevzeti Stavenisté

7.2.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast)
prosté prav tfeti osoby nejpozdéji do 10 dnl od doruceni vyzvy kzahdjeni
provadéni dila, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. SpInéni terminu
pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni
Terminu pfedani a prevzeti dila.

7.2.2. O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepidi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu prislusného protokolu.

7.2.3. Zhotovitel je povinen prevzit Stavenisté ve |haté pro termin predani stavenisté dle
¢l. 3.1. této smlouvy, pokud tak neucini plati, Ze dnem predani Stavenisté je
posledni den lhity pro termin predani stavenisté dle ¢l. 3.1. této smlouvy.

7.3. Vyklizeni stavenisté
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni Stavenisté a vyklidit Staveni$té nejpozdéji
do 15 dn(i ode dne Predani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.3.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni Stavenisté treti osobou a naklady stim spojené uhradi
Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik

8.1 Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které -
provadi, Stavebni denik.

8.1.2. Stavebni denik musi byt vpracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny
oprdvnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
Stavebniho deniku zapisovat.

8.1.3. Zapisy do Stavebniho deniku se provadi v originéle a dvou kopiich. Originaly denikl
je Zhotovitel povinen predat Objednateli pfi predani dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.



8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro

provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat tdaje o

- stavu stavenisté, pocasi, poCtu pracovnikii a nasazeni stroji a dopravnich
prostiredki

- ¢asovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatienich u¢inénych v souladu s predpisy pozérni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila

V3echny listy Stavebniho deniku musi byt oéislovéany.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volnd mista.

V pfipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi

postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane

soucasti Stavebniho deniku.

8.2 Kontrolni dny

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel resp. zéstupce
objednatele - technicky dozor investora (dile téz ,TDI) Kontrolni dny
v pravidelnych terminech, zpravidla 1x tydné.

O pribéhu Kontrolniho dne zhotovi Zhotovitel zédpis. TDI je opravnén vramci
Kontrolniho dne stanovit terminy nebo Ihiity pro odstranéni poruseni povinnosti,
které jsou pro Zhotovitele zavazné.

O provedené kontrole konstrukci, které budou dalsim postupem praci zakryty,
provede TDI do Stavebniho deniku zdpis. Zhotovitel je povinen zdpisem do
stavebniho deniku a soudasné e-mailovou zpravou pfizvat Objednatele a zejména
TDI ke kontrole konstrukci, které budou daldim postupem praci zakryty, a to
nejméné 3 pracovni dny pfedem a do konce této Ihity nesmi takové konstrukce
zakryt. Pokud tuto svou povinnost porusi, je Zhotovitel povinen provést na vlastni
naklady odkryti takovych konstrukci. Zhotovitel nesmi pokracovat v pracich, pokud
byly pfi kontrole zjistény nesoulady oproti této smlouvé.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci. Tuto foto
dokumentaci je TDI oprdvnén poZadovat pfi piedani a pFevzeti dila. Foto
dokumentaci provadi Zhotovitel bezdplatné. Fotodokumentace musi obsahovat
seznam poftizenych fotografii, jednotlivé fotografie musi obsahovat poradové &islo
fotografie, udaj o Case, datu a misté pofizeni a vyznaenim na vykresové ¢asti DPS.

b

9. Provadéni dila a bezpeénost prace

9.1 Pok
9.11

yny Objednatele

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi
zaméstnanci, pracovniky a smluvnimi partnery v souladu s ustanovenim ¢l. 10 této
smlouvy. Zhotovitel se viak zavazuje provadét veskeré pokyny Objednatele, zastupce
Objednatele a koordindtora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného dila a
upozorfiujici na mozné porudovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.
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9.1.2

9.13

9.1.4

9.15

Zhotovitel je povinen dilo provadét ve viedni dny v dobé od 8:00 do 20:00 a ve
dnech pracovniho klidu pouze po pfedchozim odsouhlaseni Objednatele, které bude
ucinéno zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynG danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlie Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniiti, na p¥ijezdech ke stavenigti
na vefejnych komunikacich pofadek a cistotu a okamZité odstrafovat odpady a
necistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici béhem provadéni dila je zhotovitel
povinen likvidovat v souladu se zékonem o odpadech v platném znéni, vietné jeho
provadécich vyhlasek. Zhotovitel se zavazuje odstrafiovat odpady na vlastni naklady,
vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi pfedani dila predloZit objednateli doklady o
zadkonném zpusobu likvidace odpad(.

Zhotovitel je povinen kazdy den uklidit odpady a suf, kterd vznikla pfi préci

9.2 DodrZovéni bezpeénosti a hygieny préce

9.2.1

9.2.2

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrieni veskerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané
provadéného dila, a to vrozsahu a zpdsobem stanovenym pfisluinymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svaFovani

9.3 Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit kodu

9.3.1

9.3.2

9.33

Pokud Einnosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody Objednateli nebo tfetim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplné&nim podminek vyplyvajicich ze
zdkona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak financné uhradit. Ve3keré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd i za $kodu zplisobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za $kodu zpGsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
stroji, pfistroji- nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo- hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

9.4 Provadéni dila.

94.1

9.4.2

Zhotovitel je povinen zd&astnit se na vyzvani Objednatele vSech jednani s dalSimi
ucastniky vystavby dila, na které bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen
pfipravit i Objednatelem vy?adané podklady, které souviseji s predmétem jeho
pInéni. Zhotovitel v3ak neni opravnén, neni-li k tomu pro konkrétni akt konkrétn&
Objednatelem povéfen, poskytovat ¢ sdélovat jakékoliv informace ¢i podklady,
které souviseji s jeho plnénim &i stavem na pfedmétné stavbé tfetim stranam.

Zhotovitel je povinen dodriovat Objednatelem schvilenou projektovou
dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen poutit pro své plnéni
pouze materidly a zafizeni, které maji deklarovanou jakost a které jsou
specifikovdny v Objednatelem schvalené dokumentaci ¢i jejichz pouiiti bylo
samostatné Objednatelem schvéleno. V opaéném pripadé je Zhotovitel povinen tyto
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9.4.3

9.4.4

9.45

9.4.6

9.4.7

9.4.8

9.4.9

materidly a za¥izeni odstranit na své naklady. Pokud tak neucini, je Objednatel
opravnén tyto odstranit sam nebo prostfednictvim tretf osoby na néklady
Zhotovitele.

Docasné uskladnéni materidld a zafizeni Zhotovitele, pied jejich zabudovanim je
mozné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zdpise o pfedani stavenite nebo,
které budou k tomuy urceny Objednatelem v prabéhu dalsi vystavby (zaznamem ve
stavebnim deniku ¢ jinym pisemnym sdélenim). Ponechdvani nadbytecnych ¢
zbytkovych materilg na stavenisti mimo Objednatelem schvalené prostory je

stavenista.
Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pfipadni podzhotovitelé (dale jen
»personal zhotovitele®) nebyli na stavenisti/pracoviti pod vlivem alkoholu ¢&i

personalu Zhotovitele nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrinictvi
nebo nepfistojnému chovéni na staveniéti ¢ vjeho bezprostfednim okoli.
V opaéném pfipadé nebo v pfipadé opakované nekvalitniho provadéni praci zajisti
Zhotovitel na pokyn Objednatele vyménu svého personily.

Odmitnuti splnénj jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality praci,
postupl vystavby, koordinace praci na stavbg, poZadavku na vyménu personlu,
bezpe&nosti praci, protipo?arnich 3 ekologickych opatfeni, stejné jako protipravni
jednani a neetické chovani personaly Zhotovitele na stavenitti je podstatnym
porusenim smlouvy.

tfetich osob, které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci

. nerusil vykon jejich &innosti, Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany

nedochazelo k pogkozovéni praci provedenych jinymi dodavateli s tim, ¥e za timto
ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytnd opatieni (napf. provést ochranu
stavajicich konstrukei, zakryti dotéenych &asti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu dila jeho zakrytim & jinym vhodnym zplsobem,

Uprava, ochranny obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni divodem pro
navyseni ceny.

Pokud by ¢innost Zhotovitele zasahla do prav tfetich osob a k tomuto bude nutno
jakychkoli povoleni jako napft. zabor verejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud jiz takovou ¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto
se vztahuje rovnés na nadmérnou prepravu, vykladku apod.

9.4.10 Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni dila Zhotovitelem a plnénij

smluvnich podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dst pfikaz
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k pferuseni praci persondlu Zhotovitele v pfipadé, kdyz odpovédny zastupce
Zhotovitele bude nedostupny a bude-li ohro¥ena bezpecnost ¢i kvalita provadénych
praci. Provadéni kontrol ze strany Objednatele viak nezprostuje Zhotovitele jeho
pIné odpovédnosti za kvalitni, véasné a bezpecné provedeni dila.

9.4.11 V pfipadg, kdy pfi kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu
¢i nesouladu technickymi, kvalitativnimi & ostatnimi smiuvnimi podminkami, pokyny
Objednatele, nebo bude Zjisténo porudeni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel
opravnén pfikazat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat nédpravu.
V pfipad8, 7e tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné poruSeni
smiouvy.

9.4.12 Kompletni jakostné technickou dokumentaci véetné pfislusnych reviznich Zprav,
prohladeni o shodé/ dokladii o posouzeni shody ve smyslu zakona &, 22/1997 Sb.
vplatném znéni pro stanovené vyrobky a zafizeni a dal$i dohodnuté doklady
osvédcujici jakost dila pfedd Zhotovitel Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o
zahajeni pfedani a prevzeti dila, nebude-li stanoveno jinak.

9.4.13 Bude-li zhotovitel k provedeni dila pouzivat osoby s jinou ne: &eskou statni
pristusnosti (cizince) je povinen dodrsovat vsechny ¢eské pravni pfedpisy vztahujici
se k zamé&stnavani a pobytu cizincd. | osoby s &eskou statni pfislusnosti musi
zhotovitel pousivat k provedeni dila jen v souladu s pracovnépravnimi pfedpisy a
neporusovat ustanoveni o zikazy nelegalni prace.

10 Subdodavatelé (podzhotovitelé) !

10.1  Podminky, za kterych je moiné povéfit realizaci dila jinou osobu

10.1.1 Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti dila treti osobu (podzhotovitele).
V tomto ptipadé viak Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by
dilo provadél sam.

10.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni
vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

10.1.3 Zhotovitel poZaduje v pripadé subdoddvek pFedlosit a aktualizovat seznam
subdodavateli.

10.2 Podminky pro zménu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uved| ve
své nabidce
10.2.1 Podzhotovitele dle odst. 10.2 této smlouvy je mozné zménit pouze za
souhlasu Objednatele 3 vsouladu s podminkami této smlouvy, ZVZ a Zadavaci
dokumentaci.
10.2.2 Zména podzhotovitele je zpravidla mozna jen ze zavaznych divodu, které by
meély negativni vliv na kvality dila, provadéni nebo dokonéeni dila podzhotovitelem.
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11.1 Organizace pFedani dila
11.1.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dni predem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfeddni a prevzet. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
tfi dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a Fadné v ném
pokragovat.

11.2 Protokol o predani a pfevzeti dila

11.2.1 O pribéhu predavaciho 3 pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zépis (protokol).

11.2.2 Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky,
musi protokol obsahovat i:

- soupis zjiSténych Vad a Nedodalkg

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za Géelem odstranéni Vad
nebo Nedodélk

11.2.3 V pfipadé, se Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a
prevzeti dila i ddvody, pro které odmita dilo pfevzit.

11.2.4 Objednatel je oprévnén pfi pfejimacim a preddvacim Fizeni poZadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkougek vCetné zdavodnéni proC je poZaduje a s uvedenim
terminu do kdy je poZaduje provést. Tento poZadavek vsak neni ddvodem
k odmitnuti prevzeti dila.

| 12 Ziruka za jakost dila

12.1 Odpovédnost za vady dila ‘

12.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jes mé dilo v dobé jeho predani, a dale odpovidé za
vady dila zji$téné v zarueni doba. o

12.1.2 Ziruéni lhiita je stanovena v déice 60 mésic od okamziku predani a prevzeti dila
Objednatelem.

12.1.3 Zaruéni Ihata nebss; po dobu, po kterou Objednatel nemohi piedmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.1.4 Pro ty ¢&asti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, bé&Zi zéruéni Ihita opétovné od pocatku ode dne provedeni
reklamaéni opravy.

12.2 Podminky odstranéni reklamovanych vad
12.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dnli po obdrieni reklamace pisemné
oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, Ze reklamaci Objednatele uznava. Vidy viak musi pisemné sdélit, v jakém
terminu nastoupi k odstranani vad(y). Tento termin nesmi byt delsi ne7 10 dnd ode
dne obdrieni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava &
neuznava.
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12.2.2 Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

T =

13 Vlastnictvi dila a nebezpeti skody na dile

13.1 Viastnictvi dila
13.1.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku Objednatel.

13.2 Nebezpeci skody na dile
13.2.1 Nebezpeti skody na dile nese od poé&atku Zhotovitel, a to aZ do doby radného
pfedani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

| 14 Pojisteni dila
|-

14.1 Pojisténi zhotovitele
14.1.1 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti véetné
moznych $kod pracovniki zhotovitele, a to minimalné ve vysi celkové ceny dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predloZit Objednateli po celou dobu
trvani této smlouvy.
14.1.2 Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a m3 je zahrnuty ve sjednané cené.

15 Vyssi moc

15.1 Definice vy$3i moci
15.1.1 Za vy33i moc se povaiuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit.--

15.2 Prava a povinnosti pfi vzniku vy$Si moci
15.2.1 Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoinym v
dasledku vzniku vy33i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$&i moc odvolat, pozada
druhou stranu o dpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé& pInéni. Pokud
nedojde k dohod& ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$3i moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Utinnost odstoupeni nastavd v tomto pFipadé dnem
doruéeni oznameni.

15



16 Zména smiouvy a

16.1 Forma zmény smlouvy
16.1.1 Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami

opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

16.1.2 Zmeény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle

pofadového ¢isla pfisluiné zmény smlouvy.

17 Odstoupeni od smlouvy ‘

17.1 Divody opraviiujici k odstoupeni od smlouvy

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Zhotovitel porusi
kterykoli sviij zavazek, vyplyvajici z této smlouvy a to pfestoZe byl na moZnost
odstoupeni od smlouvy pro porufovani svych zdvazki Objednatelem pisemné
upozornén. Toto upozornéni mlze byt u&inéno i formou zapisu do stavebniho
deniku.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Zhotovitel je
v prodleni s pinénim svych zavazka, zejména zavazku provést dilo fadné nebo
zavazku uhradit Objednateli vymé&ienou smluvni pokutu o vice neZ 30 dni.
Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Objednatel je
v prodleni s thradou ceny dila o vice nei 30 dni, a to prestoZe byl na moZnost
odstoupeni od smlouvy pro porugovani svych zavazk( Zhotovitelem pisemné
upozornén formou doporuéeného dopisu.

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit, stanovi-li tak platné
pravni predpisy.

17.2 Zpisob odstoupeni od smlouvy

17.21

17.2.2

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zékladé ujednéni ze smlouvy -
vyplyvajicich je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt déle
uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nilefitosti je odstoupeni
neplatné.

Nesoubhlasi-li jedna ze stran s diivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnd po obdrieni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neuéini, mé se za to, Ze s divodem odstoupeni
souhlasi.

17.3 Den dcinnosti odstoupeni

17.31

Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy dorugeno druhé strané, pokud druha strana
nepopfe ve stanovené lhaté divod odstoupeni. V opatném pfipadé je dnem
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ucinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den
ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

17.4 Dasledky odstoupeni od smlouvy
17.4.1 Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenény dle cen praci
uvedenych v této smlouvé.

b) Zhotovitel provede finanéni vy€isleni  provedenych praci, popfipadé
poskytnutych zaloh a zpracuje ,diléi koneénou fakturu“ dle podminek a
naleZitosti sjednanych v této smlouve.

c) Zhotovitel odveze veskery svijj nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak.

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k ,dil¢imu predani dila“ a Objednatel je povinen
do tfi dni od obdrzeni vyzvani zahdjit ,, dil&i prejimaci Fizeni“.

e) Po pfedani provedenych praci a dil&i koneéné faktury bude uhrazena cena
provedenych praci.

17.4.2 Odstoupenim od smlouvy nebudou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
povinnosti Zhotovitele vyklidit stavenisté, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit zpGsobenou Skodu, povinnosti umoznit provedeni kontroly dle
¢l. 19 této smiouvy.

18.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit spinéni zévazka, vyplyvajicich z této smlouvy bankovni
zarukou

18.2 Bankovni zaruka za fadné provadéni dila zajistujici:

a) zavazek Fadné odstranit vady a nedodélky vytknuté pfi predavani dila, a/nebo pii
kolaudaci stavby

b) zévazek zaplatit smluvni pokutu vzniklou z divodu prodleni se splnénim zavazku
fadné odstranit vady a nedodélky vytknuté pfi predavani dila, a/nebo pfi kolaudaci
stavby

¢) zdvazek poskytnout nahradu Skody vzniklou z diivodu prodleni se splnénim zdvazku
Fadné odstranit vady a nedodélky vytknuté pfi predavani dila, a/nebo pFi kolaudaci
stavby

PoZadavky na bankovni zaruku — bankovni zaruka bude poskytnuta bankou ve vysSi min.
250.000,- K¢ na dobu, zaCinajici dnem predani stavenisté zhotoviteli a koncici 31.12.2017,
pfipadné dnem Fadného dodini dila, podle toho, kterd z udélosti nastane dfive. Zaruéni
listina nebude obsahovat pozadavek pfedchozi vyzvy diuznikovi ke spInéni svého zdvazku ani
Zadnou jinou podminku. V zirueni listiné se nemiiZe objevit ¥adn3 namitka, na kterou by
méla banka opravnéni vigi Objednateli. Jediny narok na jednani opravnéného ze zaruéni
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listiny ke vzniku povinnosti banky pinit ze zaruky bude pisemny pozadavek (vyzva)
opravnéného k plnéni adresovany bance. Ziruéni listina musi déle obsahovat pisemné
prohladeni banky, 3e uspokoji opravnéného zaplacenim jim pozadované Castky aZ do vyse
250.000,- K¢,

Zhotovite| se zavazuje predat Objednateli zarucni listiny obsahujici bankovni zaruky
zajistujici Fadné spinéni vyge uvedenych zavazka zhotovitele nejpozdéji pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

V pfipadé prodleni se spInénim zévazku predioit Fadné zaruéni listiny obsahujici bankovni
zaruku, zaplati Zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 5.000- K¢ za kaZzdy den prodieni. v pfipadé
prodleni se spInénim zavazku, tykajiciho se doplnéni miry zajiténi bankovni zarukou, zaplati
Zhotovitel smluvni pokutu ve vy3i 5.000- K¢ za kaZdy den prodleni.

18.3 Bankovni zdruka za Fadné odstrariovéni zaruénich vad dila zajistujici:

a) zédvazek tadné odstranit zaruéni vady

b) zavazek zaplatit smluvni pokutu vzniklou z dévoduy prodleni se splnénim zavazku
radné odstranit zarueni vady

c) zdvazek poskytnout nadhradu Skody vzniklou z divodu prodieni se spinénim zavazku
fadné odstranit zarugni vady

d) zdvazek poskytnout nahradu Skody vzniklou z dGivodu existence zarucni vady

PoZadavky na bankovni zaruku — bankovni zaruka bude poskytnuta bankou ve vysi min.
250.000,- K& na dobu, zacinajici dnem F4dného dodani dila Objednateli a kon¢ici uplynutim

e

banky plnit ze zéruky bude pisemny pozadavek (vyzva) opravnéného k plnéni adresovany
bance. Zéruéni listina musi dile obsahovat pisemné prohlaSeni banky, e uspokoji
opravnéného zaplacenim jim poZadované Castky aZ do vyse 250.000,- K¢&.

V pfipadé, Ze zjakéhokoli divodu poklesne mira zajisténi zavazka, zajisténych bankovni
zarukou, bude Zhotovite| povinen ve thité do 30 dng od poklesu miry zajisténi takovych
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V ptipadé prodleni se splnénim zavazku pfedloZit Fadné zaruéni listinu obsahujici bankovni
zaruku, zaplati Zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 5.000- K¢ za kazdy den prodleni. V pfipadé
prodleni se spInénim zdvazku, tykajiciho se dopInéni miry zajisténi bankovni zarukou, zaplati
Zhotovitel smluvni pokutu ve vy3i 5.000- K& za kaZdy den prodlenti.

Zhotovitel bude povinen pfedloZit Objednateli original bankovni zaruky vydané &eskou
bankou dle pozadavki objednatele uvedenych v této smlouvé nejpozdé&ji v den dodéni dila
Objednateli. Podminkou fadného dodani dila je pfedloZeni originalu bankovni zaruky vydané
¢eskou bankou dle pozadavkii Objednatele, uvedenych v této smlouvé.

19 Ostatni ujednani |

19.1 Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah
fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisi, zejména Obc&anskym
zakonikem a predpisy souvisejicimi.

19.2 Zhotovitel bere na védomi, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu
finanéni kontroly.

19.3 Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut ktomu vécné pfislusnym soudem, pfi€em?
soudem mistné pfisluSnym k rozhodnuti bude na zékladé dohody smluvnich stran soud
uréeny podle sidla Objednatele.

19.4 Smilouva nabyvd platnosti a Gcinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

19.5 Smlouva je -vyhotovena ve C(tyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kaZda ze
smluvnich stran obdrZi po jejich podpisu dvé vyhotoveni.

19.6 Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné vyzvy
k pinéni & placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporuéenym
dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka
Uspédné dorucena ¢i prevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka
vyzvednuta v UloZni dobé a drzitel poStovni licence zésilku vrati zpét, bude za Usp&3né
doruceni, se vSemi pravnimi disledky, povaZovan tfeti den ode dne prokazatelného
odeslani zasilky.

19.7 Tato Smlouva muiZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnymi &slovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

19.8 Smluvni strany po pFecteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, Ze
smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaZnou vili, nebyla uzavfena v tisni & za
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napadné nevyhodnych podminek a na dikaz této skuteénosti ji vlastnorucné
podepisuji.

19.9 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu této smlouvy odpovidajicim zpGsobem dle
platnych pravnich pfedpis(.

19.10 Smlouva o dilo podléhd schvaleni Biskupstvim brnénskym vyznadenim schvalovaci
dolozky na vSech pofizenych vytiscich této smlouvy.

Pfilohy a nedilné soucasti Smlouvy o dilo:

1. Ocenény polozkovy rozpocet

V Muténicich dne 2. 5. 2017 V Kyjové dne 2. 5. 2017

Lol ,géf-//

Magr. Frantisek Putna, farar

Za Objednatele

Y
Ing. Ludék Sebesta, jednatel

Za Zhotovitele

Rimskokatolicka famest i
MUTENICE 98 MSO servis spol. s r.o.
PSC 896 11 Svatoborska 591/87, 697 01 Kyjov

1G0: 499 71 379, DIC: CZ49871379
.33

CigB- 852207 7
BISKUPSTVI BRNENSKE

P— J\Jo J vy lo\m_.\
ZE STANOVISKA CIRKEVNIHO SCHVALUJI

vV Bmé dne: _<§ _{_L?_
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> & Y ordinat
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